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Smlouva o dílo 
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.  
IČ: 67985891 
DIČ: CZ67985891 
se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09  
Zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem 
(dále jen „Objednavatel“) 
na straně jedné  
 
a  
 
SSK – stavební společnost Kolář s r.o. 
IČ: 448 49 206 
se sídlem Tehovská 7, Praha 10, 100 00                                                                                     
DIČ: CZ448 49 206 
zastoupený: Martinem Kolářem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 
C 6321  
e-mail: sskpraha@gmail.com 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé 
 
Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě 
jen „Smluvní strana“) 
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 
 

1. Předmět této Smlouvy  

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele zhotovit a zajistit následující 
činnosti: Oprava a statické zpevnění  havarijního stavu horní části opěrného zdiva 
oplocení areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese 
V Holešovičkách 94/41, Praha 8 v úseku z ulice Zenklova v celkové délce cca 34,00 bm 
areálu (dále jen „Dílo“), a to na základě předložené položkového rozpočtu, který tvoří 
přílohou č. 1 této Smlouvy. 

1.2. Zhotovitel dále musí dodržet příslušné právní předpisy, technické pravidla, předpisy a 
normy (České republiky a EU).  

1.3. Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty provedení Díla podle této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní stavební služby odpovídající 
nejmodernějším technologiím v době podpisu této Smlouvy.  

1.4. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla, 
tedy v okolí budovy Cb v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na 
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adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 směrem do ulice Zenklova (dále jen „Místo“) 
(včetně přístupu na místo určené k výstavbě, zabezpečení, čištění, dopravy, balení a 
odvozu odpadu). Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a 
realizace Díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek 
jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat 
veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná. 

1.5. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou a 
Zadávací dokumentací k výběrovému řízení, cenu specifikovanou v čl. 2 této smlouvy. 

 
2. Cena Díla 

 
2.1 Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí 296.678,30 Kč, slovy: 

dvěstědevadesátšesttisícšestsetsedmdesátosmkoruntřicethaléřů bez DPH. K této ceně 
bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 62.302.40 Kč. 
Celková cena činí 358.980,70 Kč, slovy: 
třistapadesátosmtisícdevětsetosmdesátkorunsedmdesáthaléřů včetně DPH (dále jen 
„Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebního rozpočtu, který 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel zaručuje, že stavební rozpočet, který tvoří 
přílohou č. 1 této Smlouvy, je úplný.  
 

2.2 Stavební rozpočet je strukturován a jednotlivé položky obsahují náklady na dodávku a 
montáž jednotlivých položek. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany výslovně 
souhlasí a berou na vědomí, že stavební rozpočet je strukturován a jednotlivé položky 
obsahující náklady na dodávku nebudou mít žádný vliv na Cenu. Cena zahrnuje veškeré 
práce a dodávky, nezbytné pro kompletní zhotovení Díla, připraveného k danému účelu 
v požadované kvalitě.  

 
2.3 Cena bude uhrazena po úplném předáním a převzetím Díla Stavebním dozorem 

určeným Objednatelem v čl. 12 této Smlouvy (dále jen „Stavební dozor“). Poslední 
splátka Ceny Díla ve výši 10 % z Ceny Díla bude uhrazena do 30 dnů po protokolárním 
předání Díla, jestliže budou odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla uvedeny 
v Protokolu o předání Díla (dále a společně jen „Poslední splátka“). 
 

2.4 Úhrady budou provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury, podkladem pro 
vystavení faktury bude předávací protokol potvrzený Stavebním dozorem. Veškeré 
platby Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou 
prováděny bankovním převodem na účet uvedený na faktuře bez bankovních poplatků 
na straně Zhotovitele v korunách českých, pokud se Objednatel a Zhotovitel 
nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na 
které by měly být poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce daně, aby 
se Objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH účtované Zhotovitelem v souladu s § 
109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel 
poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u 
správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále 
jen „Bezpečný účet“). Pokud bude požadováno poukázání platby Objednatele na 
jakýkoli jiný účet, je Objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy 
Zhotovitel sdělí Objednateli číslo Bezpečného účtu. V případě zadržení platby začne 
běžet splatnost až ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby 
Objednatel vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH 
přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k úhradě části 
platby bez DPH Zhotoviteli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných 
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podmínek ručení Objednatele za DPH účtovanou Zhotovitelem v souladu s § 109 
zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je 
Objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na 
výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. 
Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše 
uvedených důvodů, nevzniká Zhotovitelovi žádný nárok na úhradu případných úroků z 
prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to 
ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 
2.5 Každá faktura podle čl. 2.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 

pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů platných 
v den zdanitelného plnění. Každá faktura musí rovněž obsahovat Cenu s DPH i bez 
DPH. Každá faktura musí dále obsahovat soupis a označení jednotlivých položek Díla, 
za jejichž zhotovení je vystavena, s uvedením cen za jednotlivé položky v rámci 
stavebního rozpočtu s DPH i bez DPH. 
 

2.6 V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, Objednatel má 
právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy 
závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba 
splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou 
fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, 
nejméně však dobu uvedenou v čl. 2.4. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele 
trvá. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škodu. 

 
2.7 Zhotovitel rovněž uznává, že dohodnutá Cena zahrnuje všechny práce a dodávky, 

poplatky a další náklady, které jsou potřebné nebo vhodné za účelem řádného a úplného 
provedení Díla. Cena zahrnuje náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení nákladů, 
které můžou být způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením Díla. Cena 
zahrnuje i všechny ostatní náklady Zhotovitele, vzniklé v průběhu provádění Díla nebo 
v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné náklady týkající se zabezpečení 
Díla při jeho provádění, náklady na řízení před státními orgány, všechny administrativní 
poplatky včetně poplatků za zábory, výdaje na úklid komunikací, postižených 
prováděním Díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho přepravu na skládky, výdaje na 
úklidové práce prováděné v průběhu výstavby, náklady na požární ochranu, náklady na 
dopravu a skladování, náklady na zařízení staveniště a demoliční práce a ostatní interní 
náklady Zhotovitele.   

 
 

3. Provádění Díla 
 
3.1 Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat 

s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a 
stavebními normami. Dílo provedené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto 
Smlouvou a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, ke kterým je Dílo určeno. 
Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této Smlouvy nebo závazků Zhotovitele. 
 

3.2 Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo určené k provedení 
Díla i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového 
materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování 
Místa určeného k výstavbě a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných látek a 
čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním 
prostředí.  
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3.3 Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval Místo realizace Díla, jeho okolí, výše 
uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen: se situací 
v Místě realizace Díla (typ a povaha místa), s vlastnickými vztahy, s rozsahem a 
povahou prací dle Podkladů a zvláště pak se statikou Staveniště, jak je nadefinováno 
v čl. 3.4 této Smlouvy. 
 

3.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Stavebnímu dozoru neomezenou přítomnost na Místě 
provádění Díla (dále rovněž jako Staveniště ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stavební dozor, a to po 
předchozím oznámení jeho vstupu na Místo - Staveniště, a to v kteroukoliv dobu. 
Zhotovitel je současně povinen umožnit Stavebnímu dozoru maximální součinnost a 
informovanost o průběhu provádění Díla.  

 
3.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby nebyl zcela omezen provoz v areálu 

Objednatele, popř. přijmout taková opatření, která provoz v celém areálu co nejméně 
omezí. O omezení provozu musí být Objednatel, popř. Stavební dozor informován 
s dostatečným předstihem.  

 
3.6 Subdodavatelé 

 
3.6.1 Zhotovitel je odpovědný za výběr subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad jejich 

subdodávkami a za platby subdodavatelům Díla (dále jen „Subdodavatelé“) jakož i za 
uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla. Objednatel nemá bez ohledu na výše 
uvedené žádné závazky ani odpovědnost ohledně Subdodavatelů. Jestliže Zhotovitel 
bude měnit Subdodavatele, kterého uvedl k prokázání své kvalifikace, může tak učinit 
pouze se souhlasem Objednatele a po prokázání, že nově vybraný Subdodavatel 
splňuje minimálně stejná kvalifikační kritéria jako ten předchozí. 

 
3.7 Stavební dozor 

 
3.7.1 Stavební dozor je Objednatelem zmocněn, aby za Objednatele činil veškeré úkony 

související s technickým provedením Díla včetně předání a převzetí Staveniště, 
kontrolní činnosti a protokolárnímu převzetí Díla. 

 
3.7.2 Zhotovitel a Stavební dozor se vždy jednou týdně sejdou na Staveništi za účelem 

projednání postupu prací, kde Stavební dozor písemně schválí zprávy o postupu 
Zhotovitele a potvrdí tak dokončení každé položky Díla. 

 
3.8 Odběr energií a vody 

 
3.8.1 Objednatel umožní Zhotoviteli napojení na odběr elektrické energie z objektu 

Objednatele. Zhotovitel si zajistí podružné měření spotřeby elektrické energie po celou 
dobu provádění Díla. Spotřeba elektrické energie bude Objednatelem přefakturována 
dle skutečné spotřeby, kdy podkladem k fakturaci bude faktura vystavená dodavatelem 
elektrické energie. 

 
3.8.2 Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody z jednoho určitého odběrového místa. Před 

předáním staveniště Zhotoviteli se sepíše stav vodoměru u daného odběrového místa a 
zapíše se do protokolu o předání Staveniště. Po ukončení prací, ať již z důvodu 
řádného předání Díla nebo odstoupení jedné ze Smluvních stran od Smlouvy bude 
sepsán stav vodoměru k tomuto dni. Spotřeba vody bude Objednatelem 
přefakturována dle skutečné spotřeby, kdy podkladem k fakturaci bude faktura 
vystavená dodavatelem vody. 
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3.9 Stavební deník 

 
3.9.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého budou zaznamenány práce jím 

prováděné a jejich postup. Objednatel a Stavební dozor jsou oprávněni zaznamenávat 
do stavebního deníku jimi zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen vést stavební 
deník v listinné podobě a případně i v elektronické podobě, ke které umožní 
Objednateli a Stavebnímu dozoru dálkový přístup pomocí sítě internet. Stavební deník 
v listinné podobě bude uložen na staveništi, a to na místě, které při předání Staveniště 
společně určí Stavební dozor a oprávněný zástupce Zhotovitele. 
 

3.10 Předání Staveniště 
 

3.10.1   Ke dni zahájení prací předá Stavební dozor Zhotoviteli Staveniště na základě 
protokolu o předání Staveniště, ve kterém se mimo jiné vyznačí odběrová místa 
elektrické energie a vody dle čl. 3.8. této Smlouvy.  

 
3.10.2   V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran je Zhotovitel 

povinen předat Stavebnímu dozoru vyklizené a uklizené Staveniště do deseti (10) 
dnů od data účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Staveniště bude 
zaznamenáno ve Stavebním deníku a v protokolu o předání Staveniště. Jestliže 
Zhotovitel tuto povinnost nesplní, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení s předáním Staveniště. Právem na 
smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škodu.  

 
3.10.3   Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Staveništi od jeho předání. 

 
3.10.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob na 

Staveniště a do budovy Cb ze vstupu z ulice Zenklova a odcizení materiálu 
 
3.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
3.11.1    Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující 

bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě či Staveništi. 
 
3.11.2    Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv 

skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků 
Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže 
se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví. 

 
4. Změny Díla 

4.1 Dílo může Zhotovitel na základě specifických požadavků Objednatele, popř. na 
základě nepředvídatelných okolností, avšak jen po souhlasu Objednatele, upravit 
v podobě změnového listu. 

4.2 Jakákoliv změna Díla je možná pouze na základě písemné dohody mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem ve formě dodatku této Smlouvy s tím, že takový dodatek stanoví 
předmět změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na Cenu 
a/nebo lhůty stanovené ve Smlouvě, který z takové změny vyplývá.  
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4.3 Pokud Objednatel odmítne návrh Zhotovitele ohledně dané změny Díla, Smluvní 
strany projednají situaci a pokusí se nalézt ohledně formy změny Díla konsensus, na 
důkaz čehož uzavřou dodatek této Smlouvy.  

 
5. Dokončení a předání Díla 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení Díla 
nejpozději do 23.12.2016. Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení doby provádění Díla 
vzal v potaz možnost klimatických podmínek, které jsou v daném zeměpisném pásmu 
předvídatelné.  

5.2 Předání Díla 

5.2.1 Sedm (7) dnů před předpokládaným dokončením Díla provedou Objednatel, Stavební 
dozor a Zhotovitel společnou kontrolu Díla, aby se dohodli na odstranění případného 
nesouladu Díla s Podklady. Tyto závady se uvedou v seznamu závad (dále jen 
„Seznam závad“).  

5.2.2  Zhotovitel dokončí veškeré nedokončené práce podle Seznamu závad v co nejkratším 
termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne předání Seznamu závad. Pokud 
Zhotovitel závady a nedostatky uvedené v Seznamu závad neodstraní v uvedené lhůtě, 
má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý den 
prodlení s odstraněním vady. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na 
náhradu škody.  

5.2.3 Dílo se má za předané na základě Protokolu, ve kterém se uvede, že Dílo bylo řádně 
prohlédnuto Stavebním dozorem a na předmětu Díla nebyly shledány žádné vady. 
Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) přijmout Dílo s vadami, které nemají vliv na 
užívání Díla a neohrožují podstatným způsobem jeho užívání. Ustanovením předchozí 
věty není dotčena povinnost Zhotovitele na odstranění vad a nedostatků Díla, které 
jsou uvedené v Protokolu o předání, ve stanovené lhůtě. Protokolárním předání Díla se 
má za předané rovněž i Staveniště. 

5.3 Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu 

5.3.1 Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem 
Objednatele buď v okamžiku, kdy je fyzicky zabudována do Díla, nebo v okamžiku, 
kdy je Objednateli předána. 

5.3.2 Dílo a všechny jeho části jsou vždy majetkem Objednatele a žádná jiná osoba k němu 
nemá žádná práva. Na Díle ani žádné jeho části neváznou žádná zástavní práva zřízená 
Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, že všechny smlouvy se Subdodavateli budou 
obsahovat obdobné ustanovení. 

 
6. Smluvní pokuta za prodlení se zhotovením Dílo 

 
6.1 Pokud k dokončení Díla nebo k dokončení jednotlivých položek nedojde před datem 

stanoveným pro dokončení, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou výzvu 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý den prodlení, tím není dotčeno 
ustanovení čl. 5.2.2. této Smlouvy.  
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6.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. 8.6. této Smlouvy, 
uhradí Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za 
každý den prodlení. 
 

6.3 Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na 
náhradu škody.  
 

 
7. Pojištění  

 
7.1 Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, 

která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to 
škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení 
podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 500.000,-Kč 
na každý rozsah uvedeného pojistného rizika, a to tak, že tato částka je v plné výši 
vyhrazena pro krytí pojistného rizika na této akci. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění 
Díla a délky záruční doby k Dílu.  
 

7.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 7.1. této 
Smlouvy ke dni podpisu této smlouvy. 

 
 

8. Záruka na Dílo 
 
8.1 Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně 

profesionálním způsobem podle ustanovení této Smlouvy. Pokud Objednatel a 
Zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál za provedení Díla nový. 
 

8.2 Zhotovitel je před dokončením Díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo 
opravit veškeré drobné vady Díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně 
poté, co mu bude existence takových vad oznámena Objednatelem nebo Stavebním 
dozorem. Pokud Zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady neprodleně nebo dle 
termínů uvedených v Seznamu závad a Protokolu, je Objednatel na základě 
předchozího oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit a/nebo opravit vadu sám nebo 
jejich odstranění a/nebo opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele.  

 
8.3 Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný 

podle této Smlouvy. Záruční lhůta na Dílo činí 84 měsíců, přičemž záruční lhůta na 
Dílo se vždy počítá od data předání Díla jako celku.  

 
8.4 Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při předání Díla a po dobu výše 

stanovené záruční lhůty (dále je „Záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit 
veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo 
Objednatelem (dále jen „Záruka“). 
 

8.5 Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje 
Záruka dle této Smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno 
též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o 
vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 
odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, 
co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení 
nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel 
neučiní, má se za to, že plně souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení.  
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8.6 Zhotovitel se zavazuje vady, na něž se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, odstranit v 

termínech písemně dohodnutých s Objednatelem při zahájení řešení. Nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 14 pracovních dnů 
ode dne následujícího po dni oznámení vady.  

 
8.7 Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni Zárukou po celou Záruční dobu. 

 
 

9. Porušení a odstoupení 
 

9.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele 
s jakoukoliv splátkou dle Splátkového kalendáře o více než 15 dnů. 
 

9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 
a) Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě 

o více než (14) dnů; 
b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění 

Díla o více než sedm (7) dnů; 
c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a 

požární ochraně a tato porušení jsou zaznamenána ve stavebním deníku; 
d) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu do 10 dnů od zahájení 

provádění Díla; 
e) Zhotovitel opakovaně porušuje svoji povinnost dle čl. 3.10.4 této smlouvy. 

 
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení 
ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo 
úkon svévolný a neodůvodněný. 

 
9.4 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je 

oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně. 
 
9.5 V případě odstoupení od Smlouvy bude ke dni odstoupení provedena inventura a 

uskuteční se vyrovnání podle cen provedených prací a zakoupeného materiálu. 
Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli v 
souvislosti s dokončením Díla. 

 
9.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstanou nadále 

v platnosti ustanovení Smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení o 
smluvních pokutách, vlastnictví Díla, náhradách škody, výpočtu cen a platebních 
podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně jejích příslušných příloh. Také 
platební podmínky odstoupení od Smlouvy přetrvají. 
 

9.7 Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré provedené Dílo a Staveniště do deseti 
(10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany vyhotoví 
protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto 
protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho 
dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich 
nápravy/dokončení. V případě odstoupení od Smlouvy bude mít Objednatel právo, i 
s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení Ceny místo nápravy vad.   
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10. Řešení sporů 
 
10.1.   Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, 

neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se 
Smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda 
překážkou v realizaci Díla. 
 

10.2.   Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 
99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory s této smlouvy budou 
rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni 
věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním 
stupni má věcnou příslušnost krajský soud. 

 
 

11. Rozhodné právo  

11.1.   Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České 
republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (ve znění pozdějších změn). 

 
12. Stavební dozor Objednatele a zástupci Zhotovitele 

Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Stavebního dozoru Objednatele a 
Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich 
náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí Zhotovitele nebo 
Objednatele. 

            Stavební dozor Objednatele: dipl. Ing. Jiří Kočí, tel. 266009229, 602108048, email: 
koci@isotec.cz 

 
            zástupce Zhotovitele: Pavel Kolář 
 
 

13. Ostatní závazky Zhotovitele 
 
 
13.1.   Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také 
své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této Smlouvy.  

 
13.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen: 

 
− vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích 

oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou 
součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit 
její řádný průběh; 

− navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel 
vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, 
aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného 
kontrolující osobou; 
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− seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke 
kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly 
dodržovat; 

− předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak 
finančních, které provedly jiné kontrolní; 

− podepsat zápis o provedení kontroly; 
− umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a 

místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním 
písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro 
dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba 
užívá pro podnikatelskou činnost; 

− předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout 
informace k předmětu kontroly; 

− v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, 
poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly. 

 
 

14. Závěrečné ustanovení 
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní 

pokutu dle této Smlouvy, nároky na odstranění vad dle čl. 8.2. této smlouvy a nárok na 
náhradu škody, který mu vznikl zaviněným jednáním Zhotovitele oproti nároku 
Zhotovitele na uhrazení Ceny Díla. 

 
14.2. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak 

to zásadně nezpůsobuje neplatnost této Smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení 
jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení 
novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení 
nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Smlouvy, nedojde-li k dohodě, 
nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek daných 
k tomu příslušnými právními předpisy. 

 
14.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, souhlasí s ním, a 

proto tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.   
 
14.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, 

přičemž Zhotovitel obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení. 
 
 

Podepsáno v Praze dne 14. 11. 2016 
 
 
    
   
 
__________________________________________ _________________________________ 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.   SSK – stavební společnost Kolář s r.o. 
RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel                                                
                    
Příloha: 

− Položkový rozpočet 
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