
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

číslo objednatele: S-15716/DOP/2016

číslo zhotovitele: 16NO01005

,,Zhotovení projektové dokumentace na akci Il/101 - DID, okružní
křižovatka"

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

IČO:
DIČ:

bankovní spojeni:
číslo účtu:
dále jen ,,Objednatel"

a

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyni hejtmana,
pro oblast investic a veřejných zakázek
70891095
CZ70891095
PPF banka, a.s., Praha 6

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním
jen ,,Zhotovitel"

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
Ing. Františkem Hanušem, jednatelem
48585955
CZ48585955
Raif'feisenbank a.s.

l rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849dále

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

uzavÍrajÍ dnešního dne tuto Smlouvu o dílo:

Vzhledem k tomu, že:
(A) Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,Zhotoveni

projektové dokumentace na akci 11/101 - DID, okružní křižovatka", jejímž předmětem
je zpracování kompletní projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a
autorského dozoru pro přestavbu stávající provizorní okružní křižovatky silnice ll/101 a
větve mimoúrovňové křižovatky DID mezi městem Brandýs nad Labem a městysem Zápy
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na definitivní okružní křižovatku. Předmětem záměru je zpracováni kompletní projektové '.,
dokumentace v rozsahu DSP, PDPS a zajištění stavebního povolení (případně ohlášení
stavby nebo vodoprávní rozhodnuti), jehož součásti bude majetkoprávní vypořádání
trvalých a dočasných záborů, a souvÍsejÍcÍ výkon ad. Součástí PO budou i všechny
potřebné průzkumy, DosouzenÍ a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky
inženýrských sítí a DlO. (dále jen ,,veřejná zakázka"; dokumentace veřejné zakázky je
součásti této Smlouvy):

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem
vybrána jako nejvhodnější:

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předínět Veřejné zakázky,
k čemuž má příslušná oprávnění; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku v úmyslu
zadat Zhotoviteli realizaci předmětu splnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému
a včasnému zhotoveni díla.

1.2 Účelem díla je zpracování kompletní projektové dokumentace, zajištěni inženýrské
činnosti a autorského dozoru pro přestavbu stávající provizorní okružní křižovatky silnice
ll/101 a větve mimoúrovňové křižovatky DID mezi městem Brandýs nad Labem
a městysem Zápy na definitivní okružní křižovatku. Předmětem záměru je zpracování
kompletní projektové dokumentace v rozsahu DSP, POPS a zajištěni stavebního povolení
(případně ohlášeni stavebních úprav), jehož součástí bude majetkoprávní vypořádáni
trvalých a dočasných záborů, a související výkon ad, pro provedení akce ,,11/101 - DID,
okružní křižovatka" (dále jen ,,Stavba") a provedení všech nezbytných jednání a postupů
tak, aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba niohla být řádně zrealizována.
Součástí PO budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny
případné přeložky inženýrských sítí a DlO.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady
a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek
této Smlouvy následující dílo: zpracováni projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 2.1
a 2.2. této Smlouvy. Požaduje se vypracování dokumentace (DSP a PDPS vC. Zpracováni
rozpočtu do URS a aktuálni cenové hladiny - formát.XC4), zajištěni inženýrské činnosti a
autorského dozoru, geodetické zaměření, existence inženýrských sítí a zajištění
příslušného stavebního povoleni (případně ohlášení stavebních úprav), jehož součásti
bude majetkoprávní vypořádáni trvalých a dočasných záborů (dále jen ,,Dílo"); jednotlivé
součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst.2.2 Smlouvy; zadáni a podklady
tvoří přňohu č. 1. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve
výši stanovené v ČI. 5 této Smlouvy.
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2.2 Součástí Díla je zejinéna:

2,2.1 vypracováni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její

projednáni s přlsjušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy,

organizaceini, vlastníky sousedních nemovitostí pro získáni dokladů a stanovisek
za účelem vydárň stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení; bude
zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen
,,Projektová dokumentace pro stavební řizenl");

2.2.2 vypracováni projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se

stavebním zákonem, vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o veřejných zakázkách") (dále jen ,,Projektová dokumentace pro prováděni

stavby");

2.2.3 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové
dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího
řízení na provedení Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej
provádějlckh, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních předpisů
Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,výkaz výměr");

2.2.4 vypracováni oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuálni cenové úrovni
(dále jen ,.položkový rozpočet stavby");

2.2.5 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání

vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová
část");

2.2.6 zastupováni Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení

včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodáni originálu platného stavebního povolení

k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen
,,Zastupováni ve stavebním řízení");

2.2.7 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy
uzavření kupních smluv s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených

Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; Zhotovitel tyto kupní smlouvy uzavře
za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právní
předpisy upravující nakládáni s majetkem Objednatele (včetně jeho vnitřních
předpisů) jinak; kupní smlouva se všemi náležitostmi a přňohami, ve formě návrhu,

bude předložena Objednateli ke schválení, a k přijetí rozhodnutí Zastupitelstva o

nabytí nemovitosti; tato kupní smlouva, podepsaná všemi smluvními stranami
bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem

v souladu s metodikou kraje, upravující uzavření smluv o smlouvách budoucích
kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce (dále jen ,,Řešeni

majetkoprávních vztahů v místě stavby");

2.2.8 zajištění oboustranně podepsaných smluv na provedení přeložek inženýrských
sítí a smluv na věcná břemena v místě Stavby (dále jen ,,Zajištění věcných

břemen");

t
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2.2.9 provedení autorského dozoru za předpokladu, že bude stavba realizována, a to

zejména činnosti dle dokumentu ,,Zásady pro výkon autorského dozoru na
stavbách PK", který tvoří přílohu č. 5 Technických kvalitativních podmínek staveb
pozemních komunikací. zajištěni autorského dozoru při realizaci Stavby dle
potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena v souladu
s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních dnech a v případě
řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i
pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného uvážení
Zhotovitele. (dále jen ,,Autorský dozor");

Provedení autorského dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti:

· Účast autorského dozoru na kontrolních dnech.

· Zajištění veškerých potřebných činností, ke kterým při výkonu autorského
dozoru obvykle dochází a chronologické zapisování výkonů do formuláře
Záznam o průběhu autorského dozoru.

· Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské
dokumentace

· Při této činnosti osoba odpovědná za výkon autorského dozoru komunikuje
s odpovědnou osobou objednatele uvedenou v příslušné smlouvě.

· Dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

· Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby
kontroluje dodržování projektu ze strany dodavatele stavebních prací.

· Posuzováni návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů
zpracovávaných dodavateli z pohledu dodržení technicko-ekonomických
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové
dokumentace.

· V případě, že dodavatelé navrhují z různých důvodů změny projektu (materiál,
rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávajicí autorský dozor odpovědná za
posouzení těchto změn, projednání s investorem. Autorský dozor posuzuje
technická hlediska.

· Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti
projednávané dokumentaci z technického hlediska.

· V případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu
nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon
autorského dozoru své stanovisko z technického hlediska k této skutečnosti.

· Sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby. v průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba pověřená
výkonem autorského dozoru výstavbu z nás|edujÍcÍch technických hledisek:

o použiti stanovených materiálů;

c) dodrženi projektovaných stavebně-technologických standardů;

o dodržení dispozičního a konstrukčního řešeni;

o dodržení architektonického řešeni stavby včetně projektem předepsaných
detailů.

c účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního
vyzkoušení,

Stránka 4 z 18



o v průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za
výkon autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných
záznamech o předáni a převzetí a zkontroluje záznam příslušných odchylek
od projektu.

2.2.10 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby,
která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem
v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednateli jmenován
jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen ,,Účast na jednání

hodnoticí komise");

2.2.11 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR:
v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti
provedení archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu
stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté
s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedeni
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou
k provedeni archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných
zakázek; a

2.2.12 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou
dokumentací (dále jen ,,Diagnostika stavby").

2.3 Dílo v částech, které se zachycuji na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné
a v e|ektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být
vyhotovena ve formátech, které (i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňuji
na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené
dokumentace a (ii) umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Zhotovitele
dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 musí
být předána ve formátu pdf a dwg. výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č.
230/2012 Sb., tj. mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování
různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny
a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný. Takovým formátem
může být např. xml formát odpovídajÍcÍ uvedené vyhlášce.

2.4 Předmětem Díla jsou dále veškeré ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístěni
Stavby a stavebního povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Zhotovitele.

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí
povinností Zhotovitele dle odst. 2.2.7 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné
smlouvy mezi investory potřebné pro územní a stavební řIzení v souladu s odst. 2.2
Smlouvy.

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plnění Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým
odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací je
zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že:
2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;
2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a
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V
2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracováni projektové

dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit
předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy
v nás|edujÍcÍch lhůtách:
3.1.1 Koncept DSP - do 2 měsíců od podpisu smlouvy;

3.1.2 Čistopis DSP - do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem;

3.1.3 Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP;

3.1.4 PDPS - do 1 měsíce od vydání pravomocného SP:

3.1.5 AD - v průběhu stavby - předpoklad 9 měsíců;

3.1.6 výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;

3.1.7 položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;

3.1.8 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řízeni
a dokumentace pro stavební řízenÍ;

3.1.9 zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až
do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to
i v případě, že skutečná doba prováděni stavby přesáhne předpokládanou dobu
stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na
základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude

ukončena po vydání ko|audačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do
provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnoceni stavby.

3.1.10 účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s terminy,
které stanovi pro jednání hodnotÍcÍ komise Objednatel nebo hodnotÍcÍ komise
samotná; na jednání hodnoticí komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně
pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude
Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním
hodnotÍcÍ komise.

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede
Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby
k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu
bude Objednatelem vyzván.

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo,
resp. jeho části provést i před sjednaným termínem.

3.4 Prováděni Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti
dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená
vyšší mocí nebo prodlenIm Objednatele.
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3.7 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-
ii si Smluvní strany jinak.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1
Smlouvy) dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy
a Objednatel je řádně a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je
dokončeno, pokud je v souladu s:
4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujÍcÍch právo veřejných

zakázek a nekalé soutěže);
4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujichmi předmět Díla;
4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba

Stavby dle projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba
financována z některého dotačního programu; a

4.1.5 pokyny Objednatele; a
4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky.

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními)
ustanoveními ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této
Smlouvy. Na každý rozpor mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle
odst. 4.1 Zhotovitel Objednatele předem upozorni.

4.3 Dílo lze předat i po částech.

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) pracovních dní
předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn
určit datum předání a převzetí Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7)
pracovních dní ode dne, kdy bude Dílo dle sděleni Zhotovitele připraveno k předáni a
převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět
Zhotovitele písemně.

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejknacího řízení Objednateli všechny
předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez
těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání,

4.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli nás|edujÍcÍ počet
parě uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet parě

projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená jedenkrát (l)
stavebním úřadem

projektová dokumentace pro prováděni stavby pětkrát (5)

výkaz výměr pětkrát (5)

položkový rozpočet stavby dvakrát (2)

Dokladová část třikrát (3)
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Zastupováni v stavebním řízení - originál platného stavebního l jedenkrát (l) : ·

povoleni k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci '
F

hŕ

, Rešení majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá uzavřená dvakrát (2) '
' smlouva

; zajištěni věcných břemen - každá uzavřená smlouva j jedenkrát (l)

4.7 Současné předá Zhotovitel Objednateli na CD Či DVD uvedenou dokumentaci
v elektronické podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.

4.8 O průběhu přejÍmacího řízeni pořkiI Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany
vylučuji aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn
uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, j když je dodáno s ojedinělými vadami
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke
sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě,
rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou
a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti
projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu
o přejÍmacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-
ii se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží objednateli
nároky z odpovědnosti za vady.

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení.
V takovém případě Objednatel v protokolu z přejknacího řízeni uvede důvody odmHnuti
převzetí Díla a stanovi Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla
(dokončení a předání). Ustanoveni tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není
dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanoveni této Smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
stanovené v souladu se zákonem č, 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dle následujÍcĹ cenové tabulky:

. · Součásti Díla Cena bez DPH

projektová dokumentace pro stavební řízeni 100 000,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby 120 000,- Kč

výkaz výměr , 30 000,- Kč
l

i
položkový rozpočet stavby 16 000,- Kč

:
l '
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Ť Zastupováni ve stavebním řízení včetně opatřeni
stavebního povo|eni k realizaci Stavby dle
vypracované projektové dokumentace a dodání 50 000,- Kč
originálu platného stavebního povoleni k realizaci
Stavby s doložkou nabytí právni moci

Autorský dozor 45 000,- Kč

Účast na jednání hodnotÍcÍ komise na výběr

dodavatele 8 000,- Kč

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby
(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a 10 000,- Kč

jiné)

Cena celkem bez DPH 396 000,- Kč

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah
předmětu Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele
na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti
nutné pro řádné splnění Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle
odst. 5.4 Smlouvy.

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna
požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo
předpc'kládáno.

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových
prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. písemný dodatek může být
uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši
ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací
v místě a čase obvyklé.

5.6 Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řIzení na dodatečné práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku
okdností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné
práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23
zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností
Zhotovitele prokázat existenci okolnostĹ které Zadavatel nemohl předvídat.
V pochybnostech se má za to, že Zadavatel jednal s náležitou péčí, a okolnosti navýšujÍcÍ
cenu Díla nenastaly.

6.

6.1

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky a v poměru stanoveném v ČI. 5
Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedeni Díla zálohy.

Stránka 9 Z18



.'b

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dňčích faktur za jednotlivé části Díla, ,,
následně:
6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.6 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným ".

daňovým dokladem po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy;
6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.7 až 2.2.12 Smlouvy budou účtovány na základě

Objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich
řádném provedení.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
předpisů a bude obsahovat název akce ,,Zhotovení projektové dokumentace na akci
11/101 - DID, okružní křižovatka".

6.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní
strany jinak.

6.5 Splatnostfaktur se sjednává na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum. kdy byla předmětná částka odepsána
z účtu Objednatele, Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostI, je Objednatel oprávněn
fakturu Zhotoviteli Díla vrátit: vrácením pozbývá faktura splatnosti a Objednatel není v
prodlení.

6.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle odst, 6.2 Smlouvy lx měsíčně za kalendářní
měsíc po uplynuti tohoto ka!endářního měsíce. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez dph. zbylých 10%
celkové ceny díla slouží jako Zádržné. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat 4% objednateli po
řádném a úplném dokončeni díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to
na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně
doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předáni odstraněných vad a nedodělků.
V případě, že má objednatel pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných služeb,
může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom.
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné služby provedeny. zbylých 6% z částky
sjednané ve Smlouvě má právo zhotovitel vyúčtovat po uplynutí záruční doby stanovené
v této smlouvě, jelikož tato částka slouží na úhradu oprav technických nedostatků, které
by se objevily po řádném předáni díla a byly zapřičiněny chybným provedením zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívějšÍ terminologii závazku)

O:

vůči Objednateli podle této Smlouvy.

6.9 Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, a v tomto prodlení dojde ke
změně předpisu stanovujícího DPH, půjde zvýšeni dph k tíži zhotovitele.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.
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' 7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničeni Díla až do okamžiku, kdy Objednateli
vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by
ke škodě došlo i jinak.

7.3 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli
časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2
Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracováni
Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí,
na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku
z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci
v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne
povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas
a výhradní licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové
dokumentace v rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva
jakkoliv v maximální miře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálnhn omezením na
katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle
této projektové dokumentace a k pořizováni kopií a rozmnoženin projektové dokumentace,
avšak až po vyrovnáni všech závazků mezi oběma stranami.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čÍmž
zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude
poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovída|o této
Smlouvě a účelu dle odst. 1.1 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k
poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyp|ývajÍcÍch ze
zákona o veřejných zakázkách.

8.1.2 Zhotovitel zajišt'uje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím
třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel
předem poskytnul písemný souhlas.

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu
prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která
by mohla mít, byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti
vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven
povinnosti nadále plnit povinnosti vyp|ývající mu z této Smlouvy.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plněni Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvi od Objednatele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na
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všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této '",
Smlouvy. 'ä

provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv
svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

8.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční i
kontrole, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí
se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje, Dále se zavazuje předložit ke
kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní
evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována
v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel
se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejicí se Smlouvou a projektem
(zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup
kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, Centra pro
regionální rozvoj České republiky, Ministerstva financi, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu,
a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky
k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plněni Smlouvy a tuto kontrolu,
dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit, V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným
v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
souvĹsejÍcÍ se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu
deset (10) let ode dne předáni a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plněni jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném
rozsahu j jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za
jejich nesoučinnost sám.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišťovny pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle
této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého
závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat po dobu do provedeni Díla a dále dobu
třicet šest (36) měsíců po provedení Díla, Minimální limit pojistného plněni musí být ve výši
celkových předpokládaných nákladů díla podle odst. 5.1 této Smlouvy. V případě, že
Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných
jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku
této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění odpovídajIcim způsobem navýší.

9.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazujicl splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od
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Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto článku
této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně
informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenajÍcÍ omezeni
pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištěni dle této Smlouvy
a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

9.3 jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištěni v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté,
co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu
dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré
náklady vzniklé se sjednáním takového pojištěni (zejména pojistné, poplatky atd.), a to
neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat
splatné i nesplatné pojistné a veškeré souvÍsejÍcÍ platby proti jakýmkoliv splatným
i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

9.4 Porušení povinnosti udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní
strany za podstatné porušení Smlouvy zak|ádajÍcÍ právo Objednatele od Smlouvy

odstoupit.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedeni konkrétni části Díla.
Záruka se vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo
stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolánI
autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,
nejpozději však v záruční době. Tím není dotčeno ustanoveni odst. 4.8 této Smlouvy.

10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručeni písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené

lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.3.
Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatni
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy

odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad
Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařÍzení, jejichž užiti nebo instalace budou
v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové
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dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo její části
a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

11. ODPOVEDNOST ZA šKODU

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením
v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá

za:
11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného

majetku či majetku třetích osob:
11.1,2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody

vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na
základě Díla;

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do
státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uloženi pokuty nebo finanční sankce
či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla; a

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekci v důsledku nesplnění termínů
stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné
souvislosti s vadami předmětu plněni (kupř. v důsledku nutnosti zrušení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem
projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné
dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo
takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně
funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace
dle této Smlouvy určeno.

11.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude
vysoutěženo zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2 této
Sn¶ouvy, nebude v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li
Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky.
výše této škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele.
Tato záruka trvá do doby provedení stavby, nejdéle však šedesát (60) měsíců po
provedení Díla,

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:
12.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;
12.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dáva), přijímal nebo zprostředkovával nějaké

hodnoty s cílem ovlivnit chováni nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění
Smlouvy; nebo
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12.1.3 pokud zjisti, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího
řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných

,
,, praktik k potlačeni a sníženi výhod volné a otevřené soutěže; nebo

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních terminů podle této Smlouvy a neoprávněné použiti subdodavatele.

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této
Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanovi mu pro její poskytnutí přiměřenou,
alespoň deseti (10) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smiuvni strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího
úpadku druhé Smluvní strany.

12.5 StanovI-li oprávněná strana pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
Smlouvy po marném uplynuti této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlenI, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohjášení
povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupeni od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupeni
písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušeni
dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupeni od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni
Smlouvy.

12.9 Smluvní strany vylučuji aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví,
že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plněni v souladu s tímto článkem, ve které
prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynuti nemá za následek odstoupení od
Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí
lhůty takový následek mít má.

12.10 Odstoupí-li některá zé Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se
vypořádají následujIám způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):
12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně

Objednatele (tj. nikoliv pro porušeni povinnosti Objednatele), má Zhotovitel nárok
na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně
však částky odpovídajici ceně dané části Díla snížené o částku připadajÍcÍ na
záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupŕli Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušeni Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně
započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil,

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčklení

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.
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nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím ',,
nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho Části ",,
nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně

' '"'äZhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje či. 4
této Smlouvy přiměřeně. l

;<13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svoji povinností plnit Dílo, resp. jeho části
řádně a včas v souladu s článkem 3. Sn¶ouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den
prodlení.

13.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke
zvýšení nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady
Díla (např. neoceněním některých části Stavby nezahrnutých do výkazu výměr.
nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové
dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšeni ceny Stavby
v důsledku vad Díla Zhotovitele.

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči
Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků
Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2. této Smlouvy
zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 11.2. této Smlouvy.

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:
14.1.1 ve věcech technických je Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy, telefon:

14.1.2 ve věcech smluvních je Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro
oblast investic a veřejných zakázek

14.1.3 kontaktní osoba projektu je Mgr. Zuzana Urbancová, vedoucí oddělení pozemních
komunikací,

14.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:
14.2.1 smluvních je Ing. František Hanuš,

14.2.2 technických je Ing. jan Vorel, telefon
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15. SALVATORNĹ KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavřeni této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí
neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanoveni této Smlouvy, nevyplývá-li
z donucujÍcĹch ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazuji bez
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
ustanoveni nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší
účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědí s třhněsíčni výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem
nás|edujíciho kalendářnlho měsíce po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně

16.2 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

16.3 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným). posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanoveni Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.5 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
q skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného
Smlouvou.

16.6 jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi
Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není
podepsána statutárními zástupci Smluvních stran. Platnost úkonů se řídí § 23 zákona č.
129/2000 Sb,, Zákon o krajích (krajské zřÍzeni).

16.7 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednáni a rozhodnutí
příslušné soudy České republiky.

16.8 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle
§ 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

16.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihhží.

16.10 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okdnostľ v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy, Smluvní strany vylučují
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uplatněni § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený
touto Smlouvou.

16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze
Smluvních stran.

16.12 NedIlnou součástí Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
16.12.1 Příloha č, l: Technická specifikace

Příloha č. 2: časový harmonogram plnění

16.13 Tato Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy
obdrží objednatel.

16.14 Zhotovitel v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a
příloh.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašuji, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

Zhotovitel Objednatel

07 .11. 2016
V Praze, dne

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
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jjň9· František Hanuš
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Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana pro oblast investic

a veřejných zakázek

Stránka18 z18

4


