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  S M L O U V A   O   D Í L O  č. 6/2019 
Pro zpracování dokumentace:

STAVEBNÍ  ÚPRAVA  VODOVODU  LOBODICE

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: KB Přerov, č.ú. 2307831/0100


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: 721 364 106; e-mail: sykorova.lipnik@centrum.cz

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jana  Sýkorová

(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)

IČ : 87154528

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-4034630287/0100
 (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění smlouvy je  zpracování projektové dokumentace včetně nezbytné inženýrské činnosti  (vyjádření správců ostatních inženýrských sítí a  orgánů státní správy),  akce: „Stavební úpravy vodovodu Lobodice“.
Rozsah PD: 
Tvárná litina DN   80 

dl.  2 707,9 m

Tvárná litina DN 100  

dl.  1 999,2 m

Tvárná litina DN 150  

dl.  1 239,6 m

Celková délka  - 5 946,7 m

Dokumentace bude zpracována jako podklad pro výběr zhotovitele v podrobnostech realizační dokumentace. 

Stavební úprava bude zahrnovat výměnu vodovodního potrubí v současných dimenzích a nynější trase bezvýkopovou technologií.  
Projektová dokumentace bude vyhotovena pro potřeby realizace stavby a bude obsahovat mimo technických příloh:

-
návrh umístění pracovních jam pro vtahování potrubí, 
-
oceněný a neoceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů,

-
seznam dotčených parcel se jmény a jejich vlastníků a uživatelů,
-
 situaci úprav povrchů s výkazem ploch projednanou se správci komunikací,
-
zákres všech inženýrských sítí,
-   
popis zkoušek dokončeného potrubí před uvedením do provozu dle ČSN EN 805 
„Vodárenství   – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“,               

- 
dokladovou část se souhlasnými stanovisky a podmínkami všech správců infrastruktury, komunikací a obce.
III. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 
do 30.11.2019.
Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace). 
V. Cena

CENA  ZA  PD

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  135.000,- Kč 
(k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. 

VII. Majetkové  sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1  % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





objednatel                                                                       zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne:
                                                                V Lipníku n/B  dne: 
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