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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2019/515

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Kraj Vysočina
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2019/515
Číslo smlouvy stavebníka: 123171

SRM: 8020000096
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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických 
komunikacích") mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623 
zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavby PPS Čechy/Morava jih dle 
pověření
bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000 

(dále jen „CETIN") 

a

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800 (dále jen „Stavebník")

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany" a jednotlivě 
jako „Smluvní strana")

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno 
a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19. 9. 2017 vydané společností 
CETIN pod čj. 720963/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK 
společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC
II_129_II_347 Humpolec_okr.křiž.“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 
nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby 
Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 
nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu Překládky včetně dokladové části,
ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou 
nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „Předpoklady pro realizaci Překládky1).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi 
odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.
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4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se společnost CETIN zavazuje

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2019/515 SRM: 8020000096
Číslo smlouvy stavebníka: 123171 Registr smluv: Ano

a) před realizací Překládky:

i) zajistit vyhotovení Projektu,
ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky 
(dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného 
provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti 
zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na 
Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru 
nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje 

před realizací Překládky:

i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění 
stavby (Překládky) včetně jeho dokladové části,

ii) písemně vyzvat společnost CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci 
Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná 
výzva Stavebníka") s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 4 měsíce 
po uzavření této Smlouvy.

Stavebník ke uzavřením této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva 
a povinnosti z Územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 11/129, II/347 
Humpolec - okružní křižovatka „U Vodáku", č.j. MUHU/13855/2018/Jn ze dne S.října 
2018, které nabylo právní moci dne 3. listopadu 2018:(i) práva k umístění resp. 
přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související 
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí 
stanoveny. Společnost CETIN tato převáděná práva uzavřením této Smlouvy přijímá. 
Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní 
rozhodnutí.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 4 měsíců od 
doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za 
předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch 
společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst.
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3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 
písm. a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ií) jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich 
splnění a zajištění ve prospěch společnosti CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event, ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci 
Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení 
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti 
CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto 
oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání 
tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této 
Smlouvy 257.418,- Kč. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před 
vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze 
orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět 
daně z přidané hodnoty.

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu'1). Společnost CETIN do 3 
měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů 
Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
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5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou 
zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. Stavebník se 
zavazuje společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této Smlouvě další případné 
nezbytné náklady dle tohoto odstavce, přičemž Smluvní strany se zavazují takový 
dodatek uzavřít a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy společnosti CETIN k jeho 
uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, 
uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění (výzvy k 
úhradě).

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti 

vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o 
služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího 
úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže 
specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),

ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce 
a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický, a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,

vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

vii) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které 

vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které 
jsou nezbytné k realizaci Překládky,

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v platném znění,

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 
13/1997 Sb.,

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit 
takto:
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a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši 34.369,- Kč do 30 dnů ode dne jejího 
vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládku do 30 dnů od jejího 
vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od 
předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce
6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky 
ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě 
splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 
CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách pro 
realizaci Překládky, dohodnutých v s čl. 4 odst. 4.3. této Smlouvy povinnost 
společnosti CETIN uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % z částky 
odpovídající doplatku nákladů za Překládku za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na 
náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.5 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací 
podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení 
smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz tel.: 238462468

ve věcech technických: Ing. Milan Baránek 
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť 
e-mail: milan.baranek@cetin.cz tel.: 2 3846 5534

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2019/515 SRM: 8020000096
Číslo smlouvy stavebníka: 123171 Registr smluv: Ano
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2019/515
Číslo smlouvy stavebníka: 123171

SRM: 8020000096
Registr smluv: Ano

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje 
pro oblast dopravy a silničního hospodářství

ve věcech technických: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová 
e-mail: pipal.t@kr-vysocina.cz tel.: 564 602 386 mob.: 724 650 186 
e-mail: matulova.h@kr-vysocina.cz tel.: 564 602 219

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana 
oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní 
strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v 
obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 
10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 odst.
5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je 
Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v 
souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od 
uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v 
platném znění.

10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním 
dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě 
doručena společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění 
podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k 
zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 
souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR") subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se
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Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům 
v pozici správce.

11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v 
souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i 
s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na 
adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti 
uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní 
straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Stavebník se 
zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník 
se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona 
o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho 
obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN 
novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy 
(přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému 
posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. 
Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;
b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů; a/nebo

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2019/515 SRM: 8020000096
Číslo smlouvy stavebníka: 123171 Registr smluv: Ano
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c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený 
pod písmenem c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České 
republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného 
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2019/515 SRM: 8020000096
Číslo smlouvy stavebníka: 123171 Registr smluv: Ano

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti 
ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) 
ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran.

12.12Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2019/515
Číslo smlouvy stavebníka: 123171

SRM: 8020000096
Registr smluv: Ano

12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, 
platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem 
je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 
https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této 
smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo 
externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních 
smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a 
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé 
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména 
nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez 
právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům 
veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro 
společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí - o umístění stavby č.j,: . MUHU/13855/2018/Jn ze dne
3.října 2018

CETIN: Stavebník:

V Jihlavě dne 27. 03. 2019
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Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí Page 1 of 1

Informace o pozemku

i Parcelní číslo:

! Obec:

j Katastrální území:

i Číslo LV:
j
i Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry: 

j Způsob využití: 

j Druh pozemku:

724/2-?

Humpolec Í5479991-?

Humpolec [6493251

3017

10110

Parcela katastru nemovitostí 

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK 

manipulační plocha 

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

i Vlastnické právo

| VODÁK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 39601 Humpolec

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Podíl

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

_ Np |
j Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Pelhřimov-?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.06.2018 13:00:00.

© 2004 - 2018 Česky úřad zeměměřicky a katastrálním . Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8# Verze aplikace: 5.5.2 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na ieiich e-mail adresu*?.

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=sCi41dMIZwwnpU9DPgliql... 15.06.2018



Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí Page 1 of 1

Informace o pozemku

j Parcelní číslo: 

j Obec:

! Katastrální území:
|

I Číslo LV:
j
! Výměra [m2]: 

j Typ parcely: 

j Mapový list:
j
| Určení výměry:

! Způsob využití: 

i Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

I Vlastnické právo

I SWPF Alpha Plus s.r.o., Letenská 121/8, Malá Strana, 11800 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

724/41 4»

Humpolec Í54799914

Humpolec Í6493251

4716

23

Parcela katastru nemovitostí 

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK 

zeleň

ostatní plocha

40 I 50 m

Podíl

Omezení vlastnického práva

Typ j

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitostí zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. Katastrální 
pracoviště Pelhřimov-?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.06.2018 13:00:00.

© 2004 - 2018 Česky úřad zeměměřicky a katastrální*? , Pod sídlištěm 1800/9. Kobviisv, 18211 Praha 3-2 Verze aplikace: 5.5.2 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresuj.

http ://nahlizenidokn. cuzk. cz/ZobrazObj ekt. aspx?encrypted=bb-5 a23 CP5 aMtGSnyóAlQb... 15.06.2018



informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí Page 1 of 1

Informace o pozemku

j Parcelní číslo: 

j Obec:

1 Katastrální území: 

j Číslo LV:

j Výměra [m2]:
i
j Typ parcely:

[ Mapový list:
i

Určení výměry:

Způsob využití: 

i Druh pozemku:

724/45-?

Humpolec Í547999141

Humpolec Í6493251

10001

589

Parcela katastru nemovitostí 

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK 

ostatní komunikace 

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

i Vlastnické právo

i Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Podíl

. í

Omezení vlastnického práva

|TVP I
j Věcné břemeno zřizování a provozování vedení j

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Pelhřimově

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.06.2018 13:00:00.

© 2004 - 2018 Česky úřad zeměměřický a katastrálním, Pod sídlištěm 1800/9. Kobylisy, 18211 Praha 8-P Verze aplikace: 5.5.2 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na ieiich e-mail adresuj.
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Informace o pozemku
i
: Parcelní číslo:
I
i Obec:

í Katastrální území 

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

Vlastníci, jíní oprávnění

i Vlastnické právo Podíl

j Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

j Věcné břemeno (podle listiny) j

i Věcné břemeno zřizování a provozování vedení í

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl l< nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Pelhřimově

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.06.2018 13:00:00.

© 2004 - 2018 Česky úřad zeměměřicky a katastrálním , Pod sídlištěm 1800/9. Kobylisy. 18211 Praha 84* Verze aplikace: 5.5.2 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-maíl adresuj.
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Informace o pozemku

í Parcelní číslo: 2.490/4-? ■Cl.-M,.-.

Obec: Humpolec Í5479991?

Katastrální území: Humpolec Í6493251

Číslo LV: 3805

Výměra [m2]: 

Typ parcely: 

Mapový list:

28683

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Určení výměry: 

i Způsob využití: 

i Druh pozemku:

Ze souřadnic v S-JTSK

silnice

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

j Vlastnické právo

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Podíl

Podíl

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

| Typ
I Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Objekt je dotčen změnou právního vztahu: V-3050/2018.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Pelhřimov-?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.06.2018 13:00:00.

© 2004 - 2018 český úřad zeměměřicky a katastrální? , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8? Verze aplikace: 5.5.2 build 0
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na íeiich e-mail adresu?.
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HUMP175tabulka.xls

Rozoárovací tabulka
A/ázev rozváděče - nový Název rozváděče-původní Poznámka 1 - rozváděče

HUMP175 |64 Cihelna
Adresa umístění rozváděče dle ROP Typ rozv. Výstroj rozváděče

Humpolec, Humpolec, SR 64 Cihelna (ul. Na Kasárnách) SR
3x ZAU-100; 20x kab.forma 1p.; 1x ZAU-200; 2x ZAU-40

Typ skříně rozváděče Umístění skříně rozváděče EPJ

KS II. |PREFABRIKOVANÁ SKŘÍŇ PRIS TOBJ
Název /číslo - skříně | Poznámka - skříně

1 | |1

II I I I I I I I lili |
Rozváděč Měděná vazba / kabel Propojovaný směr.............................................
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Pozice 
od - do

1 1 i i 50 1-50 ZAU-100 KEY 100x05:1
100P
0.51TCE
KEY

1-50 do UR HUMP726
64/5_Hálkov
a

KS II. vod.ř.LSA
10x1 1 3 i i 1-50

1 2 i ii 10 11-20 ZAU-100 KE 30p 05:11
30P
0.5TCEK
E

1-10 do UR HUMP723 64/4_Zahrad
ní

SIS - 1k sv.ř.LSA
10x1 1 1 i 31 31-40

1 2 2 i 20 1-20 ZAU-40
TCEKE20p0,5:1-
20

20P
0.5TCEK
E

1-20 do UR HUMP430
prodejna
PLUS MIS - 1bN SID-C 10x1 1 1 i 1 1-20

1 4 1 i 100 1-100 ZAU-200 SR 64:501
300XN
0,6TCEP
KPFLE

501-
600

z HR
HUMP1HR(H 
umpolec) ,

HUMPOLEC
_DIG

HR
oboustr.
DFN711
22

T01 1 13 6 1 1-100
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Doplňující poznámky

GPS: 49.54214361-15.34823472

adresa umístění dle ROP

Humpolec, 996, Hálkova

Humpolec, Humpolec, ÚR 64/4 Zahradní 
(ul. Zahradní)

Humpolec, 1706, Pražská

Humpolec, 839, Havlíčkovo náměstí

Stránka 2 z 2



Rozpárovací tabulka
Název rozváděče - nový | Název rozváděče-původní Poznámka 1 - rozváděče

HUMP191 |81 Humpolec
Adresa umístění rozváděče dle ROP Typ rozv. Výstroj rozváděče

Humpolec, Humpolec, pilíř u ICOMU (ul. Okružní) SR
21x1-SA 10p. svisl.

Typ skříně rozváděče | Umístění skříně rozváděče EPJ
SIS - 2 jPREFABRIKOVANÁ SKŘÍŇ PRIS TOBJ |

Název/číslo - skříně [Poznámka - skříně |

1 | |S1
lili- I I I 1 lili |

Rozváděč Měděná vazba / kabel Propojovaný směr..................
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Pozice 
od - do

1 1 i i 6 1-6
sv.ř.LSA
10x1

PL 10XN06 - 2:1
10XN
0.6TCEK
PFLE

1-6 do UR HUMP873
81/1_Humpol
ec KS II. ZAU-20 1 1 1 1 1-6

1 1 i 7 6 7-12
sv.ř.LSA
10x1

PL 10XN06 - 2:7
10XN
0.6TCEK
PFLE

7-12 do UR HUMP874
81/2J-!umpol
ec MIS - 1bN sv.ř.LSA

10x1
1 1 1 11 11-16

1 1 i 21 10 21-30
sv.ř.LSA
10x1

PL 5XN06:1
5XN
0.6TCEK
PFLE

1-10 do UR HUMP877
81/5_Humpo!
ec

MIS 1b- 
QT SID-C 10x1 1 1 1 1 1-10

1 1 i 31 20 31-50
sv.ř.LSA
10x1

PL10XN06 -1:1
10XN
0.6TCEK
PFLE

1-20 do UR HUMP875
81/3_Humpo!
ec

MIS - 1bN
sv.ř.LSA
10x1

1 1 1 1 1-20

1 1 i 51 6 51-56
sv.ř.LSA
10x1

PL 3XM06 - 2:1
3XN
0.6TCEK
PFLE

1-6 do UR HUMP878
81/6_Humpol
ec

MIS - 1bN sv.ř.LSA
10x1 1 1 1 1 1-6

1 1 i 57 2 57-58
sv.ř.LSA
10x1

1XN:
1XN
0.6TCEK
PFLE

1-2 do VTA HUMP64
:(PHMICOM)

RSKP kab.forma
1p. 1 1 1 1 1-2

1 1 i 61 6 61-66
sv.ř.LSA
10x1

PL 3XN06 -1:1
3XN
0.4TCEK
E

7-12 do UR HUMP874
81/2_Humpol
ec MIS - 1bN sv.ř.LSA

10x1 1 1 1 1 1-6

1 2 i 1 100 1-100
sv.ř.LSA
10x1

SR 64:401
300XN
0.6TCEP
KPFLE

401-
500 z HR

HUMP1HR(H
umpolec)

HUMPOLEC
_DIG

HR
oboustr. 
DFN 711 
22

T01 1 13 5 1 1-100

1 3 i 1 10 1-10
sv.ř.LSA
10x1

5xnO,6TCEKE:1
20XN
0.6TCEK
PFLE

1-10 do UR HUMP879 81/7_Vodak KS I. ZAU-20 1 1 1 1 1-10

1 3 i 31 5 31-35
sv.ř.LSA
10x1 PL 20XN06:31

20XN
0,6TCEK
PFLE

11-15 do UR HUMP876
81/4_Humpol
ec

KS I. ZAU-10 1 1 1 1 1-5
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HUMP191 tabulka.xls

Doplňující poznámky
GPS: 49.54061111-15.345215

adresa umístění dle ROP

Humpolec, 1345, Okružní

Humpolec, 1296, Okružní

Humpolec, 1298, Okružní

Humpolec, 612, Okružní

Humpolec, 612, Okružní

Humpolec, Humpolec, 
HUMP64(PHMICOM) (ul. Okružní (VTA 
Okružní PHM ICOM Transport))

Humpolec, 1296, Okružní

Humpolec, 839, Havlíčkovo náměstí

Humpolec, 544, Pražská

Humpolec, 637, Okružní

Stránka 2 z 2
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ochrana stávající trasy pod komunikací
2x 4m trubka opravná půlená pr.110mm
2x 4m trubka opravná půlená pr.150mm
(Prodloužení stav. chrániček) 

í . **«•»

\

pfetofta

2x chránička P&
pr. 110mm



726/5





rez.býv.UR64/3

ochrana stávající trasy pod komunikací 
2x 4m trubka opravná půlená pr.110mm 
2x 4m trubka opravná půlená pr.150mm 
(Prodloužení stav. chrániček)Ochrana stávající trasy pod komunikací 

6m trubka opravná půlená pr.HOmm 
(Prodloužení stáv. chráničky)

přeložení 
stáv. kabelu

SKH V2

500-43/8-3002 x
XAGA
500-43/8-300

SKH V2

81/7_VODAK 
HUMP 879

30p 0,5
30 m

FLE15XN0.6
XAGA 500-75/15-400 
2x spojka PLASSON pr.40mm

30p 0,5

95m
FLE15XN0.6

YAfiA
500-43/8-300 30m Stranová přeložka sítě CETIN 

HDPE 40 O/CC 
PFLE 50XN0.6 
HDPE 40 C/OO

15m
2x chránička PE 
pr.HOmm

81_Humpoiec
HUMP191 HDPE 40 CIOO

81_Humpolec
HUMP191



40 C/00

.140 PFI F

Ochrana stávající trasy pod komunikací 
2m trubka opravná půlená pr. 110mm 
(prodlouženi stáv. chráničky)

40 C/00



Technická zpráva

Název: VPIC 11129_ ll_347 Humpolec_okr.kříž

Stručný popis:

Akce řeší ochranu a stranové přeložení metalických kabelů a HDPE trubek z důvodu 
rekonstrukce stávající křižovatky silnic 11/129 a 11/347. Kabel 127E 30p bude přeložen mimo 
nově budovanou kruhovou křižovatku do nových chodníkových ploch a dále povede 
překopem přes ulici Okružní, kde budou uloženy dvě chrániěky pr.l lOmm. Bude provedena 
vložka 95m kabelu FLE 15XN0,6 a provedeny spojky XAGA. Neprovozovaný kabel 22QY 
25XN0,6 bude přerušen a ukoněen koncovkami SKH V2 a bude zrušený stavbou.
Dále bude stranově přeložena trasa kabelu FLE 50XN0,6 a prázdných HDPE trubek 40 O/CC 
a 40 C/OO do nových chodníkových ploch v délce 30m. Po obnažení stávající trasy bude dle 
situace kabel a HDPE trubky zakráčeny a budou provedeny nové spojky XAGA a PLASSON, 
nebo dojde ke stranové přeložce bez přerušení. Kabel 224QY 30p 0,5 bude přeložen mimo 
nově budovanou kruhovou křižovatku. Bude provedena vložka 30m kabelu FLE 15XN0,6 a 
provedeny spojky XAGA. Kabel 125E 20p 0,5 bude stranově přeložen v délce 5m. Dále bude 
provedena dodateěná ochrana tří stávajících přechodů sítí CETIN pod silnicí v místech, kde 
dojde k rozšíření komunikace. Bylo domluveno s projektantem p. Charvátovou, že ochrana 
čtvrtého přechodu sítí CETIN pod komunikací v ulici Pražská směrem na západ, se provádět 
nebude. Stavba v těchto místech nebude provádět rekonstrukci vozovky.

ÚR-řeší stavba 
PD -Ano 
Geo -Ano 
GP-Ano 
VBŘ-Ano

Investor: Kraj Vysočina
Kontakt: Tomáš Pípal oddělení investiční a správy komunikací mobil.: +420 724 650 186 
Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57. 587 33 Jihlava, Česká republika 
Kontakt na projektanta: Ing. Marie Charvátová Mobil +420 777 988 518 
marie .charvato va@sweco .cz

13.03.2019 1 530751/11/0181



PPD - Propočet projektové dokumentai Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2019.01 
Specifikace nákladů dle CTN Položková databáze: 2019.01

Název stavby: VPIC ll_129_ll_347 Humpolec_okr.křiž.
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Příhoda

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 25 112,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 107 756,18 Kč
MONTÁŽ 44 846,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 10 412,56 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 9 257,25 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 31 748,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 28 284,85 Kč

Celkové náklady: 257 417,84 Kč

Číslo SAP
Seznam položek
Název položky Množství

PŘÍPRAVA
958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks

ZEMNÍ PRÁCE

954970

Zóna 1,0,102km

Pokládka PE nebo vrapované chráničky 32.00 m

954974 Povrchy nad rámec zámková dlažba 6.00 m2
955577 Rýha v chodníku 35/50-70 60.00 m
952362 Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-71 10.00 m
952345 Rýha v trávě 35/70-100 44.00 m
954958 Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 45.00 m

955571 Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm 12.00 m
955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 27.00 m

955052 Vytyčení trasy ve volném terénu 102.00 m

951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 4.00 ks
MONTÁŽ

955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN 30.00 m

955029 Demontáž úložných kabelů dol5 XN 5.00 m

952649 Měření stejnosměrné během stavby- prvr 3.00 ks
952650 Měření stejnosměrné během stavby - dal: 77.00 ks

952644 Měření střídavé během stavby - další čtyř 77.00 ks

952643 Měření střídavé během stavby - první čtyi 3.00 ks

952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřk 3.00 ks

954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 110.00 ks

955288 Montáž koncovky SKH 2.00 ks

955268 Montáž podzemní tratě síťové metalické 12400.00 JV

955282

Projektová rezerva
Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 1.00 ks

955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks



955284
954990
954991
954980
957753

958469
955630
958556
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198
956286
956285
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 

955313
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 

954830

955315
958085

Montáž spojky, redukce mechanické rozel 2.00 ks
Montáž úložných kabelů do 15 XN 130.00 m
Montáž úložných kabelů do 50 XN 30.00 m
Překládka trubky úložné 60.00 m
Realizace tratě síťové dohodou 2946.24 JV
Turbka HDPE opravná 160/1000mm půlená - 4m
Uvedení stavby do provozu 5208.00 JV
Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavb 1.00 ks
Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks

Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100i 2.00 ks
Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do : 2.00 m
Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do : 1.00 ks

Uzavření smi. o SB o VBŘ 5.00 ks

Projednání Smlouvy o zřízení věcného bře 12000.00 JV
Náhrady za VBŘ
Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00 ks
Zajištění vkladu/výmazu věcného břemen 5.00 ks

Číslo SAP
Limitka materiálu
Název položky Množství

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm 114.00 ks
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 42.00 m
303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 126.00 m
303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 250.00 m
300119 Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6 125.00 m
316534 Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm 2.00 ks
302550 Mini Marker 1401 3M Ball 12.00 ks
312863 Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE 4.00 ks
312889 Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/Fl 1.00 ks
303501 Spojka plastová 110/94 mm 2.00 ks
303003 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 2.00 ks
316090 Trubka HDPE llO/lOOOmm opravná půler 14.00 ks
302655 Trubka PE 110/3,5/6000mm 6.00 ks



PPD - Propočet projektové dokumen Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2019.01 
Specifikace nákladů dle CTN Položková databáze: 2019.01

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

VPIC II_129_II_347 Humpolec_okr.křiž.

Příhoda

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

25 112,00 Kč 
9 257,25 Kč

Celkové náklady: 34 369,25 Kč

Číslo SAP
PŘÍPRAVA

958210
953634

Seznam položek
Název položky Množství

Návrh cenový a technický bez projedn 1.00 ks
Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 

955313

Zóna 1,0,102Km

Uzavření smi. o SB o VBŘ 5.00 ks



Toto rozhodnutí nabylo právní moci 

dne__ :_____________

Městský úřad Humpolec
STAVEBNÍ ÚŘAD Horní náměstí 300,

a je vykonatelné...

396 22 HUMPOLEC

Č.j. MUHU/13855/2018/Jn s.z. STAV/2073/2018/Ur Humpolec 3. října 2018
Vyřizuje: Ing. Martin Janák/tel.: 565 518 107
F-mail: martin.ianak@mesto-humpolec.cz \

žadatel:
Kraj Vysočina, ICO 70890749, Zižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 
MĚSTO Humpolec, IČO 00248266, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec
zast. Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Táborská č.p. 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 10.5.2018 podal Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, a MĚSTO 
Humpolec, IČO 00248266, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec, oba zast. spol. Sweco 
Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Táborská č.p. 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4 žádost na vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby: 11/129,11/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodáku), na 
pozemcích pozemková parcela číslo 724/2, 724/3, 724/13, 724/26, 724/41, 724/45, 724/46, 730/1, 2490/4, 
2490/9, 2490/10, 2524/3, 2524/8, 2524/21, 2524/22 vše v katastrálním území Humpolec. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako věcně příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst.1) písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„11/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)“ (dále jen „stavba").

na pozemcích pozemková parcela číslo 724/2 (ostatní plocha), 724/3 (ostatní plocha), 724/13 (ostatní 
plocha), 724/26 (ostatní plocha), 724/41 (ostatní plocha), 724/45 (ostatní plocha), 724/46 (ostatní 
plocha), 730/1 (ostatní plocha), 2490/4 (ostatní plocha), 2490/9 (ostatní plocha), 2490/10 (ostatní 
plocha), 2524/3 (ostatní plocha), 2524/8 (ostatní plocha), 2524/21 (ostatní plocha), 2524/22 (ostatní 
plocha), vše v katastrálním území Humpolec.
Předmětem záměru isou tyto stavební obiektv:
SO-100.1 - Komunikace; SO-101 - Chodníky; SO-102 - Veřejné osvětlení; SO-103 - Veřejná zeleň; 
SO-400 - Přeložky IS; vše v rozsahu předložené PD k územnímu řízení.

stanovuje pro umístění stavby tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených výše. Umístění stavby je patrné ze situačních výkresů 

stavby, ověřených stavebním úřadem v územním řízení. Stavebník zajistí polohové vytyčení stavby a 
okolních hranic pozemků oprávněnou osobou.

2. Stavebník zajistí při zpracováni projektové dokumentace pro stavební řízení a před zahájením 
jakýchkoliv prací vytyčení podzemních IS přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých 
inženýrských sítí:
- E.ON Servisní s.r.o. zn. M18416-16272176 (elektro+plyn), ze dne 27.08.2018
- CETIN a.s. č.j. 720963/17 ze dne 19.09.2017
- VODÁK Humpolec, s.r.o. pod č.j. C/589/18/899 ze dne 16.08.2018,
- Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., č.j. 055, ze dne 13.10.2017,
- Technických služeb Humpolec, s.r.o. ze dne 20.03.2018.



3. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru ŽP+PP č.j. MUHU/9939,10055/2018/Kc,Sd,Tk:
- Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení §21 až §23a 

zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zejména umožnit 
Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude dále 
postupováno v souladu s §23 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb. dle §176 stavebního zák.č. 183/2006 Sb.

4. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina - dopravní inspektorát, pod č.j.
KRPJ-45092-2/ČJ-2018-161706-DING, ze dne 22.06.2018:
- Přechody pro chodce budou provedeny v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních 

komunikací), vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a TP 65 (Zásady pro dopravní značeni na pozemních komunikacích), 
zejména s ohledem na vynesení varovných, signálních pásů a vodících linií.

- V místě přechodů pro chodce bude zajištěno osvětlení přechodu v obou směrech s umístěním 
osvětlení nad přechodem, nebo před přechodem v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních 
komunikací). V této souvislosti požadujeme, aby před spuštěním přechodu pro chodce do reálného 
provozu bylo provedeno světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce. Toto 
měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 budou pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko 
k možnosti užívání přechodu pro chodce, a tedy pro kolaudaci z hlediska BESIP (viz. čl. 15.8.2 TKP 
15 Osvětlení pozemních komunikací).
V této souvislosti nadále zdůrazňujeme skutečnost, že obsah z TKP 15, kde v příloze č. 1 
"Přisvětlování přechodů", části II - Obecné požadavky, je v čl. 1.2. uvedeno, že pozemní komunikace 
musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN 13201-2 v délce závislé na 
dovolené rychlosti. Tato délka, měřená, v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém 
směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřevyšující 50 km/h.

- Současně požadujeme v místech před navrhovanými přechody pro chodce zdrsnění povrhů, např. 
Rocbinda.

5. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina zn.
KHSV/18214/2018/PE/HOK/Kri, ze dne 03.09.2018
- V průběhu stavebních prací bude provoz stavebních mechanizmů a stavební činnosti zajištěn tak, 

aby v maximální míře byla omezena možnost narušení faktorů pohody obyvatel (hluk).
- Stavba „11/129, 11/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodáku)" bude uvedena do zkušebního 

provozu. Zkušební provoz bude stanoven na dobu nezbytně nutnou pro provedení měření a 
doložení požadovaných dokladů.
V rámci zkušebního provozu bude předložen doklad (protokol o měření hluku), kterým bude 
prokázáno, že hluk z provozu komunikace 11/129,11/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodáku) v 
denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. 
Měřící body a metodika měření budou odsouhlaseny KHS před vlastním měřením. Pokud nebudou 
příslušné hygienické limity dodrženy, bude nutno ze strany investora stavby provést dodatečná 
protihluková opatřeni.

6. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny zn. 9162/2018, ze dne 09.07.2018:
- Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s majetkovým odborem Kraje Vysočina. Smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
- Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v zákonné lhůtě Městský úřad Humpolec,
- Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby v zákonné lhůtě MěÚ Humpolec, odbor 

dopravy a SH o vydání zvláštního užívání k provádění stavebních prací a s KSÚS Vysočiny, 
pracovištěm Pelhřimov uzavře „smlouvu o podmínkách zřízení stavby".

7. Další stupeň projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude navržen v souladu svyhl. č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vč.
všech jejích příloh a bude předložen k posouzení NIPI - bezbariérové prostředí o.p.s.

8. Podmínky pro provedení stavby (u stavebních obiektů nevyžadující stavební povolení ani ohlášení!:
- Před zahájením jakýchkoliv prací zajistí stavebník vytyčení podzemních IS přímo v terénu a dodrží 

podmínky správců jednotlivých inženýrských sítí.
- Jednotlivé objekty budou prováděny dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě 

výběrového řízení. Název, sídlo a oprávněni k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu 
úřadu před zahájením stavebních práci. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník stavebnímu 
úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek stavby.

- Stavební objekty budou realizovány dle dokumentace ověřené stavebním úřadem v územním řízení.

č.j.: MUHU/13855/2018/Jn
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- Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby (§ 160 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

- Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e, vyhl. č. 501/2006 Sb., o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly 
veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.

Označení účastníků řízení podle $ 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, na které se vztahuje
rozhodnutí správního orgánu:

. Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 
• MĚSTO Humpolec, IČO 00248266, Horni náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec

Odůvodnění:
Dne 10.5.2018 podali žadatelé uvedeni výše žádost o vydání územního rozhodnuti o umístěni výše uvedené 
stavby. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti, stavební úřad vyzval 
žadatele resp. jeho zástupce k doplnění podáni a řízení přerušil vydaným usnesením. Po doplnění všech 
potřebných náležitostí stavební úřad opatřením ze dne 23.8.2018 oznámil zahájení řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro 
podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Oznámení o zahájeni územního řízení bylo 
oznamováno účastníkům řízeni podle § 85 odst.1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným 
orgánům jednotlivé. Ostatním účastníkům řízení doručoval stavební úřad pomocí veřejné vyhlášky v souladu 
s ust. § 144 odst. 6 správního řádu z důvodu řízení s velkým počtem'účastníků. V souladu s ustanovením § 
87 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry 
v územi a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určil, že 
dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 dnů od 
doručení oznámení o zahájení územního řízeni.
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické 
nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 
předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění 
požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto 
rozhodnutí. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění 
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají občanskoprávních vztahů účastníků.
Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele a zjistil, že je 
v souladu s požadavky.
- Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využíváni území,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů.
Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:
- závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona,
- vyjádření k záměru odboru ŽP+PP MěÚ v Humpolci
- závazná stanoviska a rozhodnutí odboru ŽP+PP MěO v Humpolci,
- rozhodnutí odboru dopravy a SH MěO v Humpolci,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
- závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina - dopravní inspektorát
- vyjádření správců o existenci stávajících inženýrských sítí,
- PD záměru 02/2018,
- plná moc k zastupování žadatele,
- souhlas s umístěním stavby od vlastníků dotčených nemovitostí,

č.j.: MUHU/13855/2018/Jn
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Vypořádání se s námitkami účastniků řízení: námitky účastníků řízeni nebyly během stanovené lhůty 
uplatněny.
Na základě výsledků provedeného řízeni, zejména stanovisek dotčených orgánů státní správy a shora 
zjištěných skutečností, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního 
plánováni a stavebního řádu, Krajského úřadu KRAJE VYSOČINA v Jihlavě, podáním učiněným u zdejšího 
stavebního úřadu. Za den doručení je považován den, kdy bylo rozhodnuti doručeno všem účastníkům 
řízení. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, 
jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního 
řádu). Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotov! je správní 
orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní mocí. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, 
ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li 
započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno, 
a nebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se 
rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

otisk úředňiho razítka

íjj
Milan Hrbek

vedoucí stavebního úřadu 
Městského úřadu Humpolec

Rozdělovník:
Účastnici řízení (na doručenku)
MĚSTO Humpolec, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - prostřednictvím zástupce: Sweco 
Hydroprojekt a.s.. Táborská č.p. 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4. PS: PO. Í2ceqr3 
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 - prostřednictvím zástupce: Sweco 
Hvdroproiekt a.s.. Táborská č.p, 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, PS: PO. i2cear3
VODÁK Humpolec, s.r.o., Pražská č.p. 544, 396 01 Humpolec, DS: PO, b2jciij
SWPF Alpha Plus s.r.o., Letenská č.p. 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 011, DS: PO, jbt5qu4
Československá obchodní banka, a. s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 8qvdk3s
Technické služby Humpolec, s.r.o., Okružní č.p. 637, 396 01 Humpolec, DS: PO, 8pn6i88
E.ON ČR, s.r.o. - SPRÁVA SÍTĚ PLYN, FAGerstnera č.p. 2151/6, 371 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera Č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu
Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí č.p. 1668, 396 01 Humpolec, DS: PO, 8xjyhb2

č.j.: MUHU/13855/2018/Jn
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t 
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, prostřednictvím zástupce: KRAJSKÁ 
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY. Mvslotínská č.p. 1887, 393 82 Pelhřimov. DS: PO R. 3adnp8a
Tomáš Gleizner, Pražská č.p. 1678, 396 01 Humpolec 
Drahomíra Gleiznerová, Pražská č.p. 1678, 396 01 Humpolec

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci těchto pozemků a staveb na nich: pozemková parc.č. 796/1; 727/4; 727/1; 727/2; 727/3; 729/4; 
729/3; 725/5; 724/34; 724/37; 729/29; 279/34; 729/33; 729/32; 729/8; 729/5; 731/1; 731/2; 743/3; 743/28; 
743/2; 743/8; 749/4; 749/2; 770/12; 2490/3; 684/12; 684/3; 724/4; 724/9; 724/2; 724/31; 724/6; 724/7; 637/2; 
637/4; 724/16; 724/14; 724/15; 724/36; a stavební parcela č. -776; -3113/1; -3114; -1116/1; -3801; -826; 
-927; -2019; -823; -824; -825; -3579; -948; -1115; -1206; -2390; -946; -2866; -1281; -1282; -1723; -1724; 
-1725; -1726; -1727; -1728; -1729; -1730; -1731; -1732; -1733; -1734; -1735; -1736; -1737; -1738; -1739;
-2132; -2133; -2134; -2135; -2136; -2137; -2138; -2139; -2140; -2141; -2142; -2143; -2144; -2145; -2146;
-2147; -2148; -2149; -2150; -2151; -2152; -2153; -2154; -2155; -2156; -2157; -2158; -2159; -2160; -2161;
-2162; -2163; -2164; -2165; -2166; -2167; -2168; -2169; -2253; -2254; -2255; -2256; -2773; -2774; -2775;
-2776; -2777; -2778; -2779; -2780; -2783; -2784; -2785; -2786; -2787; -2791; -2792; -2793; -2794/1; -2794/4; 
-2801; -2802; -2803; -1696; -3153; -2391; 2392; -1698; -1697; -1699; -3332; -2393; -3953; -1573; -1717; 
-3414; -3492; -3828; -3849 vše v k.ú. Humpolec.

Dotčené oraánv
Městský úřad Humpolec-ODSH, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde 
Městský úřad Humpolec-OŽPaPP, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Požárnická č.p. 1240, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM, ntdaa7v 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Pražská č.p. 1739, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_R, sf3iu8q 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM, x9nhptc

č.j.: MUHU/13855/2018/Jn
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Evidenční číslo: PŘ/1734/2019

POVĚŘENÍ
Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost"), zastoupená níže 
podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota
Supervizor, Výstavba PPS Čechy/Morava jih

os. č. 3672, nar. dne 22. 2.1960, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01
(„Zaměstnanec")

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:
• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, 
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady 
a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační 
sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval 
Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení 
§ 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv 
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku 
v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným 
břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení 
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva 
k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve 
smyslu § 104 odst. 4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., 
zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného 
břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a 
podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné 
komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a 
zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky 
nebo žlaby,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných 
subjektů,

• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní 
komunikační síť Společnosti,

• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a 
provozováním přístrojů elektronických komunikací,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, 6. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.celin.cz



• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od 
jiných osob,

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám 
elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených 
právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. 
Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení 
překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení 
§104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za 
Společnost převzít, činí v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění 
zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů 
Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti 
s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově 

uhradit Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má 

smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu 

předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož 
výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění 
výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku 
přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy 
(dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše 
uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle 
peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti svýše uvedeným nahlížet do veškerých 
souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých 
osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, 
včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na 
území České republiky.

Toto pověření je platné do 19.2.2020. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního 
poměru.

V Praze dne 19.2.2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

í / . '

........................................................ ................... !............
Ing. Filip Qal?a Michal Frankl
místopředseda představenstva člen představenstva



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: ' 
Ověřuji, že:
Ing. Filip Cába, nar. 22.5.1974-------
bydlištěm Kaštanová 927, Buštěhrad-- 
Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963 
bydlištěm, Na břehu 260/1, Praha 9—-

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu----------
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.— 
V Praze dne 19.2.2019----------------------------------------

notářská knmiidáf
pípali’’! lilu i flř(l t I ’


