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 SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190046 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX 

 email: XXX , tel.: XXX 

kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX 

email: XXX, tel.: XXX 

XXX 

Email: XXX , tel.: XXX 

XXX 

email.: XXX, tel.: XXX 

XXX 

email: XXX, tel.: XXX 

osoba oprávněná pro změny díla:  XXX 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Projekt HTL, s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice 

právní forma: Společnost s ručeným omezením  

zapsaná v obch. rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323 

IČ:                   25865145 

DIČ:                CZ 25865145 

bankovní spojení:  XXX 

číslo účtu:  XX 

zastoupen: Ing. Pavel Šebesta - jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šebesta – jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických: XXX  

kontaktní doručovací adresy: Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice 

tel/fax: XXX, XXX, XXX 

e-mail: XXX 

písemné doručení: Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé   

Okomentoval(a): [KJM1]:  

Okomentoval(a): [KJM2]:  
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-09-18-PŘ-Ře. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni: 

 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen PD DSP),  

 projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD DPS),  

pro stavbu „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“, Dopravního podniku 

Ostrava a.s.  

Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání všech stupňů PD minimálně jednou týdně výrobní výbor, pokud 

nebude předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své 

náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

3. Předmětem plnění je rovněž výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení rozsahu provádění občasného autorského dozoru pro 

stavbu je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací 

zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací 

obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

5. PD ve stupni DPS bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel 

povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům uchazečů týkajících se PD, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-

li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle kapitoly VII., odstavec 3, této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)    728.000,- Kč (bez DPH) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)     610.000,- Kč (bez DPH) 

Výkon občasného autorského dozoru       250.000,- Kč (bez DPH) 

Cena celkem                   1.588.000,- Kč (bez DPH) 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování všech stupňů PD). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o další technické požadavky - technologická zařízení nebo stavební řešení.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 
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obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě. 

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění.  

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním 

předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné 

služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Celkový rozsah změn (vícepráce i méněpráce) nesmí 

překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněna 

odsouhlasit osoba oprávněna pro změny díla uvedená v čl. I..  

 

V. Doba a místo plnění 

1. Termín plnění:  

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - do 120 kalendářních dní od výzvy 

objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, 

předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP, vč. kompletní dokladové části.  

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: XXX nebo XXX. 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, 

kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení.  

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: XXX nebo XXX. 

Uvedené termíny platí za předpokladu standartních lhůt vyjádření dotčených orgánů. 

Uvedené termíny plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko 

k PD DSP a PD DPS (viz Příloha č. 1 této smlouvy, odstavec 11), bez dalších požadavků na dodatečné 

změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly II.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín 

plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-

li v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., odstavec 1 dohodnuto jinak.   

2. Místem předání díla se sjednává u objednatele, oddělení příprava a realizace investic, Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně. 

3. Plnění díla dle kapitoly II, odstavce 3, této smlouvy bude probíhat po dobu realizace stavby do vydání 

kolaudačního souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura bude vystavena ve dvou originálech. 

5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

 den předání a převzetí PD ve stupni DSP, 

 den předání a převzetí PD ve stupni DPS.  

Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu 

PD DSP a Předávacího protokolu PD DPS.  
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6. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí 

pracovní den po jejím odeslání. 

Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

a zaslána, včetně naskenovaného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD (tento 

dokument je nedílnou součástí faktury) na adresu XXX. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, 

bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

7. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené 

faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. 

8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení kapitoly II., odstavec 3, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby. 

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí 

pracovní den po jejím odeslání. 

Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

a zaslána na adresu XXX. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném 

vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

10. Opční právo dle Kapitoly IV., bodu 1, a vícepráce dle kapitoly IV., bodu 2 budou fakturovány po uzavření 

příslušného smluvního dodatku. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním všech stupňů projektové dokumentace. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavec 5, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. Při porušení záruky dle čl. VIII, odstavce 2, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 

výši 200,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj. 

5. Objednatel je oprávněn  účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad a nedodělků uvedených v  předávacím protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X, odstavce 

4, této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle kapitoly II, odstavec 3, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat výběrové 

řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a 

převzetí PD zpracovaného na základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD bude zpracována dle platných právních předpisů, a že 

všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 
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IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Poruba. Žádost o umožnění vstupu do areálu musí 

zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální 

plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek. 

 

X. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: XXX 

2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

3. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

5. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

6. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim 

vypracované nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 2 mil. Kč. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

9. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování předpisů k zajištění PO a požadavků k zajištění BOZP 

uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli. 

10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  
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Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

13. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 3  (třech) stejnopisech dle určení: 

 2 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací. 

Příloha č. 2 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru. 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 4 – Situace Areál tramvaje Poruba, Hala vozovny, objekt mycí linky a ČOV. 

Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

XXX          Ing. Pavel Šebesta 

XXX          jednatel  


