

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2014-2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor projektu Vojtěch Musil	den	143,00	4.300,00	614.900,00
1.1.2 Místní koordinátor projektu David Girgvliani	den	87,00	4.200,00	365.400,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Tomáš Dosoudil	den	162,00	4.300,00	696.600,00
1.2.2. Pavel Končel	den	60,00	4.300,00	258.000,00
1.2.3. Ondrej Urban	den	27,00	4.300,00	116.100,00
1.2.4. Aleš Kulhánek	den	40,00	3.800,00	152.000,00
1.2.5. Petra Vítková	den	45,00	3.800,00	171.000,00
1.2.6. Petr Kohout	den	34,00	4.100,00	139.400,00
1.2.7. Hana Čermáková	den	23,00	3.800,00	87.400,00
1.2.8. Miroslav Dítě	den	183,00	4.200,00	768.600,00
Osobní náklady - mezisoučet		804,00		3.369.400,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	25,00	11.000,00	275.000,00
2.2 Místní doprava	den	115,00	750,00	86.250,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	den	115,00	250,00	28.750,00
2.4 Ubytování	noc	196,00	1.650,00	323.400,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	1,00	2.000,00	2.000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	196,00	55,00	10.780,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	196,00	970,00	190.120,00
Cestovní náklady - mezisoučet				916.300,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				0,00
3.2.1 Detektory úniku toxických, hořlavých a nebezpečných plynů - soupis detektorů dle nabídkového projektu	ks	3,00	200.000,00	600.000,00
3.2.2 Detekční trubičky (sada) - popis dle nabídkového projektu	soubor	6,00	30.000,00	180.000,00
3.2.3 Odběrová zařízení - vzduch(pumpy) - specifikace dle nabídkového projektu	soubor	3,00	20.000,00	60.000,00
3.2.4 Vzorkovací vybavení vody a zeminy (seznam vybavení dle nabídkového projektu)	soubor	10,00	70.000,00	700.000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				1.540.000,00
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Expertní služby (právní poradenství)	suma	1,00	250.000,00	250.000,00
4.2 Doprava materiálu a zboží - přeprava dodávaného vzorkovacího a detekčního vybavení	suma	1,00	39.000,00	39.000,00
4.3 Překlady	NS	800,00	390,00	312.000,00
4.4 Tlumočení	den	95,00	3.800,00	361.000,00
4.5 Kopírování, tisk	suma	1,00	37.000,00	37.000,00
4.6 Náklady na konference, semináře, školení - pronájem sálu včetně audiovizuální techniky a občerstvení	suma	1,00	20.000,00	20.000,00
Subdodávky - mezisoučet				1.019.000,00

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2014-2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
5. Přímá podpora cílovým skupinám				
5.1 Stravné mezinárodní	den	22,00	2.200,00	48.400,00
5.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)	suma	1,00	5.000,00	5.000,00
5.3 Víza	ks	31,00	970,00	30.070,00
5.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	31,00	11.000,00	341.000,00
5.5 Ubytování mezinárodní	noc	250,00	650,00	162.500,00
5.6 Cestovní pojištění	den	250,00	60,00	15.000,00
5.7 Ubytování v Gruzii	noc	125,00	830,00	103.750,00
5.8 Cestovné v Gruzii	suma	1,00	20.000,00	20.000,00
5.9 Stravné v Gruzii	den	22,00	2.100,00	46.200,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				771.920,00
6. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-5)				7.616.620,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2014			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor projektu Vojtěch Musil	den	11,00	4.300,00	47.300,00
1.1.2 Místní koordinátor projektu David Girgvliani	den	12,00	4.200,00	50.400,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Tomáš Dosoudil	den	15,00	4.300,00	64.500,00
1.2.2. Pavel Končel	den	15,00	4.300,00	64.500,00
1.2.3. Ondřej Urban	den	0,00	4.300,00	0,00
1.2.4. Aleš Kulhánek	den	0,00	3.800,00	0,00
1.2.5. Petra Vítková	den	0,00	3.800,00	0,00
1.2.6. Petr Kohout	den	0,00	4.100,00	0,00
1.2.7. Hana Čermáková	den	0,00	3.800,00	0,00
1.2.8. Miroslav Dítě	den	15,00	4.200,00	63.000,00
Osobní náklady - mezisoučet		68,00		289.700,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	3,00	11.000,00	33.000,00
2.2 Místní doprava	den	19,00	750,00	14.250,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	den	19,00	250,00	4.750,00
2.4 Ubytování	noc	19,00	1.650,00	31.350,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	1,00	2.000,00	2.000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	19,00	55,00	1.045,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	19,00	970,00	18.430,00
Cestovní náklady - mezisoučet				104.825,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.2.1 Detektory úniku toxických, hořlavých a nebezpečných plynů - soupis detektorů dle nabídkového projektu	ks	0,00	200.000,00	0,00
3.2.2 Detekční trubičky (sada) - popis dle nabídkového projektu	soubor	0,00	30.000,00	0,00
3.2.3 Odběrová zařízení - vzduch(pumpy) - specifikace dle nabídkového projektu	soubor	0,00	20.000,00	0,00
3.2.4 Vzorkovací vybavení vody a zeminy (seznam vybavení dle nabídkového projektu)	soubor	0,00	70.000,00	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Expertní služby (právní poradenství)	suma	0,00	250.000,00	0,00
4.2 Doprava materiálu a zboží - přeprava dodávaného vzorkovacího a detekčního vybavení	suma	1,00	39.000,00	39.000,00
4.3 Překlady	NS	100,00	390,00	39.000,00
4.4 Tlumočení	den	15,00	3.800,00	57.000,00
4.5 Kopírování, tisk	suma	0,00	37.000,00	0,00
4.6 Náklady na konference, semináře, školení - pronájem sálu včetně audiovizuální techniky a občerstvení	suma	0,00	20.000,00	0,00
Subdodávky - mezisoučet				135.000,00

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2014			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
5. Přímá podpora cílovým skupinám				
5.1 Stravné mezinárodní	den	0,00	2.200,00	0,00
5.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)	suma	0,00	5.000,00	0,00
5.3 Víza	ks	0,00	970,00	0,00
5.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	0,00	11.000,00	0,00
5.5 Ubytování mezinárodní	noc	0,00	650,00	0,00
5.6 Cestovní pojištění	den	0,00	60,00	0,00
5.7 Ubytování v Gruzii	noc	0,00	830,00	0,00
5.8 Cestovné v Gruzii	suma	0,00	20.000,00	0,00
5.9 Stravné v Gruzii	den	0,00	2.100,00	0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
6. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-5)				529.525,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2015			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor projektu Vojtěch Musil	den	63,00	4.300,00	270.900,00
1.1.2 Místní koordinátor projektu David Girgvliani	den	21,00	4.200,00	88.200,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Tomáš Dosoudil	den	49,00	4.300,00	210.700,00
1.2.2. Pavel Končel	den	15,00	4.300,00	64.500,00
1.2.3. Ondrej Urban	den	27,00	4.300,00	116.100,00
1.2.4. Aleš Kulhánek	den	40,00	3.800,00	152.000,00
1.2.5. Petra Vítková	den	25,00	3.800,00	95.000,00
1.2.6. Petr Kohout	den	20,00	4.100,00	82.000,00
1.2.7. Hana Čermáková	den	1,00	3.800,00	3.800,00
1.2.8. Miroslav Dítě	den	85,00	4.200,00	357.000,00
Osobní náklady - mezisoučet		346,00		1.440.200,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	11,00	11.000,00	121.000,00
2.2 Místní doprava	den	56,00	750,00	42.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	den	56,00	250,00	14.000,00
2.4 Ubytování	noc	76,00	1.650,00	125.400,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	0,00	2.000,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	76,00	55,00	4.180,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	76,00	970,00	73.720,00
Cestovní náklady - mezisoučet				380.300,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				0,00
3.2.1 Detektory úniku toxických, hořlavých a nebezpečných plynů - soupis detektorů dle nabídkového projektu	ks	3,00	200.000,00	600.000,00
3.2.2 Detekční trubičky (sada) - popis dle nabídkového projektu	soubor	6,00	30.000,00	180.000,00
3.2.3 Odběrová zařízení - vzduch(pumpy) - specifikace dle nabídkového projektu	soubor	3,00	20.000,00	60.000,00
3.2.4 Vzorkovací vybavení vody a zeminy (seznam vybavení dle nabídkového projektu)	soubor	10,00	70.000,00	700.000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				1.540.000,00
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Expertní služby (právní poradenství)	suma	1,00	250.000,00	250.000,00
4.2 Doprava materiálu a zboží - přeprava dodávaného vzorkovacího a detekčního vybavení	suma	0,00	39.000,00	0,00
4.3 Překlady	NS	650,00	390,00	253.500,00
4.4 Tlumočení	den	50,00	3.800,00	190.000,00
4.5 Kopírování, tisk	suma	0,90	37.000,00	33.300,00
4.6 Náklady na konference, semináře, školení - pronájem sálu včetně audiovizuální techniky a občerstvení	suma	0,00	20.000,00	0,00
Subdodávky - mezisoučet				726.800,00

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2015			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
5. Přímá podpora cílovým skupinám				
5.1 Stravné mezinárodní	den	6,00	2.200,00	13.200,00
5.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)	suma	1,00	5.000,00	5.000,00
5.3 Víza	ks	6,00	970,00	5.820,00
5.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	6,00	11.000,00	66.000,00
5.5 Ubytování mezinárodní	noc	30,00	650,00	19.500,00
5.6 Cestovní pojištění	den	30,00	60,00	1.800,00
5.7 Ubytování v Gruzii	noc	0,00	830,00	0,00
5.8 Cestovné v Gruzii	suma	0,00	20.000,00	0,00
5.9 Stravné v Gruzii	den	0,00	2.100,00	0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				111.320,00
6. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-5)				
				4.198.620,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor projektu Vojtěch Musil	den	45,00	4.300,00	193.500,00
1.1.2 Místní koordinátor projektu David Girgvliani	den	48,00	4.200,00	201.600,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Zdeněk Čejka	den	75,00	4.300,00	322.500,00
1.2.2. Pavel Končel	den	30,00	4.300,00	129.000,00
1.2.3. Ondřej Urban	den	0,00	4.300,00	0,00
1.2.4. Aleš Kulhánek	den	0,00	3.800,00	0,00
1.2.5. Petra Vítková	den	20,00	3.800,00	76.000,00
1.2.6. Petr Kohout	den	14,00	4.100,00	57.400,00
1.2.7. Hana Čermáková	den	10,00	3.800,00	38.000,00
1.2.8. Miroslav Dítě	den	64,00	4.200,00	268.800,00
Osobní náklady - mezisoučet		306,00		1.286.800,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	7,00	11.000,00	77.000,00
2.2 Místní doprava	den	25,00	750,00	18.750,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	den	30,00	250,00	7.500,00
2.4 Ubytování	noc	71,00	1.650,00	117.150,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	0,00	2.000,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	71,00	55,00	3.905,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	71,00	970,00	68.870,00
Cestovní náklady - mezisoučet				293.175,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				0,00
3.2.1 Detektory úniku toxických, hořlavých a nebezpečných plynů - soupis detektorů dle nabídkového projektu	ks	0,00	200.000,00	0,00
3.2.2 Detekční trubičky (sada) - popis dle nabídkového projektu	soubor	0,00	30.000,00	0,00
3.2.3 Odběrová zařízení - vzduch(pumpy) - specifikace dle nabídkového projektu	soubor	0,00	20.000,00	0,00
3.2.4 Vzorkovací vybavení vody a zeminy (seznam vybavení dle nabídkového projektu)	soubor	0,00	70.000,00	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Expertní služby (právní poradenství)	suma	0,00	250.000,00	0,00
4.2 Doprava materiálu a zboží - přeprava dodávaného vzorkovacího a detekčního vybavení	suma	0,00	39.000,00	0,00
4.3 Překlady	NS	35,00	390,00	13.650,00
4.4 Tlumočení	den	15,00	3.800,00	57.000,00
4.5 Kopírování, tisk	suma	0,10	37.000,00	3.700,00
4.6 Náklady na konference, semináře, školení - pronájem sálu včetně audiovizuální techniky a občerstvení	suma	0,50	20.000,00	10.000,00
Subdodávky - mezisoučet				84.350,00

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
5. Přímá podpora cílovým skupinám				
5.1 Stravné mezinárodní	den	10,00	2.200,00	22.000,00
5.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)	suma	0,00	5.000,00	0,00
5.3 Víza	ks	0,00	970,00	0,00
5.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	25,00	11.000,00	275.000,00
5.5 Ubytování mezinárodní	noc	220,00	650,00	143.000,00
5.6 Cestovní pojištění	den	220,00	60,00	13.200,00
5.7 Ubytování v Gruzii	noc	80,00	830,00	66.400,00
5.8 Cestovné v Gruzii	suma	0,50	20.000,00	10.000,00
5.9 Stravné v Gruzii	den	11,00	2.100,00	23.100,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				552.700,00
6. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-5)				
				2.217.025,00

Příloha č. 1 - STRUKTURA ROZ

č. j. 282102/2016-2016-ČRA

Rozpočet projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii

Druh výdajů

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Koordinátor projektu Vojtěch Musil

1.1.2 Místní kooordinátor projektu David Girgvliani

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)

1.2.1. Zdeněk Čejka

1.2.2. Pavel Končel

1.2.3. Ondrej Urban

1.2.4. Aleš Kulhánek

1.2.5. Petra Vítková

1.2.6. Petr Kohout

1.2.7. Hana Čermáková

1.2.8. Miroslav Dítě

Osobní náklady - mezisoučet

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné

2.2 Místní doprava

2.3 Náklady na provoz vozidla

2.4 Ubytování

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)

2.7 Cestovní pojištění

2.8 Diety (dle platných právních předpisů)

Cestovní náklady - mezisoučet

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.2.1 Detektory úniku toxických, hořlavých a nebezpečných plynů látek - soupis detektorů dle nabídkového projektu

3.2.2 Detekční trubičky (sada) - popis dle nabídkového projektu

3.2.3 Odběrová zařízení - vzduch(pumpy) - specifikace dle nabídkového projektu

3.2.4 Vzorkovací vybavení vody a zeminy (seznam vybavení dle nabídkového projektu)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet

4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

4.1 Expertní služby (právní poradenství)

4.2 Doprava materiálu a zboží - přeprava dodávaného vzorkovacího a detekčního vybavení

4.3 Překlady

4.4 Tlumočení

4.5 Kopírování, tisk

4.6 Náklady na konference, semináře, školení - pronájem sálu včetně audiovizuální techniky a občerstvení

Subdodávky - mezisoučet

5. Přímá podpora cílovým skupinám

5.1 Stravné mezinárodní

5.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)

5.3 Víza

5.4 Mezinárodní cestovné

5.5 Ubytování mezinárodní
5.6 Cestovní pojištění
5.7 Ubytování v Gruzii
5.8 Cestovné v Gruzii
5.9 Stravné v Gruzii
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet
6. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-5)

POČTU PROJEKTU dodatku 3

Náklady projektu 2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
den	24,00	4.300,00	103.200,00
den	6,00	4.200,00	25.200,00
den	23,00	4.300,00	98.900,00
den	0,00	4.300,00	0,00
den	0,00	4.300,00	0,00
den	12,00	3.800,00	45.600,00
den	0,00	3.800,00	0,00
den	0,00	4.100,00	0,00
den	0,00	3.800,00	0,00
den	19,00	4.200,00	79.800,00
	84,00		352.700,00
letenka	4,00	11.000,00	44.000,00
den	15,00	750,00	11.250,00
den	10,00	250,00	2.500,00
noc	30,00	1.650,00	49.500,00
soubor	0,00	2.000,00	0,00
den	30,00	55,00	1.650,00
den	30,00	970,00	29.100,00
			138.000,00

			0,00
ks	0,00	200.000,00	0,00
soubor	0,00	30.000,00	0,00
soubor	0,00	20.000,00	0,00
soubor	0,00	70.000,00	0,00
			0,00

suma	0,00	250.000,00	0,00
suma	0,00	39.000,00	0,00
NS	15,00	390,00	5.850,00
den	15,00	3.800,00	57.000,00
suma	0,00	37.000,00	0,00
suma	0,50	20.000,00	10.000,00
			72.850,00

den	6,00	2.200,00	13.200,00
suma	0,00	5.000,00	0,00
ks	25,00	970,00	24.250,00
letenka/ jízdenka	0,00	11.000,00	0,00

noc	0,00	650,00	0,00
den	0,00	60,00	0,00
noc	45,00	830,00	37.350,00
suma	0,50	20.000,00	10.000,00
den	11,00	2.100,00	23.100,00
			107.900,00
			671.450,00