

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

číslo 300/2012/4/41/1

uzavřená podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění


I. SMLUVNÍ STRANY:

**Příkazce: Moravské zemské muzeum, příspěvková organizace
Zelný trh 6, 659 37 Brno**

zastoupený: **Mgr. Jiří Mitáček, PhD.**, generálním ředitelem

IČ: **00094862/09**

DIČ: **CZ00094862**

e-mail: 

telefon: 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“)

Příkazník: ing. Pavel Počinek

Zastoupený: **ing. Pavel Počinek, Neklež 2888/30, 628 00 Brno**

IČ: **41343271**

DIČ: **CZ 6909112375**

e-mail: 

telefon: 

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s. Brno**


Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“)

II. VYMEZENÍ POJMŮ

II.1. Pro účely této smlouvy jsou použity a vymezeny následující pojmy:

- **zhotovitel** - je dodavatel stavby - stavebního díla
- **objednatel** – Moravské zemské muzeum je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby
- **smlouva o dílo - SOD** - je smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem na dodávku stavby
- **dílo** - je dodávka stavby podle smlouvy o dílo
- **stavba** je totéž jako dílo, tj. předmět smlouvy o dílo. V tomto případě se konkrétně jedná o stavbu „MZM – Stálá expozice dějin 20. Století Dietrichsteinský palác, Brno“
- **investor** – Moravské zemské muzeum je podle smlouvy o dílo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem, podle příkazní smlouvy ve vztahu k Příkazníkovi Příkazcem





- **technický dozor investora - TDI** - je funkce, kterou zastává Příkazník na stavbě
- **koordinátor BOZP** - je funkce, kterou zastává Příkazník na stavbě

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

III.1. Předmětem smlouvy je závazek Příkazníka zajistit pro Příkazce výkon inženýrských činností (dále též „inženýrská činnost“) při přípravě a realizaci stavby:

„MZM – Stálá expozice dějin 20. Století Dietrichsteinský palác, Brno“

III.2. Předmět smlouvy je specifikován takto:

III.2.1. inženýrská činnost a výkon TDI při realizaci a dokončení stavby;

III.2.2. inženýrská činnost a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby.

III.3. Předmět smlouvy je dále specifikován takto:

III.3.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2.1. provede Příkazník pro Příkazce následující činnosti:

- Předání staveniště zhotoviteli, vč. vypracování protokolu o předání a převzetí staveniště;
- V průběhu realizace projednávání nutných technických změn projektové dokumentace, jejich posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu realizace díla a jejich předložení investorovi a uživateli k odsouhlasení. Řešení změn v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vč. vypracování všech dokumentů;
- Aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby v souladu se zákonem o veřejných zakázkách;
- V součinnosti s investorem uplatňování práv ze smluvních vztahů v průběhu výstavby, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby;
- Ověření správnosti a oprávněnosti všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek smlouvy o dílo. Řešení změn díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vč. zpracování všech potřebných dokumentů;
- Vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby;
- Zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci;
- V případě zjištěných kolaudačních vad kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany zhotovitele;
- Kontrola konečné faktury zhotovitele;
- Kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně dohodnutém termínu;
- Předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla;
- Kompletní stavební dozor, který zahrnuje:
 - Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
 - Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
 - Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,

- Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
 - Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
 - Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby,
 - Informovat bez ohledu o všech závažných okolnostech investora,
 - Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,
 - Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 - V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům, na jejich navazující činnosti,
 - Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
 - Spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 - Sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)
 - Sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
 - Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
 - Hlášení archeologických nálezů,
 - Spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
 - Kontrolu řádného uskladnění materiál,
 - V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
 - Přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 - Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 - Kontrolu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
 - Účast na kolaudačním řízení,
 - Kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,
 - Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb. a jeho prováděcí předpisy),
- a dále činnosti v rozsahu sazebníku UNIKA 2014.

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

III.3.2. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2.2. provede Příkazník pro Příkazce následující činnosti:

- Seznámí se s podklady pro realizaci stavby (zejména projektovou dokumentací, smlouvami, povoleními, stanovisky či jinými vyjádřeními orgánů veřejné správy a dalšími podklady vázícími se k realizaci stavby);
- Provede analýzu podkladů pro realizaci stavby a vyhotovení zprávy s rozbohem těchto podkladů s případným uvedením kritických bodů a bezpečnostních rizik vč. navržení příslušných opatření k řádnému zajištění BOZP;
- Vyhotoví plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán BOZP“) a jeho aktualizaci s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby;
- Seznámí Příkazníka a zhotovitele, případně další osoby, s plánem BOZP a všemi známými bezpečnostními a zdravotními riziky;
- Oznámí zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a jeho aktualizaci s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby;
- Bude provádět kontrolu dodržování plánu BOZP;
- Bude provádět kontrolu, případně schválení pracovních a technologických postupů v průběhu realizace stavby z hlediska BOZP;
- Informuje zhotovitele o zjištěných nedostatcích s uvedením termínu jejich odstranění vč. vyhotovení potřebných podkladů (zejména protokolů) a následné kontrole odstranění zjištěných nedostatků;
- Zúčastní se kontrolních dnů dle Plánu kontrol a poskytne potřebnou součinnost při jejich průběhu;
- Zúčastní se kontrolních prohlídek prováděných orgány veřejné správy a poskytne potřebnou součinnost při jejich průběhu.
- Koordinaci prací (činností) jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění BOZP
- Organizuje kontrolní dny BOZP a řeší problematiku BOZP se všemi účastníky realizace stavby, zpracovává zápisy z kontrolních dnů a zajišťuje jejich distribuci dle rozdělovníku
- Odpovídá za vedení Deníku koordinátora BOZP
- Zajistí kompletní dokumentaci ke všem mimořádným událostem a porušením BOZP s následkem úrazu nebo smrtelného úrazu na Stavbě

III.4. Předmětem smlouvy je dále povinnost Příkazníka podrobně a včas informovat Příkazce o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí Příkazce o dalším postupu.

III.5. Činnost Příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení činnosti“ (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyjadřovat uznání Příkazce, že Příkazník splnil předmět smlouvy, sjednaná činnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví Příkazník.

IV. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

IV.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Příkazníka předložená Příkazci jako zadavateli veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb.

IV.2. Rozsah a charakter stavby je vymezen:

- IV.2.1. Projektovou dokumentací pro stavební povolení s názvem „MZM –stálá expozice dějin 20. století, Dietrichsteinský palác, Brno. Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století“, zpracovaná architektonickou kanceláří Ing. arch. Radko Květ, se sídlem Opletalova 6, 602 00 Brno zpracované v 11/2015 v souladu s příslušnými právními předpisy zejména Zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební Zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., v platném znění, Zákonem číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou číslo 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- IV.2.2. Podmínkami stavebního povolení stavby vydaného Stavebním úřadem Úřadu městské části Brno - střed, dne 6. 6.2016 pod číslem jednacím MCBS/2016/0089744/SRBJ, které nabylo právní moci dnem 29. 6. 2015.
- IV.2.3. Závazným stanoviskem Magistrátu města Brna , odbor památkové péče, jež bylo vydáno dne 5.5.2016 pod č.j. MMB/0107886/2016/K/zs
- IV.2.4. Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, které bylo vydáno dne 9.5.2016 pod č.j.HKSJM 18746/2016/BM/HOK
- IV.2.5. Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, Oddělení stavební prevence, vydaného dne 11.4.2016 pod ev.č. HSBM-73-1-646/1-OPST-2016
- IV.2.6. Investičními náklady stavby – cenou ze smlouvy o dílo se zhotovitelem.

IV.3. Podkladem pro plnění předmětu smlouvy jsou podklady předané Příkazcem, zejména:

- IV.3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení s názvem „MZM –stálá expozice dějin 20. století, Dietrichsteinský palác, Brno. Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století“ v 1 vyhotovení.
- IV.3.2. Stavební povolení stavby vydané Stavebním úřadem Úřadu městské části Brno - střed, dne 6. 6.2016 pod číslem jednacím MCBS/2016/0089744/SRBJ, které nabylo právní moci dnem 29. 6. 2015.
- IV.3.3. Závazné stanovisko Magistrátu města Brna , odbor památkové péče, jež bylo vydáno dne 5.5.2016 pod č.j. MMB/0107886/2016/K/zs
- IV.3.4. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, které bylo vydáno dne 9.5.2016 pod č.j.HKSJM 18746/2016/BM/HOK
- IV.3.5. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, Oddělení stavební prevence, vydaného dne 11.4.2016 pod ev.č. HSBM-73-1-646/1-OPST-2016
- IV.3.6. Kopie smlouvy uzavřená se zhotovitelem.
- IV.3.7. Jiné doklady příkazce rozhodné pro činnost příkazníka.

V. DOBA PLNĚNÍ

- V.1.** Smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace a dokončení stavby. Příkazník bude činnosti podle čl. III. této smlouvy vykonávat od termínu podpisu smlouvy do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. III. Přitom bude maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté s Příkazcem.
- V.2.** Termín realizace plnění předmětu smlouvy je předběžně stanoven na:



- zahájení výkonu IČ 1/2017 v den předání staveniště
- předpokládané zahájení realizace stavby 1/2017
- předpokládané ukončení realizace stavby 07/2017
- předpokládané ukončení IČ 08/2017
- předpokládaná doba realizace stavby 08 měsíců
- předpokládaná doba výkonu IČ 08 měsíců

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

VI.1. Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projekty, lokalitami staveb a staveništěm.

VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

VII.1. Odměna Příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. IV.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy a činí celkem:

305.000,- Kč cena bez DPH
64.050,- Kč DPH sazba 21%
369.050,- Kč cena vč. DPH

slovy: třístapěttisíc korun českých bez DPH.

VII.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ke každé platbě vždy v zákonné výši, která činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %. Sazba DPH se může měnit v závislosti na legislativě.

VII.3. Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy skutečnosti, které budou mít za následek rozšíření nebo zúžení rozsahu stavby popř. rozšíření nebo zúžení předmětu podle této smlouvy nad rozsah sjednaný v čl. III., IV. a V. této smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skutečnosti zohledněny.

VII.5. Inženýrská činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů Příkazníka, které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1.

VII.6. Jednotlivé faktury (daňové doklady) budou obsahovat náležitosti stanovené podle příslušných zákonných předpisů a zejména o tyto údaje:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresy jejich sídla, IČO, DIČ, identifikaci podle OR
- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- označení peněžního ústavu a číslo účtu
- označení předmětu plnění
- fakturovanou částku bez DPH, DPH a vč. DPH
- rozpis dosud fakturovaných částek
- razítko a podpis oprávněné osoby




- VII.7.** V případě, že faktura – daňový doklad - nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci VII.6. této smlouvy, je Příkazce oprávněný vrátit ji Příkazníkovi na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Příkazci.
- VII.8.** Splatnost faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů od data doručení Příkazci. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím doporučeném odeslání.
- VII.9.** Správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, Příkazcem vyžádané studie, odborné a znalecké posudky, případně jiné nepředvídané náklady vzniklé při plnění předmětu smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně podle této smlouvy a Příkazník je bude Příkazci účtovat samostatně. Potřebu těchto prostředků Příkazník předem odsouhlasí s Příkazcem.
- VII.10.** V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby, na níž Příkazník vykonává podle této smlouvy inženýrskou činnost, z důvodů, které nebudou na straně Příkazníka, má Příkazník nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů.
- VII.11.** Při přerušení nebo zastavení výstavby upraví smluvní strany dobu plnění, platební kalendář a případně cenu dodatkem ke smlouvě.

VIII. PLNÁ MOC

- VIII.1.** Příkazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla) uděluje tímto Příkazníkovi plnou moc, aby podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění jednal při zabezpečování činnosti v rozsahu čl. III této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci staveb a v jednáních se zhotovitelem, projektantem, s orgány a organizacemi, fyzickými nebo právníckými osobami.
- VIII.2.** Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce Příkazce, jednat bude ve jménu a na účet Příkazce.
- VIII.3.** Příkazník je oprávněn jménem Příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn Příkazce nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody Příkazci, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků.
- VIII.4.** Úkony takto uskutečňované zavazují Příkazníka v plném rozsahu.
- VIII.5.** Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá.
- VIII.6.** Příkazce vystaví Příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument v potřebném počtu vyhotovení.

IX. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- IX.1.** Příkazník bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a dodržování obecně platných právních předpisů. Svoji činnost bude Příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy Příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo.
- IX.2.** Příkazník se zavazuje oznámit Příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce.

- IX.3.** Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.
- IX.4.** Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.
- IX.5.** Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá Příkazník za případnou škodu takto vzniklou.
- IX.6.** Jestliže Příkazník při své činnosti získá pro Příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je vydat do 3 pracovních dnů.
- IX.7.** Příkazník zajistí pravidelné informování Příkazce o své činnosti a o plnění předmětu smlouvy ve lhůtách dle harmonogramu na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle požadavku Příkazce a odesláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.)
- IX.8.** V případě, že Příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek ze smlouvy, odpovídá Příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. Příkazce nenesे odpovědnost za případnou činnost jiných subjektů, které Příkazník použil ke své činnosti ani nehradí náklady související s činností těchto subjektů.
- IX.9.** Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace stavby, a předat ji Příkazci při podpisu protokolu o ukončení činnosti.
- IX.10.** Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí podle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových záležitostí.
- IX.11.** Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy v rozsahu stanoveném ustanoveními občanského zákoníku o náhradě škody.

X. POVINNOSTI PŘÍKAZCE

- X.1.** Příkazce je povinen předat Příkazníkovi veškeré podkladové materiály, projekty, dokumenty, listiny a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání Příkazníka.
- X.2.** Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi projektovou dokumentaci pro výkon jeho činnosti v jednom listinném vyhotovení. Současně se Příkazce zavazuje poskytnout Příkazníkovi další doklady rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy. Příkazník neručí za neplnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, pokud neobdržel včas od Příkazce potřebné podklady nutné k plnění těchto povinností.
- X.3.** Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s Příkazníkem ve věcech, které vyžadují spoluúčast Příkazce, zejména se jedná o poskytnutí informací souvisejících s užíváním a provozováním budovaného stavebního díla.
- X.4.** V rámci svého spolupůsobení se Příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu na vyzvání poskytne Příkazníkovi spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, v průběhu plnění předmětu smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Příkazce Příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu sjednají smluvní strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže Příkazce zajistit vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu.

- X.5.** Příkazce se zavazuje upozornit Příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související s předmětem smlouvy, na běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této smlouvy a realizaci investiční akce.
- X.6.** Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá Příkazník v případě, bude-li ze strany Příkazce třeba schválit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit Příkazci místo a termín jednání nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- X.7.** Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s Příkazníkem při zaškolování obsluh uživatele a při předávání dokončeného díla nebo jeho částí do užívání. K zaškolení osob a k odsouhlasení technického řešení (dokumentace) určí Příkazce písemně jmenovitě odpovědné pracovníky.
- X.8.** Příkazce zajistí pro Příkazníka možnost užívání 1 kanceláře v prostoru zařízení staveniště zhotovitele díla po dobu provádění inženýrské činnosti.
- X.9.** Příkazce prohlašuje, že osoby uvedené v čl. XI.1. jsou odpovědné za poskytnutí nezbytné součinnosti Příkazce při plnění předmětu smlouvy.

XI. POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ

XI.1. Pověření pracovníci Příkazce:

Ing. Michaela Kaděrová, pověřena jednáním ve věcech technických

XI.2. Pověření pracovníci Příkazníka:

Ing. Počinek Pavel, pověřen k jednání ve věcech smluvních a technických
jako vedoucí realizačního týmu

Ing. Počinek Pavel, technický dozor investora (TDI)

Ing. Březina Josef, koordinátor BOZP

XI.3. Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

XII. ZÁRUKY ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST

XII.1. Záruční doba na inženýrské činnosti činí 60 měsíců.

XII.2. Příkazník odpovídá za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním deníku a podpisem TDI tohoto zápisu.

XII.3. Pokud dojde k poruchám na částech díla, které Příkazník v průběhu výstavby ověřil a kvalitu potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese Příkazník odpovědnost za takto vzniklé škody Příkazci za předpokladu, že bude znaleckým posudkem prokázáno, že porucha byla způsobena nekvalitním provedením díla a Příkazník jí mohl kontrolou předejít. Znalecký posudek uhradí Příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V případě, že zavinění Příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek Příkazce.

XII.4. Příkazník neodpovídá za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla.

XII.5. Příkazník odpovídá za dodržování předpisů pro financování stavby hrazené z veřejných prostředků, pokud financování v rámci své činnosti kontroluje nebo o něm rozhoduje.

XII.6. Příkazník odpovídá svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele díla, že předložený podklad:

- odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo;

- odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě;
- obsahuje položky odpovídající smlouvě o dílo;
- je početně správně vč. vyčíslené DPH.

XII.7. Příkazník odpovídá za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně písemně upozorní Příkazce na vzniklé disproporce.

XII.8. Příkazník odpovídá za splnění předem písemně smluvených termínů dílčích plnění podle této smlouvy za předpokladu, že Příkazce zajistí sjednané termíny svého spolupůsobení a spolupůsobení svých dalších smluvních partnerů.

XII.10. Příkazník je odpovědný Příkazci za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě vzniku škody Příkazci z důvodů neplnění nebo porušení povinností Příkazníka, uhradí Příkazník tuto škodu Příkazci. K tomu účelu má Příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu u ČSOB Pojišťovna, a.s. č 8059780611 na pojištění odpovědnosti za škodu při zajištění služeb (pojistné plnění 250.000,-Kč).

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhým smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. To neplatí v případě poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a v případě zveřejňování údajů podle § 147a zákona a podle zákona č.340/2015 Sb.

XIII.2. V případě, že dojde z důvodů neležících na straně Příkazníka k zastavení stavby, odstoupení od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a opětovné zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, nebo dojde k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti Příkazníka podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven rozsah předmětu díla, cena a termíny plnění.

XIII.3. Příkazce souhlasí, aby Příkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby poutač s údaji o Příkazníkovi, jako organizaci provádějící na stavbě inženýrskou činnost.

XIV. VÝPOVĚĚĚ SMLOUVY

XIV.1. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně.

XIV.2. V případě výpovědi smlouvy obě smluvní strany společně provedou a odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů podle příkazní smlouvy a jejich ocenění alikvotní částkou z ceny za předmět smlouvy. Tuto částku Příkazce uhradí Příkazníkovi na základě Příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních dnů po doručení faktury Příkazci.

XIV.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí Příkazník Příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k zabezpečení předmětu smlouvy.

XIV.4. O povinnostech Příkazce a Příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2440 a 2443 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

XIV.5. Příkazce je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s okamžitou účinností ke dni

Handwritten signature

Handwritten signature


doručení odstoupení v případě hrubého porušení povinností Příkazníka dle této smlouvy.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XV.1.** Tato smlouva vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jejích částech. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- XV.2.** Obsah smlouvy je možno měnit po dohodě pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, které budou podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
- XV.3.** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:
příloha č. 1 – Platební kalendář
příloha č. 2 – Kvalifikační doklady Příkazníka opravňující ho k výkonu předmětných činností
- XV.4.** Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Příkazce a 1 Příkazník. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v textu této smlouvy jsou zmocnění k jednání ve smyslu platných předpisů.
- XV.5.** Příkazník souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují obchodní tajemství. Zveřejnění smlouvy zajistí ve stanovené lhůtě Příkazce.
- XV.6.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Brně dne*12.11.2016*.....

V Brně dne 4.11.2016



.....
za Příkazce
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea

Ing. Pavel Počinek
stavební činnost
Nekleš 30, 628 00 Brno



.....
za Příkazníka
ing. Počinek Pavel

 **Moravské zemské muzeum**
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz
3




PŘÍLOHA Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ČÍSLO
PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu za plnění předmětu této smlouvy dle následujícího platebního kalendáře:


Průběžné měsíční platby

číslo platby	Kalendářní měsíc:	Výše odměny za příslušný kalendářní měsíc v Kč bez DPH
1	LEDEN 2017	38.125,-
2	ÚNOR 2017	38.125,-
3	BŘEZEN 2017	38.125,-
4	DUBEN 2017	38.125,-
5	KVĚTEN 2017	38.125,-
6	ČERVEN 2017	38.125,-
7	ČERVENEC 2017	38.125,-
8	SRPEN 2017	38.125,-



PŘÍLOHA Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ČÍSLO
KVALIFIKAČNÍ DOKLADY PŘÍKAZNÍKA, OPRAVNŮJÍCÍ HO K VÝKONU
PŘEDMĚTNÝCH ČINNOSTÍ

- živnostenské oprávnění ing. Pavel Počinek
- Autorizace ing. Počinek Pavel
- Oprávnění ing. Březina Josef



číslo 29716

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Počinek

jméno a příjmení

690911/2375

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1004826

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **12. 12. 2008**

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.08.2016 13:41:45

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Počinek**
Datum narození: **11.09.1969**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **Neklež 2888/30, 628 00, Brno - Líšeň**
Identifikační číslo osoby: **41343271**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Pěstitelské pálení**
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba plastových a pryžových výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **17.06.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Ostraha majetku a osob**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **12.05.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **07.05.2014**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **07.05.2014**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Zivnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 601451_001496 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 45

dne 04.08.2016 v 13:44

Podpis

Kateřina Horáková

Horáková Kateřina

Razítka:





ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí.
Držitel mezinárodního certifikátu kvality Qfor.



OSVĚDČENÍ

o ověření

**odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Číslo osvědčení

ROVS/385/KOO/2013

Ing. Josef Březina

23. 7. 1960 Ostrava

úspěšně vykonal/a dne 20. 3. 2013 opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., akreditovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí rozhodnutím ze dne 5. 3. 2009 č. j.: 2009/18389-43 a rozhodnutím o prodloužení akreditace č. j. 2011/90947-42 zde dne 14. 12. 2011 podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Toto Osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti uvedeným v § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a dokladem uvedeným v § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Jaromír Borecký
předseda odborné zkušební komise

Ing. Hana Martinát Loudinová, jednatel
ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.

Datum a místo vydání osvědčení: Brno 20. 3. 2013

ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Dolní Pávek 1916, 758 61 Rožnov p.ř.
tel: 571 654 970
571 654 970
571 653 929
IČ: 25507359, DIČ: CZ25507359