

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely

1. Město Lanškroun

se sídlem: nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Radim Vetchý - starosta města
zastoupené ve věcech technických: Jiří Zatloukal - referent OIM
bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-2725611/0100
(dále také „zhotovitel“)
na straně jedné

a

2. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.,

se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
společnost zapsaná v OR: Krajský soud Hradec Králové, odd. B, vložka 991
IČO: 48173398 DIČ: CZ48173398
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Vyhnálek - předseda představenstva
zastoupená ve věcech technických: Ing. Lubomír Fiedler - VTN
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 2506 - 611/0100
(dále také „objednatel“)
na straně druhé

podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

SMLOUVU

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Město Lanškroun se zavazuje uskutečnit pro objednatele vybrané stavební práce v rámci stavebních úprav komunikace v části ulice Havlíčkovy v Lanškrouně, v úseku mezi ulicemi Smetanovou a Čelakovského. Úpravy této komunikace budou prováděny třetí společností zabezpečenou městem Lanškroun. Stavba je vedena pod názvem: „**Lanškroun, ulice Havlíčkova, Zborovská – stavební úpravy**“ (dále taky „úprava komunikace“). Stavební práce budou zhotovitelem provedeny v návaznosti na stavební akci objednavatele „Lanškroun, ul. Havlíčkova – stavební úpravy kanalizace“ (dále také „výstavba kanalizace“).
- 1.2. Stavebními pracemi v rámci výstavby kanalizace se rozumí především odstranění zásypu ze štěrkodrtě provedeného v rámci výstavby kanalizace do nivelety stávající vozovky, provedení podkladu ze směsi zpevněné cementem a následně živičného krytu s nanesením živičného spojovacího postřiku a nový živičný kryt z asfaltového betonu.
- 1.3. Stavební práce budou provedeny v rozsahu rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Rozsah stavebních prací může být upraven v průběhu výstavby kanalizace a následné úpravy komunikace dohodou smluvních stran.
- 1.4. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a nastavení harmonogramu kroků podle potřeb všech zúčastněných stran pro zdárný průběh výstavby kanalizace a úprav komunikace.

Článek 2

Cena a platební podmínky

- 2.1. Právo na zaplacení ceny vzniká uskutečněním stavebních prací v požadované kvalitě a rozsahu, nejpozději do 30 dnů od vystavení řádného daňového dokladu na uskutečnění zdanitelného plnění dle § 26 zákona o DPH, kde bude uvedeno, že daň podle § 92a zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odvede zákazník (objednatel).
- 2.2. Odměna je stanovena v návaznosti na znění čl. 1.3. pevnou částkou ve výši 308.760,01 Kč bez DPH.

Článek 3

Lhůta k provádění díla a místo plnění zakázky

- 3.1. Město Lanškroun splní svůj závazek ke dni řádného dokončení úprav komunikace.
- 3.2. Zahájení prací : **předpoklad 01.05.2019**
Dokončení prací : **31.07.2019**
Pozn.: práce budou zahájeny bezprostředně po dokončení výstavby nové kanalizace.
- 3.3. Místo plnění : **ulice Havlíčkova, Lanškroun.**

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po jejím podepsání zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Lanškroun dne 18.02.2019 usnesením č. 71/RM/2019.
- 4.3. Objednatel si je vědom, že zhotovitel se podílí na dodávkách zboží nebo služeb s použitím veřejných prostředků, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4.4. Smluvní partner si je dále vědom, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
- 4.5. Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

4.7. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

Příloha: rekapitulace a rozpočet na opravu komunikace

V Lanškrouně dne

V Jablonném nad Orlicí dne

.....
za zhotovitele:
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

.....
za objednavatele:
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva