
Smlouva o dílo

kterou uzavírají vsouladu S ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník (dále jen Občanský Zákoník), Ve Znění pozdějších předpisů, Smluvní
Strany:

Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice '

Zastoupená: Ing. Karlem Švarcem, ředitelem

IČ; 00213721
DIČ: cz00213721
Bankovní Spoj ení: ČNB Hradec Králové

číslo účtu:
(dále jen „0bjednatel„)

a
Karel Aubus - pokrývačské práce

IČ; 66276870
DIČ; cz7103143663
Bankovní Spojení: ČS a.S. Ústí nad Orlicí
číslo účtu:
zapsaný v Živnostenském rejstříku ev. č.

(dále jen „Zhotovitel„)

l. Předmět závazku
1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede práce dle nabídkového listu ze
dne 8. 3. 2019, který obsahuje kompletní materiál a práci na dohodnutou činnost.
1.2. Místo Stavby je šikmá část Střechy na Severozápadní straně (směrem do náměstí)
budovy Katastrálního pracoviště Ustí nad Orlicí, Mírové náměstí 1389, 562 01 Usti
nad Orlicí, podle položkového rozpočtu (viz Příloha číslol).

2. Cenové podmínky

2.1 Cena je Stanovena jako nejvýše přípustná. Případné vícepráce a méněpráce,
odsouhlasené objednatelem, budou řešeny formou dodatku k této Smlouvě.



3. Cena díla
3.1 Objednatel Se Zavazuj e, že Zhotoviteli díla Zaplatí částku ve výši:

Celkem bez DPH 497.274,- Kč

DPH 21% 104.428,- Kč `
Cena celkem s DPH 601.702,00 Kč

3.2 Při Zahájení prací objednatel poskytne Zálohu na materiál ve výši 0,- Kč včetně
DPH.
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4. Platební podmínky

4.1 Cena Za řádně a včas provedené dílo, jehož převzetí bude potvrzeno Zástupci
smluvních Stran na předávacím protokolu, bude objednatelem uhrazena na Základě
vystavené faktury Se splatností 21 dní.

4.2 Zhotoviteli bude uhrazena cena po dokončení díla.

4.3 Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu po odstranění vad a nedodělků.

4.4 Součástí faktury bude Oboustranně podepsaný předávací protokol.

5. Dodací lhůta
5.1 Dílo je Zhotovitel povinen provést a předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2019.

5.2 Zhotovitel Zahájí provádění díla dle dohody, předpokládaný termín zahájení prací
je Začátek července r. 2019.

5.3 Lhůta pro provedení díla bude prodloužena o tolik dní, o kolik nebylo možné
provádět práce na díle také v případě přerušení prací v důsledku nepříznivých
klimatických podmínek, Zásahu vyšší moci, rozhodnutí Státních Orgánů, Správce Sítí a
komunikací nebo neposkytnutí Součinnosti ze strany Objednatele. Za vyšší moc
považují Smluvní strany takove' mimořádné a nepředvídané události, které vzniknou
nezávisle na jejich vůli a které jim zabrání ve Splnění smluvních Závazků, přičemž
nebylo možno tyto události v době podpisu této smlouvy předvídat, např. živelnć a
průmyslově pohromy. O těchto Skutečnostech Se provede Zápis a lhůta bude
prodloužena formou dodatku.

5.4 Zhotovitel může dokončit dílo před Sjednanou dobou plnění a objednatel je
povinen dílo bez vad a nedodělků převzít.

6. Zvláštní podmínky

6.1 Zhotovitel nebude pokračovat v realizaci týkající Se požadovaných změn
Zhotovitele i Objednatele. dokud nebudou tyto změny písemně odsouhlaseny formou
dodatku. “

6.2 Obj ednatel nenese žádnou Odpovědnost Za pracovníky Zhotovitele, kteří Se budou
pohybovat na pracovišti a kteří budou vykonávat práci pro Zhotovitele.



7. Práva a povinnosti stran

7.1 Zhotovitel Svým podpisem Stvrzuje, že provedené práce a dodávky v rámci díla
budou Splňovat všechny Současné platné technické (odborné) a bezpečnostní normy
(předpisy). "

7.2 Zhotovitel nese odpovědnost Za škody, které vzniknou V důsledku provádění díla
třetím osobám nebo objednateli a je povinen případně vzniklé Škody odstranit.
Zhotovitel je pojištěn.

7.3 Zhotovitel odpovídá Za kvalitu, bezvadnost a úplnost provedení díla. Zhotovitel je
povinen vady díla odstranit v nejkratší lhůtě Oboustranné odsouhlasené.

7.4 Na dílo poskytuje Zhotovitel Zámku v délce 60 měsíců, od předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.

7.5 Při nedodržení dohodnutého termínu provedení a předání díla objednateli zaplatí
zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, která
bude řešena odpočtem Ze Smluvní ceny. V případě zpoždění provádění díla z důvodu
na Straně objednatele bude Smluvní termín po vzájemné dohodě upraven formou
dodatku.

7.6 Pokud bude objednatel v prodlení S placením faktur, zaplatí zhotoviteli Smluvní
pokutu ve Výši 0,1% z výše dlužné částky Za každý den prodlení.

8. Odevzdání a převzetí díla

8.1 Dílo v rozsahu bodu 1 bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem po
ukončení dle bodu 5 - Dodací lhůta.

8.2 O předání a převzetí kompletního díla Zhotovitel a objednatel Sepíší předávací
protokol, který bude podepsán Zástupci obou Smluvních stran.

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo dílo, v případě vyskytujících se vad a nedodělků,
nepřevzít.

9. Ustanovení společná a závěrečná

9.1 Ke změně či doplnění této Smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků,
které musí být podepsány a odsouhlaseny Oběma smluvními Stranami.
9.2 Veškeré Spory Z této Smlouvy Vyplývající budou řešeny dohodou smluvních Stran.
Pokud nedojde k dohodě, předloží některá Ze Smluvních Stran Spor příslušnému
Soudu.

9.3 Práva a povinnosti Smluvních Stran V této Smlouvě Výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a předpisů Souvisejících.
9.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Výtiscích, Z nichž každá Smluvní Strana
Obdrží po jednom Vyhotovení.
9.5 Zákon č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv), v platném
znění, Stanoví Smluvním Stranám povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.



Smluvní Strany Se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru Smluv, a to Včetně
případných dodatků, provede obj ednatel.

9.6 Tato Smlouva nabývá platností dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem Zveřejnění
v registru Smluv. \

, ._ - ' a ý
V Pardubicích dne 1330207/ V Dolních Libchavách dne .........................

V

O
Za objednatele: Za Zhotovitele: j g Z Ž a", J

_ _________
Ing. Karel Švarc Karel Aubus

Nedílnou Součástí Smlouvy jePříloha č. 1.



Pokrývačske práce

'PÚ/20m? ah 7

Dodavatel: Aubus Karel Pokrývačství

Akce: Oprava Střechy Katastrální úřad Ústí nad Orlicí

Materiál:
Název Měrná jednotka Cena za mj Počet mj Cena celkem
okapnice a folie kontaktní m2 40 288 11520
kontra latě 6x4 bm 16 365 5840
prkenný Záklop 22-24mm m3 5500 8 44000
podkladní pás pod krytinu m2 45 288 12960
Spojovací prostředky tesařské 'm3 930 8,8 8184
prvky Cu arkýřů sedlových ks 3120 4 12480
hřebenáč Cu 330mm bm 325 30 9750
lišta do 330mm Zakočovací bm 325 11 3575
odvětravací hlavice na koso ks 252 30 7860
okapnice Cu do330 mm bm 325 18 5850
krytina Capacco 40x40 a spoj m2 208 288 59904
větrací pás okapní 100mm bm 18 47 846
sněhový rozražeč typ A ks 22 1200 26400
Fakro FTP-V U3 + oplechovánı' ks 7685 2 15370
svocl Cu +doplňky ' bm 833 4 3332
zavětrná lišta do 500 mm bm 483 7 3381
impregnace Stávajícího bednění m2 15 288 4320
větrací pás pod hřebenáč bm 296 30 8880
arkýř kulatý malý ks 8560 2 17120
arkýř kulatý velký ks 14862 1 14862

__ 0 0 _ 0
Materiál celkem: _ _ 276434

Práce:
Název Měrná jednotka Cena Za mj Počet mj Cena celkem
D+M hromosvodu sk 5900 1 5900
demontáž šindele včetně lepenky m2 75 288 21600
demontáž oplechování k použití bm 85 80 6800
ímpregnace záklopu m2 15 288 4320
montáž okapnice včetně folie m2 40 288 11520
montáž prkenného Záklopu m2 85 288 24480
montáž podkladniho pásu m2 25 288 7200
montáž oplechování bm 125 156 19500
uprava oplechování stávající bm 140 50 7000
montáž krytiny Capacco m2 150 288 43200
montáž rozražečů A ks 10 120 1200
montáž větraček na koso ks 100 30 3000
montáž pásu pod hřebenáč bm 70 18 1260



Pokrývačskè práce

Dodavatel: Aubus Karel Pokrývačství
y

montáž hřebenáče Cu bm 100 30 3000
D+M oken Fakro ks 1800 4 7200
montáž Svoclu Cu bm 140 4 560

0

Práce celkem: 167740

Přesun a doprava: 15800
Součet: 459974
Lešení: 28600
Skládka Suti: 8700
Celkem bez DPH: 497274
DPH 21%: 10442754
Celkem S DPH: 60170154

Vypracovai: 8.3.2019
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