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Smlouva o dílo č. DS201900376 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany: 

 

Objednatel:  statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                                460 59 Liberec 1 

                                 IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 

města 

Ve věcech plnění díla Ing. Michaelou Maturovou, pověřenou 

zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací 

                                   

/dále jen „objednatel“/ 

 

Zhotovitel  ANTIKHAUS, a. s.  

                                   Se sídlem Ještědská 357, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

   IČ:  15889173 

   Zastoupený Hansem Hacklanderem, členem představenstva 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 2613 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

II. Předmět smlouvy 
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Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže 
specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit 
cenu za jeho provedení. 

 

 

III. Dílo a místo plnění 

 
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „ Obnova vnějšího pláště budovy – výměna 

oken – Radnice Magistrátu města Liberec – III. etapa“.  
2. Místo plnění: budova historické radnice Liberec, nám. Dr. E. Beneše, č. p. 1, 

st. p. č. 1, k.ú. Liberec.  
Zhotovitel bere na vědomí, že radnice je nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 
19126/5-4114 a zároveň je součástí historického jádra města Liberec, 
prohlášeného dne 10. 9. 1992 vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/92 za 
městskou památkovou zónu. 

 
3. Rozsah Díla a bližší specifikace zahrnuje zpracování detailní výkresové 

dokumentace, provedení repase (renovaci původních oken) 7 ks a výměnu 
13 ks oken za repliky (špaletová okna dle historického vzoru) v souladu 
s podmínkami závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Liberec, 
odbor životního prostředí, oddělení památkové péče dne 24. 11. 2017, čj. 
MML/ZPPP/Bit/246657/17-SZ219929/17/5 a závazného stanoviska ze dne 8. 
11. 2016, čj. MML/ZPPP/Bit/220897/16-SZ215703/16/5. 

 
4. Specifikace Díla je následující: 

a) Výměna oken (13 ks) – okna č. 0.01, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.17 a 0.24 dle nákresu v Příloze č. 4 této 
smlouvy:  

Osazení oken ve špaletě, kde se nezmění dokumentačně cenný charakter 
architektonických prvků stavby, při respektování členění a profilace oken. 
Nová okna budou řešena jako pohledová kopie původních oken, kde venkovní 
i vnitřní rovina okna (křídel a rámů) bude zachována včetně původního 
vzhledu, charakteru a profilace u uliční i dvorní fasády. Provedení oken bude 
tedy pohledová kopie původních oken s úzkými profily rámů a křídel bez 
průmyslových (přiznaných) spár. Okna budou na vnitřní rovině opatřena 
celoobvodovým vyměnitelným těsněním na bázi EPA nebo silikonu v barvě 
oken. Rám okna bude proveden v historickém profilu spodního vlysu bez 
výtokových otvorů dle profilu stávajících rámů, aby se zachoval vzhled rámu 
a také z důvodu znemožnění zadržení vody ve spodní části rámu. Rám je spojen 
čepováním bez přiznané (průmyslové) rohové spáry. Uvedené výměny budou 
provedeny citlivým způsobem s ohledem na historickou hodnotu uvedené 
stavby se zachováním původní profilace a dimenzi profilů. Nátěr nových oken 
bude proveden v souladu s provedeným průzkumem barevného odstínu. 
Okenní olivy budou odborně opraveny a přeneseny zpět na repliky oken. Okno 
bude po provedení povrchové úpravy zaskleno plochým řezaným sklem o síle 
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4mm z interiérové strany, z exteriérové strany bude použito zvlněné 
jednoduché sklo o síle 4mm. 
 
 
  
b) Repase oken (7 ks) - okna č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.16, 0.18, 0.19 a 0.20 dle 
nákresu v Příloze č. 4 této smlouvy: 
Okna budou ze stavebního otvoru vyjmuta maximálně šetrným způsobem 
s ohledem na technický stav oken a ostění. Nejprve bude odstraněna napojovací 
dřevěná lišta, dále pak parapet a poté bude odsekána omítka v rozsahu 
umožňujícím bezpečné vyjmutí okna ze stavebního otvoru. Po odsekání 
zdícího materiálu bude provedeno odříznutí ocelových skob upevňujících rám 
okna ve stavebním otvoru. Po jejich uvolnění proběhne samotné vyjmutí 
okenního rámu, pokud možno vyjmutí bez páčidel, šetrným způsobem. Okna 
budou v dílně odstrojena. Nejprve bude provedena opatrná demontáž 
funkčních ovládacích prvků, jako jsou táhlové otvírače, spojovací kování a 
uzavírací prvky. Dále bude provedena demontáž zasklení, a to tak, aby nedošlo 
k poškození zasklívací drážky. Poté proběhne odstranění nátěru, jež proběhne 
maximálně šetrným způsobem a to tak, že se nátěr ohřeje horkým vzduchem a 
po jeho změknutí sejme stahovací špachtlí. Odstraňování nátěru musí být 
provedeno tak, aby nedocházelo ke spálení dřeva. Zbytkový nátěrový film pak 
bude stažen cidlinou na čisté dřevo. To bude poté obroušeno smirkovým 
papírem. V průběhu realizace odstrojení a přípravy bude průběžně pořizována 
fotodokumentace, zejména pak po provedení odstranění nátěru a očištění. Poté 
proběhne další zhodnocení stavu a kontrola. Dále proběhne demontáž, 
odstranění a postupné nahrazení nepoužitelných a neopravitelných částí dřev, 
a to zejména venkovních křídlových okapnic a to vždy s ohledem na jejich 
konkrétní stav. V případě výměny jiných anebo větších částí profilů budou tyto 
zhotoveny ve stejné profilaci a dimenzích. Vyspravování prasklin, 
mechanického poškození, destrukčních úprav a dalších větších poškození bude 
prováděno dřevěnými lamelami. Menší poškození, jako vlasové trhliny, otvory 
po hřebíčcích a menší mechanická poškození, budou tmeleny vhodným 
tmelem, ovšem pouze na vnitřních stranách, které budou v bílé barvě. V rámci 
kompletace a přípravy budou okna opět slepena, kovové části budou ošetřeny 
a okna budou obroušena a připravena pro povrchovou úpravu. Po provedení 
přebroušení povrchu brusnými houbičkami o zrnitosti 180 bude proveden 
základní nástřik přípravkem Aidol GL-250 a opětovné přebroušení (stržení 
jemných stojících vláken). Dále bude aplikována 2x vrchní vrstva v odstínu dle 
původních oken. Okna budou po provedení povrchové úpravy zasklena 
plochým řezaným sklem o síle 4 mm z interiérové strany do zasklívací drážky 
pomocí upevňovacích ocelových trojúhelníčků a zatmelena sklenářským 
tmelem. Z exteriérové strany bude použito zvlněné jednoduché sklo o síle 
4 mm. Vitráže budou restaurovány a přeneseny zpět do okna. Demontované 
funkční prvky budou očištěny od zbytků barev a nečistot. Po vyleštění povrchů 
mosazných částí nebude provedeno lakování povrchů a budou montovány zpět 
v autentickém stavu, čímž bude zachován přirozený vývoj stárnutí. Pohyblivé 
funkční části budou promazány vhodným olejem nebo mazacím tukem. Silně 
deformované rámové protiplechy jazýčkových uzávěrů budou nahrazeny 
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novými, ve shodném provedení. Ovládací kličky budou očištěny a ošetřeny 
stejným způsobem. 

 
c) Zpracování detailní výkresové dokumentace, která bude schválena 
příslušným pracovištěm Národního památkového ústavu. V případě 
neschválení výkresové dokumentace má objednatel právo odstoupit od 
smlouvy. 
 

 
 

IV. Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za provedení Díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 2 207 358,-  
Kč bez DPH na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2019, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou 
po celou dobu realizace Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 
 
Cena Díla činí:  
cena celkem bez DPH 2 207 358,- Kč 
DPH (sazba 21 %) 463 545,- Kč 
cena celkem s DPH 2 670 903,- Kč 
 

2. DPH je stanovena ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se DPH 
dojde k odpovídající změně výše ceny Díla. 

 
3. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení  objednateli. Při předání Díla bude sepsán 
předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

 
4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich 
přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné 

pro určení výše ceny plnění. 

 
6. Objednatel je oprávněn přiměřeně snížit smluvenou cenu za Dílo v případě 

snížení rozsahu prací. 
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7. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

 

V. Doba provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy neprodleně po nabytí její 
účinnosti. 

2) Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
v následujících termínech: 

a) část díla definovanou v čl.III., odst. 4, písm. a) a b) nejpozději do 31. 10. 2019, 
b) část díla definovanou v čl. III,, odst. 4, písm. c) nejpozději do 31. 5. 2019. 

 

 
             

VI. Předání a převzetí díla 
 

1. Předání a převzetí Díla (dílčích částí) provede zástupce objednatele 
a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná, v místě plnění Díla. 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla i před uplynutím smluvního 
termínu. 

3. O předání a převzetí Díla nebo jeho dílčích částí pořídí zhotovitel 
s objednatelem zápis o předání a převzetí Díla (části) (dále jen „předávací 
protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání Díla jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 

4. Objednatel souhlasí s převzetím Díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky 
nebránící v užívání Díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou 
do předávacího protokolu.  

5. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel 
povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

6. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. 
Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro uvedení Díla 
do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod. 

 
VII. Sankce   

 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla/jeho částí dle 
čl.V odst. 2 písm.a) a b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo/jeho části ani v dodatečné 15 denní lhůtě 
po uplynutí termínů sjednaných v čl.V. odst.2 písm.a) a b) má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není 
dotčen. 
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3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění 
vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 

4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000.,- Kč za každou 
vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění 
vad v záruce. 

5. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění 
vad v záruce. 

6. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ.          

7. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.  

8. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   

9. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV 
odst.3, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své 
povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv 
své povinnosti dle této smlouvy. 

11. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení Díla dle čl. V, odst.2 písm. 
a) a b) a dojde tím ke zmaření nároku na finanční příspěvek na realizaci Díla 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2019, bude z celkové ceny Díla odečtena částka 
odpovídající výši přiznaného příspěvku dle Rozhodnutí poskytovatele 
příspěvku. 

 
 
 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto 
smlouvou a platnými právními předpisy. 

 
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo 

v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám, 
způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na 
provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, vybavení kanceláří, inženýrských sítí) zdraví osob je zhotovitel 
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povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu platnou po celou 
dobu realizace Díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí 
osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném Díle včetně 
materiálů určených k zabudování do Díla a včetně zařízení Díla, a to v plné výši 
dohodnuté ceny Díla. 

 
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za 

škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této 
smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřenou kopii. Pokud zhotovitel tuto 
povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo 
sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím 
spojené budou odečteny z ceny díla. 
 

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související 
s provedením Díla a okolí uvede do původního stavu. 
 

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
občanského zákoníku. 

 
7. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno 

viditelných pro veřejnost dočasným plakátem A4 (umístění po dohodě 
s objednatelem), plakát předá objednatel zhotoviteli. 
 

8. Zhotovitel je povinen být účasten pravidelných kontrolních prohlídek před 
zahájením prací a v celém průběhu Díla k upřesnění postupu prací a veškerých 
detailů navržených stavebních zásahů za účasti objednatele a zástupců státní 
památkové péče. Dále je zhotovitel povinen umožnit takovou prohlídku v místě 
své provozovny, ve které budou probíhat práce spojené s prováděním Díla dle 
této smlouvy. 

 
9. V průběhu realizace odstrojení a přípravy bude průběžně pořizována 

fotodokumentace, zejména pak provedení odstranění nátěru a očištění. Poté 
proběhne další zhodnocení stavu a kontrola za účasti zástupců objednatele 
a zástupců státní památkové péče. 
 

 
 

 
IX. Spolupůsobení objednatele 

 
1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo 

převzít a zaplatit sjednanou cenu.  
 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce 
zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se 
prodlužuje termín plnění díla. 
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X. Záruky na dílo 
 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této 
smlouvě.     
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho 
podnikatelské činnosti. 

 

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek 
smlouvy a podle podmínek závazného stanoviska dle Přílohy č. 2, dle 
Přílohy č. 3 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami 
platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po 
dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel 
poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla/jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

 
4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle 
odst. 3 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně 
mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána 
a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 
 

5. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle č. X, odst. 4. této smlouvy. 

 
6. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které 

vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.  

 

XI. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 
poddodavatelů. 
 

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, 
jako by toto prováděl sám. 
 

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to 
se týká i realizačního týmu) je v průběhu plnění Díla možná v důsledku 
objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 
poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 
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4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat 

potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných 
zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami 
přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 
zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění 
pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 
 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky 
a díla, za jednání poddodavatel při plnění dodávky, za škody na díle způsobené 
jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu 
provádění Díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 
 

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem 
o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny 
a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného 
dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XII. Doložky 

  

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, 
osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 
textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů. 

 
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv 

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá 

před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila 
před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody 
takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové 
plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  
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XII. Záv ěrečná ujednání 

 
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto 

své prohlášení stvrzují svými podpisy. 

 
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných 

dodatků. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 

obdrží po dvou. 

 
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským 

zákoníkem. 

 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních 
údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberce usnesením č. 291/2019 
ze dne 19. 3. 2019. 

 

 

V Liberci dne…………………          V Liberci dne……………. 

 

 

 

…………………………………….                       ………………………………….. 

Za zhotovitele      Za objednatele 

Hans Hacklander  Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

člen představenstva primátor statutárního města Liberec  

 

 

Přílohy:   

1) položkový rozpočet prací, 
2) závazné stanovisko magistrátu města Liberec čj. MML/ZPPP/Bit/246657/17-

SZ219929/17/5 ze dne 24. 11. 2017 
3) závazné stanovisko magistrátu města Liberec čj. MML/ZPPP/Bit/220897/16-

SZ215703/16/5 ze dne 8. 11. 2016 
4) nákres okenních pozic 
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„Rekonstrukce historické budovy“ 
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'“ odbor zıvotního prostredi 
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
tel.: 485 244 861, lDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 

Č.j. MML/ZPPP/Bit/220897/16-SZ215703/16/5 Vyřizuje: VLiberci 8. 11.2016 
Tel: 

Statutární město Liberec 
IČ 00262978 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 
460 59 Liberec 1 

Věc: závazné Stanovisko k repasi 5 ks a výměně 7 ks okenních výplní v 1. NP V Liberci, 
náměstí Dr. E. Beneše č. p. 1 - radnice. st. p. č. 1. k. ú. Liberec 

Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, jako orgán 
státní památkové péče dle § 25 odst. 1, příslušný dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 
Sb., O státní památkové péči V platném znění, vydává dle § 14 odst. 1 téhož zákona V souladu 
S ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění, toto 

závazné stanovisko: 

V souladu S § 14 odst. 3 památkového zákona je záměr k repasi 5 ks a výměně 7 ks okenních 
výplní v 1. NP v Liberci, náměstí Dr. E. Beneše č. p. 1 - radnice, st. p. č. 1, k. ú. Liberec, 
dle předložené technické studie S přílohami - výpis oken s popisem, půdorys s identifikací 
okenních pozic a popis dílenského restaurování oken, zpracovanou finnou Antikhaus, 
spol. S r. o., Ještědská 357, Rychnov u Jablonce n. N., v říjnu 2016, na objektu, který je 
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku 19126/5-4114 a zároveň je součástí historického jádra města Liberec, 
prohlášeného dne 10. 9. 1992 vyhláškou MK ČR č. 476/92 za městskou památkovou zónu 

p ř í p u S t n Ý při splnění následující podmínku 
0 Před zahájením prací a V celém průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní 

prohlídky k upřesnění postupu prací a veškerých detailů navržených stavebních zásahů 
za účasti zástupce vlastníka, (zhotovitele) a zástupců Státní památkové péče. Zahájení 
prací bude oznámeno orgánu státní památkové péče v předstihu nejméně 10 dní. 

Odůvodnění: 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, obdržel dne 
31. 10. 2016 žádost O vydání závazného Stanoviska k výše uvedené věci podanou Statutárním 
městem Liberec, IC 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec l. 

Správní orgán posuzoval přípustnost věci z hledisek zájmů státní památkové péče, neboť 
dotčený objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou V Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod číslem rejstříku 19126/5-4114 a zároveň je součástí historického jádra města 
Liberec, prohlášeného dne 10. 9. 1992 vyhláškou MK ČR č. 476/92 za městskou památkovou 
zonu.
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Záměrem žadatele je repase 5 ks a výměna 7 ks okermích výplní V l. NP za účelem řešení 
neuspokojivého stavu okenních výplní v l. NP objektu. Okna jsou ve špatném 
stavebnětechnickém stavu a některá okna jsou již zcela neftuıkční. Rámy a křídla jsou Z 
měkkého masivu Z doby stavby budovy, vykazují značný stupeň opotřebení, netěsní a nelze je 
ve většině případů otvírat. Některé rámy oken vykazují známky napadení hnilobou, Zejména 
ve spodních vlysech rámů, kde je patmé i poškození dřevěné špalety. Sklenářský tmel je 
vypraskaný a u některých oken vypadaný. Není tak Zaručeno utěsnění skla ve styku S křídlem, 
kde dochází k zatékání vody, která působí značné škody na spodních vlysech a čepech, zde se 
křídla rozpadají. Tmel špatně odolává povětmosti - zvětrává a vypadává. U okenních křídel je 
patrné značné svěšení i vertikální deformace profilů, přičemž Spodní kusy rovněž vykazují 
Stopy poškození hnilobou a povětrnostními podmínkami. Na základě dostupných údajů, stáří 
oken a zhodnocený stav byla doporučena výměna oken V maximální možné míře cca 7 oken a 
u 5 oken repase (S dohledem pracovníků památkové péče). 

K posouzení byla předložena technické studie S přílohami - výpis oken S popisem, půdorys S 

ídentifikací okenních pozic a popis dílenského restaurování oken, zpracovaná firmou 
Antikhaus, spol. s r. O., Ještědská 357, Rychnov u Jablonce n. N., v říjnu 2016. 
Předložený záměr byl V rozpracovanosti konzultován S Národním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm V Liberci. 

Repase oken: 
Okno bude Ze stavebního otvonı vyjmuto maximálně šetrným způsobem s ohledem na 
technický stav oken a ostění. Nejprve bude odstraněna napojovací dřevěná lišta, dále pak 
parapet a poté bude odsekána omítka V rozsahu umožňujícím bezpečné vyjmutí okna ze 
stavebního otvoru. Po odsekání Zdícího materiálu bude provedeno odříznutí ocelových Skob 
upevňujících rám Okna ve stavebním otvoru. Po jejich uvolnění proběhne samotné vyjmutí 
okermího rámu pokud možno bez páčidel, šetrným způsobem. Okna budou v dílně odstrojena, 
provedena demontáž zasklení, vyčištění zasklívací drážky a odstraněn nátěr. Nejprve bude 
provedena opatrná demontáž funkčních ovládacích prvků, jako jsou táhlové otvírače, 
spojovací kování a uzavírací prvky. Dále bude provedena demontáž zasklení a to tak, aby 
nedošlo k poškození zasklívací drážky. Poté proběhne odstranění nátěru, jež proběhne 
maximálně šetrným způsobem a to tak, že se nátěr ohřeje horkým vzduchem a po jeho 
změknutí sejme Stahovací špachtlí. Odstraňování nátěw musí být provedeno tak, aby 
nedocházelo ke spálení dřeva. Zbytkový nátěrový film pak bude stažen cidlinou na čisté 
dřevo. To bude poté obroušeno smirkovým papírem. V průběhu realizace odstrojení a 
přípravy bude průběžně pořizována fotodokumentace, Zejména pak po provedení odstranění 
nátěru a očištění. Po té proběhne další Zhodnocení stavu a kontrola. Dále proběhne demontáž, 
odstranění a postupné nahrazení nepoužitelných a neopravitelných částí dřev, Zejména u 
venkovních křídlových okapnic, a to vždy S ohledem na jejich konkrétní stav. V případě 
výměny jiných anebo větších částí profilů, budou tyto zhotoveny ve stejné profilaci a 
dimenzích. Vyspravování prasklin, mechanického poškození, destrukčních úprav a dalších 
větších poškození bude prováděno dřevěnými lamelami. Menší poškození, jako vlasové 
trhliny, otvory po hřebíčcích a menší mechanická poškození, budou tmeleny vhodným 
tmelem, ovšem pouze na vnitřních stranách, které budou V bílé barvě. V rámci kompletace a 
přípravy bude okno opět slepeno, kovové části budou ošetřeny a okno bude obroušeno a 
připraveno pro povrchovou úpravu. Po provedení přebroušení povrchu brusnými houbičkami 
O zrnitosti 180 bude proveden základní nástřik přípravkem Aidol GL-250 a opětovné 
přebroušení (Stržení jemných stojících vláken). Dále bude aplikována 2x vrchní vrstva V 
odstínu dle původních oken. Okno bude po provedení povrchové úpravy Zaskleno plochým
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řezaným sklem o síle 4mm do zasklívací drážky pomocí upevňovacích ocelových 
trojúhelníčků a zatmeleno sklenářským tmelem. Vitráž bude restaurována a přenesena zpět do 
okna. Demontované funkční prvky budou očištěny od zbytků barev a nečistot. Po vyleštění 
povrchů mosazných částí nebude provedeno lakování povrchů a budou montovány zpět V 
autentickém stavu, čímž bude zachován přirozený vývoj stámutí. Pohyblivé funkční části 
budou promazány vhodným olejem nebo mazacím tukem. Silně defonnované rámové 
protìplechy jazýčkových uzávěrů budou nahrazeny novými, ve shodném provedení. Ovládací 
klíčky budou očištěny a ošetřeny stejným způsobem. 

Výměna oken: 
Osazení oken ve špaletě, kde se nezmění dokumentačně cenný charakter architektonických 
prvků stavby, při respektování členění a profilace oken. Nová okna budou řešena jako 
pohledová kopie původních oken, kde venkovní i vnitřní rovina okna (křídel a rámů) bude 
zachována včetně původního vzhledu, charakteru a profilace u uliční i dvomí fasády. 
Provedení oken bude tedy fonnou pohledové kopie původních oken S úzkými profily rámů a 
křídel bez průmyslových (přiznaných) spár. Okna budou na Vnitřní rovině opatřena 
celoobvodovým vyměnitelným těsněním na bázi EPA nebo Silikonu v barvě oken. Rám okna 
bude proveden v historickém profilu spodního vlysu bez výtokových otvorů dle profilu 
stávajících rámů, aby se zachoval vzhled rámu a také Z důvodu znemožnění zadržení vody ve 
spodní části rámu. Rám je spojen čepováním bez přiznané (průmyslové) rohové spáry. Uvedené výměny budou provedeny citlivým způsobem S ohledem na historickou hodnotu 
uvedené stavby se zachováním původní profilace a dimenzi profilů. Nátěr nových oken bude 
proveden v souladu s provedeným průzkumem barevného odstínu. Okenní olivy budou odbomě opraveny a přeneseny zpět na repliky oken. 

Zdejší úřad přezkoumal, zda záměr repase a výměny oken odpovídají požadavkům na ochranu 
a uchování kultumě-historických hodnot, zda vedou k naplnění účelu zákona O státní 
památkové péči a Zda nejsou v rozporu se současným stavem poznání kulturně-historických 
hodnot, jež mají být chráněny. Realizace výše uvedené věci, přispěje ke zlepšení jejího stavu 
a především výrazně omezí další možnou destrukci. Podmínka uvedená ve výrokové části 
rozhodnutí je stanovena S ohledem na nutnost respektovat při realizaci již použité technologie, 
neboť tyto postupy zaručují celistvého vzhledu objektu. 

Na základě prohlídky lze konstatovat, že stav oken je úměmý jejímu stáří. Z výše uvedených 
důvodů je záměr provedení navržených prací žádoucí. Samotný zásah přispěje kcelkové 
záchraně a obnově památky a k lepší prezentaci tohoto cenného díla. Z tohoto důvodu jsou 
Z hledisek zájmů státní památkové péče navržené práce přípustné při splnění výše uvedené 
podmínky. 

Správní orgán vydává závazné stanovisko na základě prohlídky dotčených oken v objektu a 
písemného stanoviska Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Liberci zn. NPÚ-353/k85804/2016 ze dne 3. ll. 2016, které orgán obdržel dne 4. ll. 2016 a 
po posouzení všech podkladů a dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto spisu.
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Poučení: 

Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu S ust. § l49 odst. l správního 
řádu je obsah tohoto Stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle 
zvláštních předpisů (stavebního zákona), Odvolání proti obsahu tohoto Stanoviska lze uplatnit 
ve stavebním řízení.

v 

111g. Jaroslav Kasın 
vedoucí Odboru 

životního prostředí 

Obdrží: 
- Statutámí město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec l 

Na vědomí: 

- Národní památkový ústav, územní odborného pracoviste V Liberci, Jablonecká 642/23, 
IČ 75032333, 460 01 Lihęnžø 

l X pro spis
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MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
läł odbor živoinílıo prostředí' Ý odděleııí paıııátkøve' péče 

Nám. Dr. E. Beneše č. I, 460 59 Liberec 1 
tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magíSuat.Iiberec.cz 

tën* 

Č.j, M'ML/D?PP/Bit/246657/ 17-SZZ] 9929/ 17/5 Vyfízujt V Liberci 24. 11. 2017 
Tel 

Statutární město Liberec 
IČ 00262978 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 
460 59 Liberec 1 

Věc: závazné Stanovisko k výměně a repasí 26 ks okenních vvplní v I. NP vLibercí, náměstí Dr. E. Beneše č. p. 1 - radnice. st. p. č. 1. k. ú. Liberec 
Magistrát města Liberec, odbor žívomiho prostředí, oddělení památkové péče, jako orgán státm' památkové péče dle § 25 odst. I, příslušný dle § 29 odst. 2 písm. b) Zákona č. 20/1987 Sb., O státní pamáflšové péči v platném znění, vydává dle § 14 odst. l téhož Zákona v souladu S ustanovemın § 149 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném Znění, toto 

závazné stanovisko: 

v souladu S § 14 odst. 3 památkového zákona je záměr výměny a repase 26 ks okenních výplní v1. NP vLíberci, na náměstí Dr. E. Beneše č. p. 1 ~ radnice, St. p. č. 1, k. ú. Liberec, dle předložené stavebně technické Studie S přílohami- odbomý odhad nákladů, výpis oken S popisem, půdoıys S identifikací okenních pozic a popis dílenského restaurování oken, zpracované firmou Antikhaus, spol. S 1“. 0., IČO 15889 173, Ještědská 357, Rychnov u Jablonce n. N., V říjnu 2017, jejímž předmětem je řešení neuspokojívého stavu okenních výplní v 1. NP objektu, které jsou ve špatném Stavebnčtechníckém stavu, kdy objekt je nemovítou kulturní památkou zapsanou vÚstředním Seznamu kulturních památek ČR pod číslem Iejstřílcu 19126/5-4114 a Zároveň je součástí historického jádra města Liberec, prolılášeného dne 10. 9. 1992 vyhláškou MK ČR č. 476/92 za městskou památkovou zónu 
p ıˇ- í p u S t n Ý při splnění následuiících podmínek: 

I. Okna č. 0.16, 0.18, 0.19, 0.20, 0.26 budou rovněž repasována, nikoliv vyměnčna. 
2. Okna budou provedena v klasickém jednoduchém Zasklení. 

3. Před zahájením prací a V celém průběhu Stavby budou konány pravidelné kontrolní prohlídky k upřesnění postupu prací a veškerých detailů navržených stavebních zásahů za účasti Zástupce vlastníka, (zhotovitele) a zástupců Státní památkové pece. Zahájení prací bude oznámeno orgánu státní památkové péče v předstihu nejméně 10 dní.



- 2 - M1\/II../ZPPP/Bit/246657/17-SZ2l9929/17/5 

Odůvodnění: 

Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, Oddělení památkové péče, obdržel dne 
23. IO. 2017 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené věci podanou Statutámím 
městem Liberec, IC 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. 

Správní orgán posuzoval přípustnost věci zhledísek zájmů státní památkové peče, neboť 
dotčený objekt je nernovítou kulturní památkou Zapsanou v Ustředním Seznamu kulturních 
památek ČR pod číslem rejstříku 19126/5-4114 a zároveň je součástí historického jádra města 
Liberec, prohlášeného dne IO. 9. 1992 vyhlükou MK CR č. 476/92 za městskou památkovou 
zonu. 

Žadatelem byla předložena stavebně technická Studie, odbomý odhad nákladů, výpis oken S 
popisem, půdorys S ídentìfikací okenních pozic a popis dílenského restaurování oken, vše 
zpracované f. Antjkhaus, spol. s r. o., ICO 15889 173, Rychnov u Jablonce n. N., v říjnu 
2017. 

Záměrem je řešení neuspokojivého stavu okenních výplní V 1. NP objektu. Okna jsou ve 
špatném stavebnčtechnickém stavu a některá ol<na jsou již Zcela nefunkční. Rámy a křídla 
jsou Z měkkého masivu Z doby stavby budovy, vykazují značný Stupeň opotřebení, netësní a 
nelze je ve většině případů otvírat. Některé rámy oken vykazují 2;námky napadení hnilobou, 
zejména ve spodních vlysech rámů, kde je patrné i poškození dřevěné špalety. Sklenářský 
tmel je vypraskaný a u některých oken vypadaný. Není tak Zaručeno utěsnění skla ve styku S 
křídlem, kde dochází k Zatékání vody, která působí značné škody na spodních vlysech a 
čepech, zde se křídla rozpadají. Tmel špatně odolává povětrnostì ~ Zvětrává a vypadává. U 
okenních křídel je patrné značné svěšení i vertikální deformace profilů, přičemž spodní kusy 
rovněž vykazují stopy poškození lmílobou a povětrnostními podmínkami. Na základě 
dostupných údajů, stáří oken a zhodnoceného stavu byla doporučená výměna oken v plném 
počtu 26 ks oken, Z čehož 7 oken je opravitelných. 
Předložený Záměr byl v rozpracovanostì konzultován S Národním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm v Liberci. 

Výměna oken: v 

Osazení oken ve špaletč, kde se nezmění dokumentačnč cenný charakter architektonických 
prvků stavby, při respektování členění a profilace oken. Nová okrıa budou řešena jako 
pohledová kopie původních oken, kde venkovní i vnitřní rovina okna (křídel a rámů) bude 
zachována včetně původního vzhledu, charakteru a profilace u uliční i dvorní fasády. 
Provedení oken bude tedy pohledová kopie původních oken S úzkými profiìy rámů a křídel 
bez průmyslových (příznaných) spár. Okna budou na vnitřní rovině opafiena celoobvodovým 
vyměnítelným těsněním na bázi EPA nebo silikonu v barvě oken. Rám okna bude proveden v 
historickém profilu spodního vlysu bez výtokových otvorů dle profilu stávajících rámů, aby se 
zachoval vzhled rámu a také Z důvodu Znemožnění zadržení vody ve Spodní části rámu. Rám 
je spojen čepováním bez přiznané (průmyslové) rohové spáry. Uvedené výměny budou 
provedeny citlivým způsobem S ohledem na historickou hodnotu uvedené stavby se 
Zachováníın původní profilace a dimenzi profilů. Nátěr nových oken bude proveden v souladu 
S provedeným průzkumem barevného odstínu. Okenní olivy budou odbomê opraveny a 
přeneseny Zpět na repliky oken. 

Repase oken: 
Okno bude ze stavebního otvoru vyjmuto maximálně šetrným způsobem S ohledem na 
technický stav oken a ostění. Nejprve bude odstraněna napojovací dřevěná lišta, dále pak
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parapet a poté bude odsckána omítka v rozsahu umožňujícím bezpečné vyjmutí okna ze Stavebního otvoru, Po odsekání zdícího materiálu bude provedeno odříznutí ocelových skob upevňujících rám okna ve stavebním otvoru. Po jejich uvolnění proběhne samotné vyjmutí okennílıo rámu pokud možno bez páčidel, šetnıým způsobem. Okna budou V dílně odstrojena. Nejprve bude provedena opatrná demontáž funkčních ovládacích prvků, jako jsou táhlové otvírače, Spojovací kování a uzavírací prvky. Dále bude provedena demontáž zasklení a to tak, aby nedošlo k poškození zasklívací drážky. Poté proběhne odstranění nátěru, jež proběhne maximálně šetrným způsobem a to tak, že se nátěr ohřeje horkým vzduchem a po jeho znıělmutí sejme Stahovací špachtlí. Odstraňování nátěru musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke spálení dřeva. Zbytkový nátěrový film pak bude stažen cidlinou na čisté dřevo. To bude poté obroušeno smirkovým papírem. V průběhu realizace odstrojení a přípravy bude průběžně pořlzována fotodokumentace, zejména pak po provedení odstranění nátěru a očištění. Po té proběhne další Zhodnocení stavu a kontrola. Dále proběhne demontáž, odstranění a postupne' nahrazení nepoužitelných a neopravitelných částí dřev, a to Zejména venkovních lcíˇídlových okapníc a to vždy S ohledem na jejich konkrétní stav. V případě výměny jiných anebo větších částí profilů budou tyto zhotoveny ve stejné profilaci a dimenzích. Vyspravování prasklin, mechanického poškození, destrukčních úprav a dalších větších poškození bude prováděno dřevěnými lamelami. Menší poškození, jako vlasové trhliny, otvory po hřebíčcích a menší mechanická poškození, budou nneleny vhodným unelem, ovšem pouze na vnitřních stranách, ktere' budou V bílé barvě. V rámci kompletace a přípravy bude olcno opět slepeno, kovové části budou ošetřeny a olmo bude obroušeno a připraveno pro povrchovou úpravu. Po provedení přebroušení povrchu brusnýmí houbičkami o zrnitosti 180 bude proveden základní nástřik přípravkem Aidol GL-250 a opětovné přebroušení (stıžení jemných stojících vláken). Dále bude aplikována 2x vrchní vrstva v odstínu dle původních oken. Okno bude po provedení povrchové úpravy zaskleno plochým řezaným sklem o síle 4mm do zasklívací drážky pomocí upevňovacích ocelových trojúhelníčků a Zatmeleno sklenářskýnı tmelem. Vítráž bude restaurována a přenesena zpět do okna. Demontované funkční prvky budou očištěny od zbytků barev a nečistot. Po vyleštěnı' povrchů mosazných částí nebude provedeno lakování povrchů a budou rnontovány zpět v autentickém stavu, čímž bude zachován přirozený vývoj stárnutí. Pohyblivé funkční' částí budou promazány vhodným olejem nebo mazacím tukem. Silně deformované rámové protiplechy jazýčkových uzávěrů budou nahrazeny novými, ve shodném provedení. Ovládací klíčky budou očištěny a ošetřeny stejným způsobem. 

Konstrukce a architektonické řešení okenních rámů a křídel mají velký vliv na vnější vzhled staveb, vnímání interiérů i na prostředí historických sídel. Prostředkem péče o zachování kulturně-historických hodnot jednotlivých budov íjimi tvořeného architektonického prostředí je ochrana původních pıvků tam, kde dosud existují, užívání tradičních materiálů a postupů pří obnovách a respektování (neměnění) historického architektonického výrazu, což mimo jiné předpokládá náhradu dožílých hodnotných prvků a konstrukci shodrıými. Při výměně okenních výplní je nutné pečlivě dbát na použití stejného materiálu a na Zachování autentické podoby historických oken včetně všech jejich částí. Jedná se především o dodržení autentìckého tvaru a členění, dále podoby, rozměrů, profilace, barevnosti a detailů všech součástí. (srov, Schubert, A.: Péče O íýplneˇ hisroıˇických okem7I'cl1 [I a'veřı1I'cI7 oivorů, Praha: NPÚ -Ústřední pracoviště, 2004, S. l 1). 
Správní orgán upozorňuje, že před započetím prací, musí vlastník svolat koordinační schůzku, a to vpředstihu nejméně 10 dní. Na te' bude upřesněn postup prací a harmonogram kontrolních dnů. Kontrolní dny musí být svolávánv sohledem na nutnost respektovat oři realizaci íiž použité teclmolonie. nebot' tvto postupy zaručují celìstvost vzhledu objektu. Zájınem památkové péče je udržení konzervačnflıo přístupu, tj. vtomto případě uchování maxima původních konstrukcí a povrchových úprav. Podmínky, tak jak jsou uvedeny ve
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výrokové části rozhodnutí, zohiedňují skutečnost, že se jedná O nemovitou kultumí památku, 
a proto musí být provedena u oken Č. 0.16, 0.18, 0.19, 0.20, 0.26 repase, nikoliv vyměnčna. 
Zamýšlené práce tak zabezpečí Zachování kulturně-historických hodnot objektu. 

Zdejší úřad přezkoumal, zda Záměr výměny a repase oken odpovidqi požadavkům na ochranu 
a uchování kulturně-historických hodnot, Zda vedou k naplnění účelu zákona o Státní 
památkové péči a zda nejsou v rozporu se současným stavem poznání. Realizace výše 
uvedené věci, přispěje ke zlepšení jejího stavu a především výrazně omezí další destnıkci. 
Na základě prohlídky lze konstatovat, že Stav oken je ůıněmý jejímu stáří. Z výše uvedených 
důvodů je Záměr provedení navržených prací žádoucí. Samotný zásah přispěje kcelkové 
záchraně a obnově památky a k lepší prezentaci tohoto cenného díla. Z tohoto důvodu jsou 
Z hledisek zájmů státní památkové péče navržené práce přípustné při splnění výše uvedených 
podmínek. 

Správní orgán vydává Závazné stanovisko na základě prohlídky dotčených oken v objektu a 
písemného stanoviska Národního památkového ústavu, územního odbomćho pracoviště 
v Liberci zn. NPU-353/85112/2017 ze dne 21. 11. 2017, které orgán obdıžel dne 22. 11. 2017 
a po posouzení všech podkladů a dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto spisu. 

Poučení: 

Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. 1 správního 
řádu je obsah tohoto stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle 
zvláštních předpisů (stavebního Zákona), odvolání proti obsahu tohoto Stanoviska lze uplatnit 
ve stavebním řízení. 

Ing. Jaroslav Rašín 
vedoucí Odboru 

_‹':ˇı'vDmíIzo prostředí 

Obdrží: “ 

- Statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I 

Na věd Omí: 
- Národní památkový ústav, územní odborného pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 

IČ 75032333, 450 O1 Lihzxfln 

1 X pro Spis
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