

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
PŘI REALIZACI AKCE:
„Oprava části chodníku ul. J. Seiferta v Hlučíně“
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
č. 007/2019/Di (GasNet č. 9419000242)

Smluvní strany

1. První smluvní strana:

Město Hlučín

Sídlo: Hlučín, Mírové náměstí 24/23, PSČ 748 01

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

zastoupena: starostou Mgr. Pavlem Paschkem

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále jen "Město Hlučín")

2. Druhá smluvní strana:

GasNet, s.r.o.

Sídlo: Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - Klíše

Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

zastoupena: na základě plné moci

XXXX, Vedoucí správy DS – Morava sever

XXXX, Ředitel strategie a výstavby DS

(dále jen "GasNet, s.r.o.")

I.

1. Město Hlučín je vlastníkem chodníku na pozemcích par. č. 3088/127, 3088/126, 3088/162, 3088/125, 3088/124, 3088/123, 3088/112, 3088/153, 3088/152, 3088/111, 3088/163, 3088/135, 3088/33 v k.ú. Hlučín. Jedná se o pravý chodník podél ul. J. Seiferta v Hlučíně, který je veden v pasportu místních komunikací města Hlučína jako místní komunikace IV. třídy.
2. GasNet, s.r.o. má v plánu v letošním roce provést výměnu stávajících rozvodů plynu a přípojek plynu s navýšením tlakové hladiny v ul. Dělnická, J. Seiferta, Kosmonautů a Mládežnická v Hlučíně. Trasa rozvodů plynu a přípojek plynu je navržena pod chodníkem ul. J. Seiferta na výše uvedených pozemcích. GasNet s.r.o. má, podle § 59, odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změn některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost

poskytnout vlastníku nemovitosti přiměřenou jednorázovou náhradu za újmu na majetku, která vznikne v důsledku výkonu práva provozovatele distribuční soustavy.

3. Dle uzavřené Smlouvy o právu provést stavbu a udělení souhlasu dle zák. č. 13/1997 Sb. č. ZU - 07 - BeM - 2018 ze dne 18. 6. 2018 mezi Městem Hlučín a GasNet, s.r.o. Město Hlučín poskytlo společnosti GasNet, s.r.o. souhlas se vstupem na výše uvedené pozemky a s rekonstrukcí plynovodních rozvodů, a to za předpokladu dodržení smlouvou stanovených podmínek při realizaci této rekonstrukce plynových rozvodů společností GasNet,s.r.o..
4. Město Hlučín má rovněž v plánu v letošním roce zrealizovat akci s názvem: "Oprava části chodníku na ul. J. Seiferta" na pozemcích par. č. 3088/127, 3088/126, 3088/162, 3088/125, 3088/124, 3088/123, 3088/112, 3088/153, 3088/152, 3088/111, 3088/163, 3088/135, 3088/33 v k.ú. Hlučín. Předmětem opravy je demontáž stávajících obrub, demontáž stávajících betonů vč. podkladních vrstev, provedení nových konstrukčních vrstev chodníku, dodávka a položení nových beton. obrub, dodávka a pokládka zámkové dlažby tl. 60mm a ve vjezdech tl. 80mm, vč. realiéfní dlažby, výšková úprava stávajících poklopů vodovodních přípojek a kanalizačních šachtic, terénní úpravy, skládkovné. Součástí stavebních prací je i zajištění dočasného dopravního značení po dobu provádění díla. Stavební práce budou prováděny společností TS Hlučín, s.r.o., IČ 25887289, Úzká 717/3, 748 01 Hlučín na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II.

1. **Touto smlouvou smluvní strany sjednávají, že společnost GasNet, s.r.o. poskytne Městu Hlučín na obnovu chodníkového tělesa na ul. J. Seiferta v Hlučíně v rámci akce "Oprava části chodníku na ul. J. Seiferta" na pozemcích par. č. 3088/127, 3088/126, 3088/162, 3088/125, 3088/124, 3088/123, 3088/112, 3088/153, 3088/152, 3088/111, 3088/163, 3088/135, 3088/33 v k.ú. Hlučín (dále také jen „oprava chodníku J. Seiferta“) částku, ve výši nákladů, které odpovídají výši nákladů, jež je společnost GasNet, s.r.o. povinna podle článku I. odst. 2 této smlouvy vynaložit na uvedení dotčeného chodníkového tělesa, zasaženého rekonstrukcí plynových rozvodů, do původního stavu.**
2. Opravu chodníku J. Seiferta bude realizovat na základě uzavřené smlouvy o dílo s Městem Hlučínem, společností TS Hlučín, s.r.o. Ve smlouvě byla stanovena cena za opravu chodníku J. Seiferta ve výši 1.775.928 Kč bez DPH, tj. 2.148.872,88 Kč s DPH. Předpokládaný termín realizace opravy chodníku J. Seiferta je červen - srpen 2019. Na dílo opravu chodníku J. Seiferta poskytuje společnost TS Hlučín, s.r.o. záruku v trvání 60 měsíců od termínu předání a převzetí hotového díla.
3. GasNet ,s.r.o. se proto, v souladu s ujednáním v čl. II. bodě 1. této smlouvy, zavazuje zaplatit část ceny za opravu chodníku ul. J. Seiferta ve výši 550.769,00 Kč bez DPH, tj. 666.430,49 Kč včetně DPH a to Městu Hlučín na základě faktury jím vystavené, se splatností 14 dní, kdy Město Hlučín vystaví společnosti GasNet,s.r.o. fakturu s odkazem na číslo této smlouvy, po obdržení faktury od společnosti TS Hlučín na úhradu celkové ceny za opravu chodníku J. Seiferta. Podkladem pro vystavení faktury bude vzájemně potvrzený soupis provedených prací. Spolupodíl společnosti GasNet, s.r.o. na financování opravy chodníku J. Seiferta bude Městem Hlučín vyúčtován a fakturován společností GasNet, s.r.o. po předání a převzetí hotového chodníku od zhotovitele TS Hlučín, s.r.o. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury společnosti GasNet, s.r.o.

Plnění bude Městem Hlučín společnosti GsN fakturováno v rámci ekonomické činnosti obce, podléhající dani z přidané hodnoty jako dodání stavebně montážních prací / nebo v rámci činnosti veřejné správy obce, tj. fakturovaná cena bude cenou konečnou, zahrnující daň.

4. Město Hlučín se zavazuje zaplatit zbytek ceny za opravu chodníku ul. J. Seiferta v prozatím stanovené výši 1.225.159,00 Kč bez DPH, tj. 1.482.442,39 Kč včetně DPH. Pokud by na základě samotné realizace opravy chodníku J. Seiferta došlo k navýšení nebo snížení celkové ceny za opravu chodníku J. Seiferta, Město Hlučín se zavazuje zaplatit zůstatek ceny v aktuální výši po odečtení částky 666.430,49 Kč včetně DPH, kterou uhradí GasNet,s.r.o.
5. GasNet s.r.o. se zavazuje v rámci spolupráce kooperovat provedení opravy plynovodu se společností TS Hlučín, s.r.o. Nejprve zrealizuje TS Hlučín s.r.o. odstranění stávajícího chodníku na ul. J. Seiferta v Hlučíně, následně bude informovat GasNet s.r.o. o provedení těchto prací a GasNet s.r.o. následně bude realizovat výměnu rozvodů plynovodů a plynovodních přípojek. Po ukončení prací GasNet s.r.o. se zavazuje neprodleně informovat TS Hlučín, s.r.o. o dokončení prací na rekonstrukci plynovodu a předat TS Hlučín, s.r.o. protokol o provedené hutnické zkoušce. Následně TS Hlučín, s.r.o. provede výstavu nového chodníku na ul. J. Seiferta v Hlučíně.

III.

1. V případě, že GasNet s.r.o. nedodrží termín úhrady části ceny za opravu chodníku J. Seiferta na základě faktury vystavené Městem Hlučínem dle čl. II, odst. 3, zavazuje se GasNet s.r.o. uhradit Městu Hlučín smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

IV.

1. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o registru smluv).
2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní Město Hlučín (dále též "strana povinná"). Při uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
4. Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců GasNet, s.r.o., jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
5. Veze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Strana povinná zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, GasNet, s.r.o. zašle vyjádření straně povinné k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.

V.

1. Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.
3. Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Města Hlučína na své 10. schůzi konané dne 4.3.2019, usnesením č. 10/2d).

Přílohy: Krycí listy nabídky CN_30.2018

V Hlučíně dne 29.3.2019

V Ostravě dne 28.3.2019

.....
Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
XXXX
Vedoucí správy DS – Morava sever

.....
XXXX
Ředitel strategie a správy DS

Krycí list nabídky

Platnost cen pro oblast územní působnosti: Hlučín

Název stavby:	Ulice J. Seiferta - oprava chodníku (část INNOGY)
Zhotovitel:	TS Hlučín, s.r.o.
Číslo nabídky:	CN_30.2018

Rekapitulace ceny v Kč	
Celkem cena bez DPH	550 769,00 Kč
DPH 21%	115 661,49 Kč
Celkem cena s DPH	666 430,49 Kč

Za zhotovitele :	
Jméno: ing. Šťastný Roman jednatel společnosti	Podpis a razítko
Datum: 29.05.2018	



Úzká 717/3
748 01 Hlučín

CENOVÁ NABÍDKA - CN 30.2018

Ulice J. Seiferta - oprava chodníku - před řadovými domy

Č.P.	Název položky	jedn.	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
	řezání betonových povrchů do hloubky 200 mm	mb	247,9	270	66 933,00 Kč
	demontáž sil. obrub 100-150/250/1000 mm včetně betonového lože	mb	1	127	127,00 Kč
	konstrukční vrstva ze zhutnitelného materiálu do 20 cm, vč. zhutnění	m2	239,9	172	41 262,80 Kč
	položení sil. obrub 150/250/1000mm do beton. lože	mb	4	375	1 500,00 Kč
	položení sil. obrub 100/250/1000mm do beton. lože	mb	175,13	340	59 544,20 Kč
	položení zámkové dlažby tl.60mm včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm	m2	178,18	586	104 413,48 Kč
	položení zámkové dlažby tl.80mm barva červená včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm	m2	56,95	628	35 764,60 Kč
	položení zámkové dlažby reliéfní červená včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm	m2	1,2	695	834,00 Kč
	nákladka, převoz materiálů	t	110,56	135	14 925,06 Kč
	skládkovné za zeminu, betonové hmoty	t	110,56	280	30 955,68 Kč
	rozbití a demontáž betonového krytu do tl. 20 cm.	m2	239,9	550	131 945,00 Kč
	CELKEM bez DPH				488 204,82 Kč

Cenová nabídka je vyhotovena dle schváleného ceníku TS Hlučín.

Ing. Roman Šťastný
jednatel



Úzká 717/3
748 01 Hlučín

CENOVÁ NABÍDKA - CN 30.2018
Ulice J. Seiferta - oprava chodníku - křižovatka Svornosti

Č.P.	Název položky	jedn.	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
	řezání betonových povrchů do hloubky 200 mm	mb	31,89	270	8 610,30 Kč
	demontáž staré, betonové dlažby včetně podkladu,	m2	3,95	80	316,00 Kč
	konstrukční vrstva ze zhutnitelného materiálu do 20 cm, vč. zhutnění	m2	35,84	172	6 164,48 Kč
	položení sil. obrub 100/250/1000mm do beton. lože	mb	2	340	680,00 Kč
	položení zámkové dlažby tl.60mm včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm	m2	19,67	586	11 526,62 Kč
	položení zámkové dlažby tl.80mm barva červená včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm	m2	18,15	628	11 398,20 Kč
	terénní úpravy, zemina, postřik, zatravnění	m2	1	45	45,00 Kč
	nákladka, převoz materiálů	t	15,14	135	2 044,36 Kč
	skládkovné za zeminu, betonové hmoty	t	15,14	280	4 240,15 Kč
	rozbití a demontáž betonového krytu do tl. 20 cm.	m2	31,89	550	17 539,50 Kč
	CELKEM bez DPH				62 564,61 Kč

Cenová nabídka je vyhotovena dle schváleného ceníku TS Hlučín.

Ing. Roman Šťastný
jednatel