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SMLOUVA O DÍLO

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:


U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

IČ: 000 64 165


DIČ: 00064165

zastoupena:


Mgr. Danou Juráskovou Ph.D., MBA, ředitelkou

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2






XXXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:
XXXXXXXXXXXXX
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

MIRRO s.r.o.
zapsaná dne v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 67993
se sídlem:


Třebohostická 2283/2, 100 00, Praha 10
zastoupena:


Doc. Ing. Pavlem Svobodou, CSc., jednatelem
IČ: 64791068


DIČ: CZ64791068
bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Praha
XXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:
XXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní email:                                      XXXXXXXXXXXXXX
telefon:                                                   XXXXXXXXXXXXXX
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VFN Praha – Gynekologicko-porodnická klinika – obnova střešní krytiny, id. č.: 235V11B001205 – Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP “ (dále jen „veřejná zakázka“) tuto 
smlouvu o dílo:

I.

Předmět plnění
1. Předmětem  této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na stavbě objednatele s názvem „VFN Praha – Gynekologicko-porodnická klinika – obnova střešní krytiny, id. č.: 235V11B001205“ na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v:

a) provedení stálého technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a dalších inženýrských činností po dokončení a předání stavby, 
b) zajištění koordinace BOZP na stavbě objednatele dle ustanovení z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ostatních souvisejících předpisů.
2. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadáním objednatele, s přijatou nabídkou zhotovitele v rámci veřejné zakázky, s touto smlouvou, v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku, se z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“), a dále s ostatními souvisejícími právními předpisy, zejména pak předpisy hygienickými, předpisy stanovujícími pravidla požární ochrany a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), dále s vyjádřeními a stanovisky oprávněných orgánů státní správy, a technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace díla.
II.
Specifikace předmětu díla
A. Výkon činnosti stálého technického dozoru stavebníka nad realizací stavby a další inženýrské činnosti po dokončení a předání stavby:
Technický dozor stavebníka bude vykonáván minimálně v tomto rozsahu:

1. Činnost TDS ve fázi přípravy stavby:

Seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Studio Acht s.r.o., s objektem, s obsahem jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.
2. Činnost TDS při realizaci stavby:

a) Technický dozor nad prováděním stavby:

i) Protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby včetně kontroly vytýčení všech podzemních sítí.
ii) Dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo zhotovitele stavby a projektovou dokumentací.
iii) Kontrola a odpovědnost za dodržování potřebných opatření k zamezení přímých rušivých vlivů prováděných prací na provoz zdravotnického zařízení Gynekologicko – porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
iv) Vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.). Vyžadování předkládání vzorků materiálů a výrobků a zajištění jejich odsouhlasení dotčenými stranami.
v) Dohled nad kvalitním provedením a funkčností předmětu plnění v rozsahu a standardu odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem stavby, projektové dokumentaci, technické úrovni, právním předpisům, stanoviskům DOSS a dohodě stran.
vi) Kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě nedodržení harmonogramu výstavby vyžádání okamžité nápravy ze strany zhotovitele stavby a zajištění nápravných opatření.
vii) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu stavebních prací  zakryté nebo se stanou nepřístupnými

viii)  Svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát za týden.
ix) Kontrola čerpání finančních prostředků a zajištění věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů.
x) Odsouhlasení platebních dokladů vystavených zhotovitelem stavby.
xi) Kontrola případných změnových listů a jejich včasné předkládání objednateli k odsouhlasení.
xii) Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů.

xiii) Trvalé a neodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby.
xiv) Zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při provádění díla.
xv) Vedení zápisů z kontrolních dnů stavby také v el. podobě a jejich rozesílání zúčastněným osobám.
xvi) Kontrola činnosti zhotovitele stavby ve věci nakládání s odpadem dle z. č.185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími právními předpisy.
b) Kompletní zajištění přejímacího řízení, zejména:

i) Organizační zajištění přejímacích řízení, provedení kontroly a soupisu veškerých vad  a nedodělků.
ii) Kontrola odstraňování vad a nedodělků při přebírání stavby v dohodnutých termínech, provedení protokolu o odstranění vad. 
iii) Příprava podkladů pro odevzdání nebo převzetí stavby, účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby, včetně vyhotovení příslušných protokolů.
iv) Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby v listinné i elektronické formě, zabezpečení jejího případného doplnění a zajištění předání DSPS prosté vad a nedodělků objednateli.
v) Soustředění veškerých potřebných listinných dokladů od zhotovitele stavby (revizní zprávy, atesty, protokoly, atd.), provedení jejich kontroly a předání všech dokladů objednateli.
c) Spolupráce při závěrečné prohlídce stavby:
i) Zajištění přípravy stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle § 120 stavebního zákona stavebním úřadem včetně oznámení dokončení stavebních úprav stavebnímu úřadu v případě potřeby.

ii) Účast na závěrečné kontrolní prohlídce.
iii) Dohled nad odstraněním případných závad z kontrolní prohlídky.
d) Kontrola nad vyklizením staveniště, likvidací zařízení staveniště, uvedením prostor a ploch do původního, resp. projektovaného stavu včetně zpracování protokolu.

B. Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „Koordinátor“)
1. Rozsah práv a povinností koordinátora při výkonu činnosti dle této smlouvy je zejména stanoven § 18 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a dále pak §§ 7 a 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. 

2. V souladu s uvedeným Koordinátor provádí zejména tyto činnosti:

a)  Činnost Koordinátora při přípravě stavby
i) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla předá zhotoviteli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
ii) bez zbytečného odkladu předá projektantovi a zhotoviteli stavby veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

iii) vypracuje Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP), který bude zejména obsahovat:

· základní informace o projektu a všech účastnících stavby
· definice bezpečnostních a zdravotních rizik 
· ujasnění povinností a odpovědnosti všech účastníků stavby
· řešení dopravní infrastruktury stavby 
· zásobování energiemi
· způsob evidence všech osob, které se podílejí na stavbě
· dopravně-provozní předpisy a nařízení v oblasti staveniště
· bezpečnostní opatření při nakládání s nebezpečným odpadem
· ujasnění způsobu zajištění a dodržování BOZP požární ochrany na stavbě
· rozsah stavebních prací a stanovení odpovědnosti v souladu se zajištěním BOZP
· nastavení způsobu ohlášení mimořádných událostí na stavbě
· nastavení způsobu ověřování odborné způsobilosti všech zúčastněných pracovníku k provádění prací
iv) Koordinátor dále zajistí 

· odsouhlasení a podepsání Plánu BOZP zhotovitelem stavby 
· Ohlášení o zahájení stavby příslušnému orgánu státní správy v rozsahu a termínech dle § 15 z. č. 309/2006 Sb.

v) provádí další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

b) Činnost Koordinátora při realizaci stavby

i) informovuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

ii) upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

iii) koordinuje spolupráci subdodavatelů zhotovitele stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

iv) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu jejich nápravu
v) kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

vi) kontroluje evidenci pracovníků zhotovitele stavby, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

vii) kontroluje řádné označení staveniště dle příslušných předpisů, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

viii) spolupracuje s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, pokud jí není zhotovitel sám,

ix) sleduje, zda zhotovitel stavby dodržuje plán a projednává s ním přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

x) provádí pravidelné zápisy (min. 1x týdně) o provedených kontrolách a zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozorňuje zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
c)  Další podmínky provádění díla Koordinátorem: 

i) zhotovitel se dále zavazuje průběžně objednatele informovat o plnění činností dle této smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

ii) zhotovitel se zavazuje při provádění činností podle této smlouvy postupovat s odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat objednateli všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

iii) zhotovitel je oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle této smlouvy, jen je-li to v zájmu objednatele a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat objednatele. Ani v těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno zákonem, smlouvou nebo objednatelem.

iv) zhotovitel odpovídá objednateli za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od objednatele k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl.

C. Vypracování Závěrečné zprávy o činnosti, která bude zejména obsahovat:
1. Závěrečné hodnocení stavby tj. zejména jak provedené zhotovení stavby odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, ohlášení stavby, stanoviskům DOSS, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám.

2. Vyhodnocení kvality provedené stavby, vyhodnocení úrovně řízení stavby ze strany zhotovitele stavby.

3. Vyhodnocení Plánu BOZP s vyhodnocením účinnosti opatření k eliminaci rizik. 

4. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z kontrolních dnů stavby, stavební deníky, změnové listy, zápisy z jednání, listinné doklady stavby (revizní zprávy, atesty, protokoly, protokoly), protokol o odstranění vad a nedodělků, případný soupis vad a nedodělků s delší dobou odstranění vad v dohodnutých termínech odsouhlasených objednatelem a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečnou zprávu o činnosti předá zhotovitel ve 3 výtiscích a 2x v elektronické podobě na CD/DVD objednateli.
III.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává dohodou v souladu se z. č. 526/1990 Sb., o cenách a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná v následující výši:

	Cena bez DPH:
	119 600,- Kč

	DPH:
	25 116,- Kč

	Cena s DPH:
	144 716,- Kč


Cena díla obsahuje veškeré náklady na tuto činnost, včetně vedlejších nákladů, dopravného, času stráveného na cestě, včetně každodenní návštěvy staveniště. DPH bude účtována v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.

IV.
Doba plnění
1. 
Smluvní strany dohodly provedení díla po jeho jednotlivých částech v následujících termínech:
	a) Části díla podle článku II, odst. A. 1. a odst. B. 2., písm. a) smlouvy (přípravné činnosti před zahájením stavby):

	· Plnění těchto částí díla bude zhotovitel vykonávat od následujícího dne po podpisu smlouvy do zahájení stavby, tj. k datu předání staveniště zhotoviteli stavby.

	· Část díla dle čl. II. odst. B. 2., písm. a) iii) Plán BOZP zhotovitel vypracuje a předá objednateli do 15 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Případnou aktualizaci Plánu BOZP po výběru zhotovitele stavby provede zhotovitel do 15 kalendářních dnů od e- mailové výzvy objednatele.

	b) Části díla podle článku II. odst. A. 2. a odst. B. 2., písm. b) a c) smlouvy (činnosti při realizaci stavby):

	· Stálý TDS nad realizací stavby a koordinaci BOZP bude zhotovitel povinen vykonávat ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do dokončení všech činností a předání veškeré dokumentace dle této smlouvy po dokončení a převzetí stavby objednatelem.
c) Část díla podle článku II. odst. C. smlouvy (vypracování Závěrečné zprávy o činnosti):
· Do 10 dnů od dokončení a převzetí stavby objednatelem.

	d) Dokončení díla: 

	· Dílo dle této smlouvy bude dokončeno předáním Závěrečné zprávy o činnosti a podepsáním Akceptačního protokolu, po předání a převzetí stavby objednatelem, po vydání kolaudačního souhlasu, a po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení a závěrečné kontrolní prohlídky.

	e) Předpokládané termíny realizace stavby:

	· zahájení stavby:
	01. 08. 2016

	· dokončení stavby:
	nejpozději do 30. 11. 2016


V.

Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Pro provedení díla předá objednatel zhotoviteli především následující podklady:
· Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele s názvem „VFN Praha – Gynekologicko-porodnická klinika – obnova střešní krytiny, id. č.: 235V11B001205“, zpracované spol. Studio acht, spol. s r.o.
· Pracovní pokyn PP-VFN-042 Pasportizace budov
· Pracovní pokyn Závazné požadavky elektro VFN
· Smlouvu se zhotovitelem stavby včetně rozpočtu stavby
· Vyjádření dotčených orgánů státní správy
VI.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

2. Cena za dílo, uvedená v čl. III této smlouvy, bude uhrazena takto:
· 85 % ceny díla po předání a převzetí stavby objednatelem a po  vydání kolaudačního souhlasu příslušným orgánem státní správy, bude-li podle právních předpisů vyžadováno
· 15 % ceny díla po předání a odsouhlasení Závěrečné zprávy o činnosti dle čl. II. odst. C. této smlouvy objednatelem.
3. Každá faktura bude označena názvem akce a musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Splatnost faktur je 60 dní od jejich doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví, nacházející se na adrese jeho sídla. Zhotovitel může faktury doručit i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz.

4. V případě, že dojde k zániku smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zániku smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zániku smlouvy.

VII.

Sankční ustanovení
1. V případě porušení povinností uvedených v čl. IV, odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý případ porušení.  

2. V případě, že zhotovitel nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí prodloužení lhůty výstavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s výstavbou.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady v úkonech či dokumentech zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,5 % z celkové ceny díla za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
4. V případě nesplnění povinností uvedených v čl. X, odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.  
5. V případě porušení dalších povinností stanovených ve smlouvě, je oprávněn objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.
VIII.

Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za provádění díla na potřebné odborné úrovni v souladu se zájmy objednatele.

2. Pro případ vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit ve lhůtě do 5 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám vadami při provádění díla, zejména v důsledku porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel zajišťuje plnění předmětu smlouvy částečně prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za vady díla i způsobenou škodu tak, jako by dílo prováděl sám.
IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:

· na straně zhotovitele prodlení se splněním jednotlivých částí díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy nebo v termínech dle čl. IV. této smlouvy o více než 30 dnů nebo opakované neplnění některé z povinností uvedených v čl. II této smlouvy zhotovitelem nebo skutečnost, že zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek bylo vyhlášeno insolvenční řízení, nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace
· na straně objednatele nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl zhotovitelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn. 
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

X.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění dílo užít (licenci) na celou dobu ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů, a to teritoriálně a co do rozsahu neomezenou licenci k výkonu práva užít dílo jako celek i jeho částí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn využívat dílo pro své potřeby v souvislosti s jakoukoliv činností objednatele. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v odměně dohodnuté za zhotovení díla v čl. III této smlouvy a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že výhradně odpovídá za úhradu odměny autorům díla, včetně zaměstnanců zhotovitele.

3. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění smlouvy řádně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Pojistnou smlouvu (nebo pojistný certifikát) předloží zhotovitel na výzvu objednatele kdykoli ke kontrole.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd vozidel do areálu objednatele je zpoplatněn částkou 40 Kč za každou započatou půlhodinu vyjma prvé půlhodiny v daný den.
XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně finanční pohledávky, které má vůči objednateli bez jeho předchozího písemného souhlasu. 

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.

4. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto případné dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vážícího se na předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu „VFN Praha – Gynekologicko-porodnická klinika – obnova střešní krytiny, id. č.: 235V11B001205 – Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP“.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
V Praze  dne






V Praze dne
……………………………………




………………………………….

za zhotovitele






za objednatele

Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.




Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
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