



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo : 2019/00517/OI/OBJ
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení : 25.03.2019
	Dodací lhůta : 30.05.2020

Dodavatel : Ing. Jiří Frys [redacted] IČO: 10644334 DIČ: CZ531127206 [redacted]	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 20.03.2019 na autorský dozor na akci „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Litovel, ul. Pavlínka 1141 “

Předpokládá se účast AD celkem 145 hodin v hodinové sazbě 520 Kč/hod bez DPH, sazba za cestovné 420 Kč/hod, cestovní výdaje 6 Kč/km bez DPH, práce budou odsouhlaseny objednatelem.

Termín plnění: předpoklad zahájení - dokončení 01.06.2019 - 30.05.2020.

Přílohy objednávky: cenová nabídka na výkon autorského dozoru z 20.03.2019

Za technickou stránku akce odpovídá [redacted]

Předpokládaná cena celkem:

97 042,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Zbývající FP budou uhrazeny v roce 2020.

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004357	6121	000	107100884	0000000052	0060002101338	57 042,00 Kč

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Odbor investic

oddělení přípravy a realizace investic

779 00 Olomouc

Cenová nabídka na výkon autorského dozoru na akci:

**„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky,
RD Litovel, ul. Pavlínka 1141“**

Předmětem výkonu autorského dozoru (AD) bude zejména:

- účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele,
- poskytování stanovisek k případným změnám technického řešení, vyvolaných okolnostmi vzniklých nebo zjištěných v průběhu realizace stavby,
- dozorování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním doporučení, potřebných pro plynulost výstavby,
- vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti zpracované dokumentaci.

Termín zhotovení díla: po dobu provádění stavby

Předpoklad od 01.06.2019 včetně účasti na zahájení a kolaudaci (předpoklad max. do 30.05.2020), max. 145 hodin AD.

Nabídková cena AD:

základní cena bez DPH 520,00 Kč/hod
cestovní výdaje 6,00 Kč/km
náhrada ztráty času na cestě 420,00 Kč/hod

Předpokládaná cena AD (145 hod, 20 jízd):

základní cena za 85 hodin x 520 Kč/hod 44 200,00 Kč
cestovní výdaje – 20 jízd á 90 km á 6 Kč+ 60 hod á 420 Kč 36 000,00 Kč

Cena AD celkem

základní cena AD bez DPH 80 200,00 Kč
DPH 21 % 16 842,00 Kč
cena AD vč. DPH 97 042,00 Kč

Konečná cena AD činí 97 042,00 Kč

Cena bude fakturována dle skutečných hodin po předložení soupisu, odsouhlaseného zadavatelem stavby.

V Šumperku, 20.03.2019

Ing. Jiří Frys, majitel firmy

IČ: 10644334
DIČ: CZ531127206