
SMLOUVA O DILO 
ZŠ Orlí - Odstranění havárie ležaté kanalizace 

č- DS2[)19[]I]39l 
uzavřená podle § 2586 a uásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

I. Smluvní strany 

ohjøflnøıøıx STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Bc. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové 

spravy 
ve věcech technických: referentem oddělení majetkové správy 
IČz 00262978 
DIČ; 
bankovní spoj ení: 

(dále jen ,,objednatel“)

8 

Zhotovitel: Ing. Jiří Holeček 
se sídlem: Liberec
zastoupený: Ing. Jiřím Holečkem 
IČ: 156473 58 
DIČ; 
bankovní spojení: 
zapsaný V živnostenském rejstříku na Magistrátu města Liberce 
(dálejen „zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
1) Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této smlouvy je odstranění havárie neprůchodného rozvodu ležaté kanalizace 

ze septiku do kanalizačního řadu při Základní škole Orlí v Liberci, dle cenové nabídky zhotovitele 
ze dne 21. 2. 2019, kteráje přílohou č. 1 smlouvy. 

3) Stavební práce budou zahrnovat zejména: 
0 Odstranění asfaltového povrchu 
0 Strojní výkopové práce 
0 Montáž nového napojení kanalizační přípojky 
0 Zásypy výkopu se zhutněním 
0 Vyspravení komunikace živičnou směsí 

4) Účelem smlouvy je odstranění havárie odpadního potrubí. 
5) Místo plnění: Základní škola Liberec, Orlí 140/7, 460 O1 Liberec l. 
6) \ˇ/eškeré použité materiály a Zařízení musí být nové, schváleny pro použití v ČR a splňovat normy 

CSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

III. Termín plnění
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1) Zahájení díla: do tří dnů po protokolárním předání 
staveniště zhotoviteli 

2) Dokončení a předání díla: do 31. 5. 2019, stanovený 
termín je maximální, nepřekročitelný, bez 

vad a nedodělků na díle. 
3) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání 

díla bez vad a nedodělků objednateli. 

4) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, 

a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této 
smlouvy. 

IV. Staveništč, stavební deník 

1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 
že je obeznámen S místem a okolní situací 

stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a 
likvidaci po dokončení stavby jsou 

součástí ceny díla. 
2) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a 

bezpečný provoz zajistí na své náklady 

zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související 
se spotřebou všech energií po dobu 

provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 
vzniklé či vymčřené v souvislosti 

se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

3) Zhotovitel umožní přístup na staveniště, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor 

stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným 
osobám 

oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. 

4) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení 
staveniště O velikosti přiměřené staveništi a 

povaze stavby. 
5) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, 

aby došlo kohrožení nebo ke škodě na 

životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí imisemi, 

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, 
které v Souvislosti se stavební 

činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

6) Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby 
počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a 

průkazný stavební deník (dále jen „Stavební deník“) a provádět 
v něm záznamy v rozsahu a O 

obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů. 

7) V prípadě zjištění vad pri kontrole kvality provedených prací před zakrytím, 
je zhotovitel povinen 

závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k 
opakované kontrole. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na 
základě nabídky zhotovitele ze 

dne 21. 2. 2019, která tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást. Dohodnutá 

cena je cenou maximální pro realizaci prací uvedených v čl. II odst. 
2 této smlouvy. 

Účnflıniky fløhøđnnıá øønn diız činúz 
Cena bez DPH 98 083,00 Kč 
DPH 21% 20 597,43 Kč 
Celková cena díla 118 680,43 Kč 
Celková cena díla po Zaokrouhlení 118 681,00 Kč 

(Slovy: jednostoosmnácttisícšestsetosmdesátjednakorunčeských) 

2) Celková cena za dílo uvedená výše (dále jen "celková 
cena”) je smluvními stranami sjednána jako 

cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po 

celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
stavby Z důvodu na straně 

objednatele. Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
křádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění 
díla. 

3) Objednatel je oprávněn odečíst zcelkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy.
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VI. Platební podmínky 
1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po dokončení a předání díla bez vad a 

nedodělků na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury S 30-ti denní splatností od data jejího 
prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 
Odsoulılasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. Kopie podepsaného a 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenýmí 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených praci, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VII. Smluvní pokuty 
1) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý započatý den prodlení 

s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení jeji celkové výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a započatý den v 

případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 
Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení Zhotovitel neodstraní do 3 dnů poté, co 
byl na porušení písemně upozoměn. 

7) V případě opoždční objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výší 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není 
vprodlení splněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je Zhotovitel vprodlení s plněním 
kterékoliv své povimiosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou Se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 
smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 
s porušením této Smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

3



VIII. Odpovědnost za škodv a pojıstení 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace. 

2) Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na 
pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé zjakékoliv příčiny 
na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby 
S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského Zákoníku 

IX. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu S příslušnými 

právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele 

uvedenými v poptávce objednatele, se kterou se Zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně 
Seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli Smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců, která počíná běžet 
ode dne protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla a vad v záruce, je nástup 
k odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z 

předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na charakter 
vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

X. Předání a převzetí díla 

I) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu oprávněná 
v místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla, ihned po jeho ukončení. 
3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména 
revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách. 

XI. Poddodavatele 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
V každém 

případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by 
toto prováděl sám. 

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část 
činnosti zadávat dalším poddodavatelům. 

3) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky 
Zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozom, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout infonnace O způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). 
V případě pochybností objednatele O odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je 
Objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k Zastavení takových činností a žádat Změnu 
poddodavatele. 

XII. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí S celým 

jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
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Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
Objednatel i zhotovitel maji právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají 
právní předpisy,jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XIII. Doložlgy 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle Zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XIV. Příloha smlouyy 
Povınnou přílohu smlouvy tvoří: Cenová nabídka 

Bllll -'7fl- Z ' 

VˇLıbercidne ..... 

Za zhotovitele: Za objednatele:

/

Ing. Jiri 1-Iøıøčflk ”`=`Ž'.,1`›ˇ_‹ž_.\»Jž7›;Š.5S1żı“v S øh flj b ni M 
vedoucí odboru
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vzfzLA__<; Krycí list rozpočtu 
DASHOFER 
Název stavby: ZŠ Orlí Liberec Objednatelc SM Liberec IČ/DIČ: 
Druh stavby: Ha kanalizační přípojka Projektant: IČ/DIČ: 

Lokalita: Liberec, Na Zápraží Zhotovitel: lng. Jiří Holeček IČ/DIČ: 156 47 358/CZ6112261859 
Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 28 

Zpracoval: Holeček Datum: 21.2.2019 

Rozpočtové náklady v Kč 
A Základní rozpočtové náklady 2 Doplňkové náklady Z Náklady na umístění stavby 
Hsv Dodávky 19 368,78 Prace přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00 

Montáž 62 041,30 Bez pevne podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00 

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00 

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00 
“M" Døúávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00 

Montáž 6 000,00 0,00 NUS Z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 10 673,00 0,00 NUS oelkem 0,00 

Přesun hmot a sutí -0,08 DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00 

ZRN celkem 98 083,00 DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00 

Záı‹ı=ıù„ _: 
fl-*i*fx* 
' Fi. Ä ø 

Projektant 

Datum. razítko a Dodpis 

zťnı. „ 

Objednatei 

Datum. razítko a podpis Datum, razítko a podois 

ORN celkem za obj. 

Zhotovitel 

0,00 

C031/right © 2016 Verlag Dashöfer, sro.



VERL/-\__G 
DASHOFER Stavební rozpočet 
Název Stavby:ZŠ Orlí Liberec 

Druh stavby: Ha kanalizační přípojka 

Lokalita: Liberec, Na Zápraží 

Začátek výstavby: Projektant: 

Doba výstavby: Objednatel: SM Liberec 

Konec výstavby: Zhotovitel: lng. Jiří Holeček 
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.,š,"fl-,if-ˇ‹ zć.,n;xšm“: 1%“ Š 

v,,.r._v„,, 7_›,,š,._..n_,,z,- -. __, 

_, 4 ., . „ . _ . z a-.~._ ,z 

v_ . ,_ .L _ z z '
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0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 9159,00 9 459,00 

. . L5 .ı:.f:§`, 

` 'l 
V .~ =.. ˇ 

:l 

0,0000 
1 00101VD Ostatní náklady - inž. činnost, logistika, přemístění strojů, pracovníků 1.0 5 000,00 0,00 5 000.00 5 000.00 0,0000 0,0000 
2 00103VD Projekt DIO a přenosné dopr. značení - úplná uzavírka 1,0 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500.00 0,0000 0,0000 
3 00102VD Hutní zkouška dynamická - odhad 2,0 979.50 0,00 1 959,00 1 959,00 0,0000 0,0000 

11 Přípravné a přidružené práce 129,40 13 456,01 13 585,00 0,0000 
4 113107220RAB Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 21.8 623,18 129,40 13 456,01 13 585,00 0.0000 0,0000 

1,3'1,4 C/10dmˇk 
4'5 Komunikace ~ dle Správce V celé šíří vozovky 

1,8 

20.0 
13 Hloubené vykopávky 0,00 22 565,94 22 566,00 0,0000 

5 132301110R00 Hloubení rýh Š.d0 60 cm V h0r.4 do 50 m3,STROJNĚ 8,8 663, 60 0,00 5 839.68 5 840,00 0,0000 0,0000 
(1.5*0,8'1,2)'U.6 Sonda na levé Straně Sept/'ku 

(2'0,8'1,9)'0.6 Od Sepliku k chodníku 
(2'‹J,5'1,6)"0.5 V Chodn/'ku po kllžení plyn 
(2, 6*1, 7'2) '(7,6 V komunikaci 

0.9 
1,8 

0.8 

5,3 
6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 4,6 1 407,60 0,00 6 474,96 6 475,00 0.0000 0,0000 

(1,5'0,8*1,2)'0,3 Sonda na levé straně septiku 
(2'0,8'1,9) '0.3 Od septiku k chodníku 
(2'0,5"1,6) "0.4 V Chodniku po křížení plyn 
(2,6"1, 7'2) '0,3 V komunikaci 

0,4 
0,9 
0, 6 

2, 7 
7 130001101R00 Příplatek za Ztížené hloubení v blízkosti vedení 14,8 692,66 0,00 10 251,30 10 251,00 0,0000 0,0000 

1,5'0,8"1,2 Sonda na levé strane septíku 
2"0,8'1.9 0d Sêpllku k chodníku 
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2"0,5"1,6 V Chodnlku po křížení plyn 
2,6"1, 7'2 V komunikaci 

1,6 

8,8

1 

„M 

16 Přemístění výkopku 0.00 6 180,89 6181,00 0.0000 
8 167101101R00 Nakládání výkopku Z hOr,1-4 v množství do 100 m3 10.2 174,00 0,00 1 774,80 1 775,00 0,0000 0,0000 

(1,5"U,B'1,2)*0,4 Sonda na levé straně Septiku 
2'0,5"1, 6 V Chodnlku po křížení plyn 
(2,6'1,7'2)'0,9 Vkomunikacı' 

0,6 

1,6 

8,0 
9 162501102RT3 vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 3000 m - odvoz 10,2 143,99 0.00 1 468,70 1 469,00 0,0000 0,0000 

(1,5"U,8'1,2) "0,4 Sonda na levé Straně septiku 
2"0,5'1,6 V Chodníku po křížení plyn 
(2, 6'1, 7'2) "0,9 V komunikaci 

0,6 

1,6 

8,0 
10 162501102RT3 vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 3000 m v dovoz 10,2 287,98 0,00 2 937,40 2 937.00 0,0000 0,0000 

(1,5'0,8*1,2)"0,4 Sonda na levé straně sepľıˇku 

2*0,5"1,6 V Chodníku pa Křlženíp/yn 
(2,6"1,7"2)'0,9 Vkomuníkací 

0,6 
1,6 

8,0 
17 Konstrukce ze zemin 0,00 5 798,94 5 799,00 0,0000 

11 174101102R00 Zàsyp ruční se Zhutněním, úklid Stavby 9,1 357,00 0,00 3 248,70 3 249,00 0,0000 0,0000 
(1,5"0,8'1,2)*0,5 Sonda na levé straně Septiku 
(2"0,8'1,9)'0, 7 Od Septiku k Cľwdniku 
(2*0, 5"1, 6) '0, 6 V Chodnlku po křížení plyn 
(2,6"1, 7'2) 'U, 6 V komunlkaci 

0,7 
2,1 

1,0 

53 
12 175100010RAO Obsyp potrubí prohozenou Zeminou 4,1 622,01 0,00 2 550,24 2 550,00 0.0000 0,0000 

(2"0,8'1,9)"0,3 Od Sêpľíku k chodníku 
(2'0,5'1,6)*0,3 V Chodnlku po křížení plyn 
(2, 6'1, 7'2) '0,3 V komunikací 

0,9 

0,5 

2, 7 
57 Kryty štěrkových a ìivičných komunikací a ploch 19 239,37 4 155,52 23 395,00 2,1068 

13 572931111R00 Vysprav.k‹ytu po překopu žív.Smèsí Z též,kam. 10 cm 21,8 1 073,16 19 239,37 4 155,52 23 395,00 0,0966 2,1068 
1,3'1,4 Chodnik 
4'5 Komunikace - dle správce V celé šíří vozovky 

1,8 

20,0 
96 Bourání konstrukcí 0,00 425,00 425,00 0,2000 

14 961100015RAO Bourání Zàkladü Z betonu prostého 0.1 4 249,99 0,00 425.00 425,00 2,0000 0,2000 
1,4'0,5'0,2 V Chodníku po křížení plyn 0,1 

M23 Montáže potrubí 0,00 6 000,00 6 000,00 0,0000 
15 231VD Napojení kanalizační přípojky na stoku a Septik 1,0 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,0000 0,0000 

Vč. opravy místa napojení 0,0 
Ostatní materiál 10 673.00 0.00 10 673.00 21 ,5322 
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Kamenivo drcené frakce 32/63 B t 1 3.5 510,00 6 885.00 0.00 6 885,00 1.0000 13.5000 
(2, 6'1, 7*1, 7)'1, 6 V komunikaci 13,5 

17 59691020,A Recykíát živičný - živićné kry Í 8.0 115,00 920,00 0,00 920,00 1,0000 8,0000 
18 2861 1 150.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160X4.0X 500 kus 1,0 91.00 91.00 0.00 91 .00 0.0013 0,0013 
19 28611151 .A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160×4,0x1000 kus 1,0 135,00 135,00 0,00 135,00 0.0026 0.0026 
20 28651 660 .A Koíeno kanalizační KGB 160/ 15° PVC kus 1,0 79.00 79,00 0,00 79.00 0,0005 0.0005 
21 28651661 .A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC KUS 1,0 84.00 84.00 0,00 84,00 0.0006 0.0006 
22 28651812.A Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC kus 1,0 81,00 81.00 0,00 81,00 0,0007 0,0007 
23 28651693.A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC KUS 1,0 116,00 116,00 0.00 116,00 0,0008 0.0008 
24 2861 1157.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200X4,9x2000 kus 1.0 415,00 415.00 0,00 415.00 0, 0082 0,0082 
25 2861 1 158.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9X3000 kus 1,0 588,00 588.00 0,00 588.00 0.0123 0.0123 
26 2865 1 665 .A Koíeno kanalizační KGB 200/ 15° PVC KUS 4,0 155.00 620,00 0,00 620,00 0,0010 0.0039 
27 28651813.A Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC kus 1.0 159.00 159.00 0,00 159,00 0,0012 0.0012 
28 2869VD Drobný montážní materiál kpl 1,0 500,00 500.00 0,00 500,00 0,0000 0,0000 

Poznámka: 
Ceny uvedeny bez DPH 
Oprava asfaltové komunikace a chodníku - odhad dle podmínek Správce komunikace. Může být správcem upraveno 

zŠ 01-Ii Liberec SU-ana 3 Copyright © 2016 Verlag Dashöfer, s.r O.




