
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno:

Sídio:

Zastoupený:
lČ:

DIČ,

Bankovní spojení:

Oprávněný k jednání

ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Článek 1
Smluvní stra ny

Město Železný Brod
náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod

Mgr. Františkem Lufinkou, starostou

00262633

CZ00262633

0963249319/0800

Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regioná|n|'ho rozvoje

483 333 977, 777 718 905

m.rehak@zelbrod.cz

(dále jen ,,Objednatel") na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

SIdlo:

SMARTTECHNIK as.

Na Zámečku 956, 664 53 Újezd u Brna

Zastoupený: Zdeňkem Suchomelem, předsedou představenstva

IČO: 25577999

DIČ: CZ25577999

Bankovníspojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku u KOS, oddíl b, vložka 5706

oprávněný k jednání

ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé
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Název akce:
Městské divadlo železný Brod, Rekonstrukce dolního jeviště

2.3.

2.4.

Článek 2
Základni ustanoveni

Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řizenI Objednatele na výše uvedenou akci.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v ČI. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a
ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami
a předpisy upravujícňmi prováděni díla a dle Závazného stanoviska památkového úřadu.
Objednatel se zavazuje dílo od dodavatele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle ČI, 5 a 6 této
smlouvy v dohodnutém terminu.
Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídI
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník").

Článek 3
Dílo

4. Předmětem zakázky je výměna jevištní podlahy, demontáž toČny a instalace elektrického pohonu zdvihu
hlavní opony Městského divadla v Železném Brodě. Zadavatel požaduje maximálni kvalitu prováděných
prací a dodávaného materiálu a výrobků. Všechny výrobky musí mít certifikaci pro provoz na území ČR.

5. Zakázkou je řešena rekonstrukce doln'ho jeviště čast' jevištn' podlaha Městského d'vadia Železný
Brod. StávajÍcÍ podlaha je tvořena pevnou části a otáčivým jevištěm, které bude odstraněno. Jevištní
dřevěná podlaha musí být provedena podle projektu v předepsané skladbě, s předepsanými
tloušťkami a kvalitami všech vrstev, tak aby splňovala požadavky náročného divadelnIho provozu.

Dřevěná podlaha slouŽí k pohybu účinkujÍcÍch osob a urrňstěni divadelních kulis na hlavním jevišti
a forbíně divadla.

6. předepsaný použitý materiál:

7.

8. Palubky

9. Dřevina: borovice
10. třída dřeviny: A viz ČSN EN 13990.
11. spoj: pero - drážka, parametry viz ČSN EN 13990
12. Opracování: palubky musí být ofrézovány na všech Čtyřech stranách a vyrobeny s navzájem

zapadajÍcÍm perem a drážkou. Nejvýše 20% plochy rubu může být pouze místy ofrézováno hoblovacIm
nožem. Při dodáni musí palubky jít lehce navzájem spojit. Líc musí být hladce vyfrézován. Pravidelné
viditelné zvlnění povrchu po frézování na líci může mít rozestup nejvýše 2 mm. Nepravidelná zvlněni
povrchu nebo spálená místa nejsou přípustná.

13. Protipožární nátěr: rubová strana palubek musí být ve výrobním závodu ošetřena protipožárním
nátěrem ke zvýšení požární odolnosti, zvýšení požární odolnosti palubek na R15. Protipožární nátěr musí
provést certifikovaná firma.
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14. Požadované doklady: atest, certifikát, stavebně technické osvědčeni, protokol o klasifikaci,
prohlášeni o shodě.

15. Tloušťka: 45 ±0,5 mm
16. Přípustná šířka lice: 80, 100, 120 mm
17. Přípustné délky: 2, 3, 4 m
18. Dovolená vlhkost v době výroby a dodávky na stavbu: RY 9% " 2% (max. 5% dodávky může vykazovat

odchylku ±3%).

19.
20. Polštáře
21. Dřevina: smrk
22. Třída dřeviny: G4-0 (třÍděni na čtyřech stranách) dle ČSN EN 1611-1.

23.
24. Hranové lišty
25. Dřevina: buk
26. Třída dřeviny: F-DA(4 čisté strany) dle ČSN EN 975-1. Maximálně 5% z dodaného množstvíhranových

lišt smi být z nejbližší nižšltřÍdy. použitý postup třídění musí být uveden ve smlouvě.
27. Opracováni: hranolové lišty musí být ofrézované ze všech čtyřech stran.

28.
29. Klíny polštářů
30. Dřevina: smrk
31. Třída dřeviny: G4-2 (třÍdění na čtyřech stranách) dle ČSN EN 1611-1. Maximálně 5% z dodaného

množství polštářů smi být z nejbližší nižší třídy. použitý postup tříděnÍ musí být uveden ve smlouvě.
32. Opracováni: kliny polštářů musí být ofrézované ze dvou funkčních stran.

33.
34. Povrchová úprava nátěrem jeviště bude vodou ředitelná matná barva v černém odstínu.
35. S ohledem na tzv. ,,divadelní prázdniny" je moŽná realizace v období 1. 6. - 25. 8. 2019.

Předpokládaná délka realizace 60 dnů.

36. Jsou-li v přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného
standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Takové odkazy mají
pouze referenční charakter a nejsou pro zájemce nijak závazné.

37. podrobný popis a rozsah úprav je definován projektovou dokumentaci, která je uvedená v příloze č.
5, zpracovanou společností NORTECH, s.r.o., Pohraniční 504/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava, lČ 619
72 738, čís. projektu 4-NOR-1406A,

38.
Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo terminu plněni díla. Zhotovitel
s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

Článek 4
Terminy prováděni díla
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S ohledem na tzv. ,,divadelní prázdniny" je možná realizace v období1. 6. - 25, 8. 2019.
Předpokládaná délka realizace 60 dnů.

5.1.

Článek 5
Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele:
Položka Cena (bez DPH)

Podlaha jeviště 1 013 335,00 kč

Demontáž toČny 293 280,00 KČ

ŘídÍcÍ systém látkové opony 158 300,00 kč

Cena celkem 1 464 915,00 KČ

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke
dni uskutečněného zdanitelného plněni. V den podpisu této smlouvy je aktuálnisazba DPH 21%. Cena
včetně 21% DPH tedy Činí1772 547,15 KČ.

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové
řIzenI ze dne 04. 03. 2019, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5,3. Zhotovitel při zpracováni cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní
podklady pro prováděni díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, Že
rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšeni ceny za dílo, objeví-li se potřeba
dalších pracik dokončeni díla.

5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolnostI dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanoveni § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.

5.6. V případě nutného provedeni dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedeni díla -tj. odliŠné od prací nutných
k provedeni díla dle odst. 5.3. (dále jen ,,vícepráce nebo jiné změny"), budou tyto předem písemně
odsouhlaseny v knize vIcepracI, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že
bude současně předem doloženo ocenění vIcepracI nebo jiných změn. l v případě, že obě strany
nebudou umět před rea|izacÍvÍcepraci nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné
tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouh|aseni oběma strana mi, které bude
současně obsahovat způsob a maximá|ni|hůtu na stanoveni dohodnuté ceny.

5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu prováděni díla požadovat, aby některé práce
předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně
odsouhlaseny v knize vIcepracI, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že
bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při oceněni odpočtů se
vycházíz kalkulace Zhotovitele uvedené v rozpočtu - Příloha Č.1. Cena za dílo se v tom případě snÍžÍ
o výši ceny odpočtů.

5.8. Kalkulace nákladů za provedeni vIcepracI nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových
cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých
pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 %
z ceny za dílo, zůstává termín dokončeni uvedený v Článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo,
dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prod|ouženi terminu provedeni díla.

Článek 6
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Platební podmínky

Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace
stanovených v nás|edujÍcÍch bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou
prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena lx měsíčně na základě vystavené faktury,
pokud se obě sm!uvnistrany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdlve finančním harmonogramu.
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené daňové
povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Podkladem pro úhradu bude dňči faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze
strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu
prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu
zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. l). Následně bude Zhotovitelem
vystavena dÍ|čÍ faktura, která bude opět před předáním Objednateli odsouhlasena přímo na faktuře
ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vC. přehledu fakturace.
Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručenifaktury Objednateli.
SrduvnIstrany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla,
ukončenífiná|nÍho přejímacího řIzenI. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

Článek 7
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je
Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na
stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o
dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden pÍsemný dodatek ke smlouvě.
Zápisy ve stavebním deníku sloužI jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže
Zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasíse záznamem Objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádřeni, jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasí Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním
deníku provedené Zhotovitelem.
Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně
z podnětu státních nebo správních orgánů. Předpoklad konáni kontrolnIch dnů se předpokládá lx za
týden.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí
nebo prací, které budou zakryty další ČinnostIZhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně
v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde
náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotovitele.
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7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje
dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod
prováděných prací.

7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činnosti v souladu se zákonem o
odpadech. Odpady vzniklé na stavbě Činnostmi spojenými se zhotovením díla (plněním předmětu
smlouvy) se stávají majetkem Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady odstranit případné Škody na majetku způsobené prováděním
díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.

7.8. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řjzenÍ splněni kvalifikace,
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízenI.

7.9. je povinnostíZhotovite|e být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činnostívčetně možných škod
způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovidajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu prováděni' díla. výše pojištění musí být nejméně
2 000 000,- KČ.

7.10. Povinností Zhotovitele, jako odborně způsobilé osoby, je zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Soupis zjištěných vad a nedostatků
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněnia dopadem na cenu díla Zhotovitel předá
Objednateli.

Článek 8
Práva a povinnosti Objednatele

8.1.

8.2.

8,3.

8,4.

Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat Zhotoviteli staveniště
před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve
stavebním deníku s uvedením dne předáni.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjisti-li, Že práce jsou prováděny zřejmě
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje
takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. NeodstranI-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo
v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstraněni závady. V případě zjištěni
vyhovujÍcÍho stavu hradí náklady spojené s kontrolou Objednatel, v při'padě zjištěni' nevyhovuýcího
stavu, hradí náklady spojené s kontrolou Zhotovitel.

Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo
prováděni díla, např. za účelem průběžné kontroly prováděni díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou
souČinnost. výzvu je třeba doruČit Objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

Článek 9
Předáni a převzetí díla

9.1.

9.2.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné Části díla bude mezi
Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo
nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání
Či neomezuji užitidňa nebo jeho části.

V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předánís uvedením lhůt jejich
odstraněni. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu
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zmocněnými pÍsemnou plnou moci. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci
odpadu, zejména nebezpečného.

Článek 10
Záruka

Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu,
kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy,
určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických
postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční
dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se
prodlužuje o dobu, která poČíná datem uplatněni reklamace a končí dnem předáni odstraněné vady
Zhotovitelem.

Článek 11
Smluvní pokuta

11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedeni díla dle ČI. 4, a to i dÍ|čÍ termín, je povinen
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany
podpisem smlouvy výslovně potvrzuji, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku Či
odsouhlaseným zápisem z pracovni porady či kontrolního dne stavby, je povinen Zhotovitel uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši100 kč za každý případ a izapočatý den prodlení. Objednatel tuto
skutečnost oznámí prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují,
že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.3. V případě, Že Zhotovitel neodstranívady vterminech sjednaných v přejÍmacjm protokolu, je povinen
Objednateli u hradit smluvní pokutu ve výši 100 kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, Že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané terminy vyklizení staveniště, je povinen Objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem
smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 KČ za každou vadu a izapočatý den prodlení. Smluvní
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzuji, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den prodlení. Smluvní
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, Že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.7. Zaplacením smluvnIch pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu Škody způsobených
druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12
Osoby oprávněné k jednánív době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:
a) Objednatele: Petr Kadlec MěÚ Železný Brod, odbor územního p!ánován'a reg'onáln'ho rozvoje

Mgr Martin Řehák MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování
a regioná|njho rozvoje

b) Zhotovitele: Zdeněk Suchomel, předseda představenstva
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12.2. Stavební a technický dozor Objednatele bude před zahájením prací oznámen Zhotoviteli a uveden
ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo
dozorem budou zapsány do stavebního deníku Zhotovitele.

Článek 13
Ostatní ujednáni

13.1. Pracovnici Zhotovitele i jeho poddodavatelů musíumožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu
dozoru Objednatele, písemně pověřené osobě Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní
správy kdykoliv po celou pracovni dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a
místo pro prováděni zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů
pověřeného pracovníka Zhotovitele. Deník bude uloŽen u příslušné osoby Zhotovitele a na poŽádáni
bude předložen zástupcům Objednatele a stavebního dozoru.

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do Činnosti Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům
Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, Život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel
provádí dílo vadně Či v rozporu s požadavky a potřebami Objednatele.

Článek 14
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru
smluv.

Článek 15
Závěrečná ustanoveni

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými, vzestupně čIslovanými dodatky ke
smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné
formě se vylučuje.

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řidl se práva a povinnosti smluvních stran zákonem Č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což
stvrzuji vlastnoručnImi podpisy na této smlouvě.

15.4. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončeni realizace díla poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, přIslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci
projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

15.5. Tato smlouva podléhá zveřejněnív Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.,v platném znění. Smlouvu
v Registru smluv zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, Že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svoIeni k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna
vyhotovení mají stejnou platnost.

15.7. Tato smlouva byla schválena Radou města Železný Brod dne 11 3. 2019 pod číslem usneseni
136/6R/2019.
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15.8. PřIlohy:

Příloha č. 1Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele ze dne 04. 03, 2019

Příloha č. 2 Harmonogram

v Újezdu u Brna dne 28 -03-2019 V železném Brodě dne 28 -03-2019
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MD ŽB - jevištni podlaha

StitYba: íC4ě:,tské di\ ad!o ŽelcZny BrOd ' " ' , . " .' Zhotaůtel: 'MART TE(-.!ĹN]K
Stúpeií: Dcjkllmenlace pro \ :"l).:'r dodavätele , ' . . · ' Na'Zámečku %6

Zákauiík: Kqěsú) Železní' Brcxi : : 664 53 Úiezd u

Čisto ' · ' ' · , . , :.' ' . ' - ' '. . . .. Ml](}ŽStví dle M ěrná Jednotková Celková
. P·op]s jeclnoth\'yc]) Í)racL ' . ' ' ' . · ' , ' · . · .pokižky ' - ' . .: ' . :' ' · ' .'- : l)ro;ektu . iednótka cena v Kc cena v Kc

Rekonstrukce jeviště l 013 335,-

Jevištní podlaha

l. Podlahové desky ( borovice ) tl.min 45mm před broušením . _ 184 . _ m2 .. , 1 .788,- , 328 992, _

_ 2., Nosné podlahoyé trámky ( smrk ) _ _ _ 200 _ _ _ bm _ _ .86,- ., _ 17 200,

3. _ NáŠľapové lišty.z tvrdého dřeva ( buk, dub ) _ . _,, _ . _. _ 75 _ . m _ .58,- _ 4 350,-, ,

_ _ , .4, ._ . Obvodové zakončovací, liŠty z měkkého dřeva ( borovice ) , _ . ._ _ 45 .._ __ m _ _ _ .. 59, ,._
_ .2 655, ._ ., _

5.__ _Protipožám.í_nátěr pod.lahoyých desek ,. . _ . _ _ _ _ 184 _ m2 .. _ 64F __ ._ 11..776,-_ _..

6. _ _ Broušeni a tmelení pod.l.úy , __ _ _ _ _ _ _ _ _ .. 184 _ m2 _ . IB,- _ _. _ 3 31.2,

7, povrchový nátěr podla,hy, ,_ __ _ , , _ _ __ _ _ , 18.4. _ m2__ 13.5,; .. . _ 24 840,- __

. .8. _ Madla pod]ahových_pok]opů . . ._ _ __ _ _ _
18 ks _ 195, . _ _ _.3 51_0C _

Doplňková nosná trámová konstrukce tvořící základ nosného roštu
9 jevištní pod.1,ahy v r!!ístě původní točny ,. . _ _ _ _. ., l . _ . set, 125 000,- . .125 000,-

10. Úprava a moření parapetu _ _ __ , _ . 1 _ .__. . set _,_ . . 25_ 000, _ _ ._ 25 000,-

10. Drobiý montážní mat.eriál , _. . ___ , _ , ,__ 200 ._, _ kg _. _ 55,- _, _ _ 11000,-

ll. Podkladová pIst' _ _ l set 20 000,- . 20 000,-

12. Drobné stavební ú.pravy v prostoru proscénivé části podlahy l s,et . 36 700, ..,_ 36 70.0,-

13. Demontáž a montáž l set 285 000,- 285 000,-

14. Doprava . _ , .. ., , ., . _ l set, ., __45 0,0,0,- _ _ _ 45.000,-

15. Likvidace odpadu __ l set 20 000,- _, 20 000,-

16. Průvodní_dod?vat.e]ská dokumentace _ 3 _ __ _pa'e_ .. _ _3 00,0, _ _ . ,_ 9 000, _._ ,

17. Ostatní náklady TG celku ( vnitrostaveniŠtní přesuny, zařízení
staveniště apod- ) l set 40 000,- 40 000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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M D ŽB - Iočna. opona

Stavba:' Městské di\,idk) Ž-elemv Br® ' ' . .' . ' ' " . , . .Zhotoyítel: SMART TECHNIK a.s '
. Stupeň: Dokumel){ace pro bjbčr dodavatek ' . Na Zámečku 9% "

ZákaZ.níki Žklemů Bi-nd ,: ' 6FÁ 5" Ůjézd [j Brna

Číslo ' . . . . ' . " Množství dle Měrná JednÓtková Celková
' ' Popis jeclnothvych .prací· poI.ožky : ' . ' . " : . ' · . projektu jednotka· cena.v KČ cena v KČ .

Rekonstrukce jeviště 293 280,-

Demontáž točny, instalace pohonu opony

l. ., Pohon zdvihu hlavní opony, vC. závěsných lan, kladek, příslušenství. _ __ l _ __ . ks __ 121 320,- 121,320,

_ _ 2. Repaše veden.í dráhy opony .. _ _ __ 2 _,. _ _ ks ,. 5, 000, , _ 10 000£.

3. Repaše oponového nosníku , . _. _ ___ . _ _ ..l , .ks ,5 000,- 5 000,;_. _,

4,._ _ _ Demontáž točny _ . , _ _. ._ __, __ _,._ _ _ , l __ __,ks ... 40 000ů 40 000, . _

_ 5. _ Drobný montážn.í materiál, pomocné OK _ ,_ , _ _ _, _ _ . . 200 _ . _ kg 55,C _ . _11,000,-

6, _ MontáŽ pohonu hlavní opgny . _ ..., . ._ _ .,, _ _ .., _ ,. _. l . _ ,_ ks _ 25 460,;__ _. 25 460,-

7. Doprava _ ,_ . .. __ _ _ _ . . ,._ _.., , _._ . _ l set . 13 000,- . 13_0.00,-.,_ _

__. 8. Likvidace. odpadu _ , _, . _ ,_ __ _ _1 _ , ._ se.t.._ 15 _0.00,- _ __, 15 000, _.

9. Průvodní dodavatelská a yýrobně konstrukčiý dokumentace __ _ _ _ , l _ , . kpl, ,. 35, 000,- ._ _ 35 000,-

Ostatní náklady TG celku ( vnitrostaveništní přesuny, zařízení

10. staveniště, revize apod. ) l set 17 500,- 17 500,-

Cenyjsou uýedeny _b.ez DPH. _ _ . , _

,

.
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prs + Rs

-Stavba: Městskč divá(ik) Ž.de"ný Brod Zhotovŕtel: sMAKI',rÉ£HN]K :í.s.
' Stupeň: [)"okumel]tace pío R'běr d()da\ iúxgé , "Níl zámeaál 956'

Zákaůiík: Město Želemí Brcxi ' 664 53 Ú}ezd u Bina

Č"ĹSÍ0 ' : ' , . " . . ' , MnoŽství dle Měrná Jcdnotková C:elková
. Popis jednot]lvych prao ' i t " ' ' ' ' " ' e ' " '. položky' . -- . . . .. -. . -- .- - - .. . . . - . pro,ek u . . jednotka . . cena v.Kc. . . c "na y Kc .

Rekonstrukce ,jeviště a látkové opony F2 158 300,-
Řídicí systém látkové opony F2

""" Ovládací prvky do stávajícího rozvaděče RP pro ovládání lätkové
l. ., _ opony F2 ., . , _.. _, _ _ . ___ ] ks 24,000,-. _ _ 24.000,-

2. " Ovládací tlačítka do stávajícího ovládacího místa ROP ( na jevišti) 1
_ ks _ 6 000,- 6 000, ,

'"" "Ovládací tlačítka do stávajícího rozvaděČe ROK (v kabině

3. osvětlovače) l ks 4 800,- 4 800,-

"" ""Bezhalogenové kaÚly"mezi rozvaděčem RP a pohonem látkové"

4. opony F2 _ , l .,___, _ set . _, 3 000.- , __ _ 3 00.0E _
kabel silový bezhalogenový nestíněný 4Gl,5 pro motor a brzdy, kabel
ovládací bezhalogenový nestíněný 12Gl pro vřetenový koncový spínač

" Š."" " "Kabelové žlaby rne,zi. rozvaděČem RP a pobonem,l.á,tkové op.ony. n " ,, , . . j "" set . _ 5 000,-" " "" __ .3 0.00 _.. "
"" Ŕabelový žlab Gimm x 50mm včetně víka a přís1ušen.st,ví

"""" 6. Demontáž l set 13 500,- 13 500,-
Demontáž stávajících elektrických prvků v rozvaděči RP, včetně
tlačítek pro ov]ádá!!í látkové opony v ov]ádaeích místěch ROP_a ROK ._ .

7. Montáž _ " "" _ l _ . . set _ _ 32 500, _ . _ ._ 32 5Ó0=-
Montáž ovládacích prvků do rozvaděče RP, ovládacích míst ROK a
ROP, montáž kabelových tras a kabelů, zapojení kabelů

.._ 8. Doprava " "" _ "" _ _ _ . l set ,6 000,- 6 000,-
" Doprava materiálu na stavbu _

""9. OŽivení řídÍcího systému " , _ ___.1.
_ _ set __ , 13 000,;,_, _ ,, 13 000,; , . ,_OŽivení řídicího systému dle projektu, provedení funkčních a

komplexních zkoušek
" 10'. výchozí revize elektroinstalace řídicího systému 1átkov,é_o.p.ony F2 _ _ , l

. set __ , 18 000,-_ _ _.
18 000, " "

Provedení výchozí revize elektrických zařízení __
" ii Průvodní dodavatelská dokumentace 3

_ pare 6 500,- . .1,9,5,0.0, . _Zpracování výrobně - dílenské dokumentace a dokumentace skutečného
provedení

12. Ostatní náklady TG celku ( vnitrostaveništni přesuny, zařízení
staveniŠtě apod. ) l _ _set_ ., _15_000,- _ _ 15. 000, _,

Ceny jsou uvedeny_bez DPH .
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Příloha č. 2 Smlouvyo dílo

Městské divadlo železný Brod, Rekonstrukce dolniho jeviště

HARMONOGRAM PRACÍ

zahájeni prací: 1.6.2019

Ukončení prací: 25.8.2019

Datum činnost

1.6.-15.6.2019 Demontáž stávajÍcÍ podlahy a točny
15.6.2019 Likvidace odpadů
16.6.-18.6.2019 Dovoz materiálu na stavbu a uložení do prostoru

divadla
18.6.-21.6.2019 Provedení stavebních úprav
21.6.-30.6.2019 Uložení smrkových polštářů, znivelováni +

pokládka pIstě
1.7.-15.8.2019 Montáž jevištní podlahy
1.7.-15.8.2019 Montáž elektroinstalace včetně nutných úprav

ve stávajichn rozvaděči
1.7.-10.7.2019 Repaše oponového nosníku vČetně vodítek
10.7.-20.7.2019 Montáž pohonu opony vČetně lanování
15.8.-20.8.2019 Oživování
20.8.-23.8.2019 Broušenía nátěr podlahy
23.8.-25.8.2019 Revize a Školenú- předání
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