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Příloha č. 3 Výzvy 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 

I.  

(1) 

Objednatel: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

Se sídlem:   Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 01 

IČO: 48364282 

DIČ: CZ48364282 

Zápis v OR:  Krajský soud v Plzni, spisová značka B 341 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary 
Číslo účtu:  25802341/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva  
   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Vyvadil, vedoucí technického úseku 

Telefon: +420 353 505 330, 602 416 190 
 E-mail:  vyvadil@dpkv.cz  

(2) 

Zhotovitel: Václav Vaidiš ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. 

Se sídlem:  Botanická 276, 362 63 Dalovice 

Statutární zástupce: Tomáš Vaidiš, jednatel 

IČO:   26382300 

DIČ:   CZ26382300 

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16783 

Zhotovitel je:   Plátce DPH 

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. 

Číslo účtu:  1063016039/5500 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Václav Vaidiš, jednatel 

       Tomáš Vaidiš, jednatel 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Vaidiš, jednatel  

Telefon: 732 305 374   

E-mail:  info@elektromontaze.com 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a 

na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem: „Inteligentní dopravní 

systémy - inteligentní zastávky DPKV – 2. fáze II.“ (dále jen „stavební práce“ nebo „dílo“). 

(2) 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení 

díla sjednanou cenu za dílo. 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

(1) 

a) Předmětem díla je: 

- položení kabelových přípojek nn pro 17 zastávek na území města Karlovy Vary 

- položení uzemnění pro sloupy stacionárních panelů a napájecích rozvaděčů 

- provedení základu pro sloupy panelů 

Podrobný rozsah a specifikace díla jsou patrné z projektové dokumentace a soupisu prací vč. 
výkazu výměr.  

b) Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací vč. 
výkazu výměr pro stavbu s názvem „Inteligentní dopravní systémy DPKV - Inteligentní zastávky - 2. 
fáze - kabelové přípojky nn“ zpracované hlavním projektantem SVS 2000 spol. s r. o., Mořičovská 
1210, 363 01, Ostrov, IČO: 25241753. Termín vypracování je 10/2018. 

Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před uzavřením této SOD, což svým 
podpisem na této smlouvě potvrzuje. Tato projektová dokumentace tvoří (oddělenou) přílohu 
této smlouvy. 

c) Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, 
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek 
a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, 
k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli součinnost při kolaudaci díla. 

d) Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k 
jeho úplné realizaci, zejména:  

 kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 
dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,  

 zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,  

 ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení majetku 
stavby proti ztrátě a krádeži,   

 účast zástupce zhotovitele na kontrolních dnech,  
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 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám. 

(2) 

Použité materiály jsou specifikovány v projektové dokumentaci a v soupisu prací vč. výkazu výměr. 

Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 

samostatně a je možné je použít jen v případě kladného stanoviska autora projektu stavby a 

stavebního dozoru objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke 

změně ceny díla. Jinak je nutné postupovat v souladu s čl. III. odst. 4 této SOD. Bez písemného 

souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému 

projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle ustanovení § 156 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) 

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu 

výměr, včetně všech dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této smlouvy. 

 (4) 

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, které mají vliv na cenu díla, jejichž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a 

tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o 

navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu 

díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro 

zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení 

odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je), 

je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle poslední věty tohoto 

odstavce a tento soupis včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací předložit objednateli 

k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. Teprve po případném 

odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci 

těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím 

realizované byly součástí předmětu plnění a jsou zahrnuty v jeho ceně. Cena víceprací se určuje na 

částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací v souladu čl. IV. odst. 2 této smlouvy 

(buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě) a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, 

bude při stanovení její ceny postupováno v souladu s platnými ceníky stavebních prací společností 

ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO: 47115645. 

(5) 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 

cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací dle čl. IV. 

odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění 

dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma 

smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 

díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke 

smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací. 
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(6) 

V případě postupu dle odstavce 4 a 5 tohoto článku i  nutnosti jakékoliv další změny rozsahu díla 

(např. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; pokud se při realizaci zjistí 

skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem – neodpovídající geologické údaje, 

apod.) bude vždy postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. Při ocenění případných víceprací bude postupováno dle poslední věty 

odstavce 4 tohoto článku. Při změně rozsahu díla a ceny díla nesmí dojít k podstatné změně práv a 

povinností vyplývajících z této smlouvy. 

(7) 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(8) 

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 

zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele.   

(9) 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

(10) 

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 

(11) 

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 

poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele. 

 

IV. CENA DÍLA 

(1) 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši: 

 Cena celkem bez DPH     585.644,42 Kč 
 DPH 21%     122.985,42 Kč 
 Cena celkem vč. DPH    708.629,83 Kč 
 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, 

je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v 

této SOD. 
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(2) 

Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je projektová dokumentace stavby a 

oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou 

zakázku s názvem: „Inteligentní dopravní systémy - inteligentní zastávky DPKV – 2. fáze II.“ a zároveň 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data 

provedení díla a budou jimi oceněny i případné méněpráce i vícepráce realizované zhotovitelem do 

data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku 

žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

(3) 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci 

a soupisu prací vč. výkazu výměr. 

(4) 

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo zejména 

i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních 

přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 

zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, 

provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o 

shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná 

cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle 

smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, 

nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a 

očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

(5) 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu uzavření SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

(6) 

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká řádným provedením díla a jeho předáním objednateli 

bez vad a nedodělků.  

 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

(1) 

Předání a převzetí staveniště:   do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

(2) 

Zahájení stavebních prací na díle: do 10 kalendářních dnů od předání staveniště  

(3) 

Dokončení stavebních prací:   nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště   

(4) 
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Předání díla a převzetí díla:  nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště   

(5) 

Vyklizení staveniště:    do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací  

Termín plnění bude dodržen za předpokladu poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany objednatele a 

dále za předpokladu vyhovujících klimatických podmínek umožňujících práce v terénu. V případě 

nevyhovujících klimatických podmínek bude termín předání a převzetí díla posunut o dobu 

odpovídající době, po kterou nevyhovující klimatické podmínky bránily provádění díla. 

 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

(1) 

Místem plnění je území Statutárního města Karlovy Vary. 

 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

(1) 

Jedenkrát měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce a 

dodávky provedeny, zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných 

dle čl. IV. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický dozor objednatele 

je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. 

Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací 

a dodávek, bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Datum zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného měsíce, za který je vystaven daňový doklad (faktura). 

(2) 

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode 

dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 

prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

(3) 

Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% celkové 

hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí zádržné a objednatel ho uhradí v případě předání a převzetí 

bezvadného díla bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně po odstranění všech 

vad a nedodělků (pokud bude objednatelem dílo převzato s vadami a nedodělky). V takovém případě 

bude zádržné uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o 

předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů, k jeho úhradě bude vystaven daňový doklad 

způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní 

zárukou.  

(4) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo 

z pozastávky uhradit jejich odstranění jiným specializovaným zhotovitelem.  
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(5) 

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňového účetního dokladu (faktury). 

 (6) 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

(7) 

 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 (8) 

Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy.  

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke 
změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním 
dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 

právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 
podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 

podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se 

liší od data vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné 

ustanovení zákona, 
l) výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se 

zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu 
dolů. 

m) číslo projektu, tzn. registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001491 

(9) 

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn 

vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). 

Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne 

doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného nebo doplněného 

daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je 

však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu 

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky 

spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 
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(10) 

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

a) Za prodlení s předáním dokončeného díla v termínu dle čl. V. odst. 4 smlouvy, a to 0,1 % z ceny 
celkem bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. V. odst. 5. smlouvy, a to 0,05 % z ceny celkem bez 
DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

e) Za porušení požadavků uvedených v čl. XI. odst. 6 této smlouvy, a to 5 000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

(2) 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty 

nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši 

částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XXII. odst. 1 této smlouvy. 

  (3) 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku. 

 

IX. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

(1) 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Za objednatele:  Jiří Vyvadil, vedoucí technického úseku  

Tel.: +420 353 505 330 

E-mail: vyvadil@dpkv.cz 

Petr Stýblo, referent technického úseku 

Tel.: +420 353 505 332, 606 828 101 

E-mail: styblo@dpkv.cz 

 

Za zhotovitele:   Tomáš Vaidiš, jednatel 

   Tel.: 732 305 374 

   E-mail: info@elektromontaze.com 
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X. STAVENIŠTĚ 

(1) 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

(2) 

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 

vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

(3) 

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí 

a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

(4) 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

(5) 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 

podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 

všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

(6) 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 

zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

(7) 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

(8) 

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

(9) 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn 

ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích. 

(10) 

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 

vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 

nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 

dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště. 
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(11) 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

(12) 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 

kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena 

tato SOD.  

(2) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 

ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 

smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

(3) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 

práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

(4) 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

(5) 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
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(6) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo podzhotovitelů (jeho 

poddodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen předložit. 

(7) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 

stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 

zhotovitel v plném rozsahu. 

(8) 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(9) 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do výše 

1 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u podzhotovitelů (svých poddodavatelů). 

Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

(10) 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

 (11) 

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude 

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací, které budou 

dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací. 

(12) 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 

stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 

stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 

dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický 

dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření 

uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, 

bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran, nejméně však je 1x za 14 dní. 

(13) 

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. 
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(14) 

Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

(15) 

Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

XII. STAVEBNÍ DENÍK 

(1) 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR 

č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu 

stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.  

(2) 

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele 
b) název, sídlo, IČO objednatele 
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace 
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka 
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti 
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

(3) 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné 

orgány státní správy. 

(4) 

Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

(5) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
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(6) 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků a změn smlouvy o dílo. 

(7) 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 

(2) 

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud 

jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této 

smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 

Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve 

kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

(3) 

Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

(4) 

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 

dílo není podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, 

který způsob uplatní. 

(5) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 

(6) 

Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. O průběhu přejímacího řízení 

pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné 

uvede prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla (stavby) a soupis případných vad a nedodělků, 

pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 

povinen uvést do zápisu své důvody.  
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(7) 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani 

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 

tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 

neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) SOD.  

(8) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 

rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

(9) 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a 

nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od 

obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 

písm. b) SOD. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí 

díla. 

 

XIV. ZÁRUKY 

(1) 

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vady 

díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

(2) 

Zhotovitel poskytuje záruku 60 kalendářních měsíců na veškeré práce a dodávky zhotovitelem do díla 
zabudované. 

Na zařízení, která mají vlastní záruční listy a nejsou do díla zabudována, poskytne zhotovitel záruku 
v souladu s těmito záručními listy, minimálně však 24 měsíců. Záruční listy musí být řádně vyplněné a 
musí být předložené spolu s doklady pro přejímku. 

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

 (3) 

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

(4) 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
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a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
d) Odstoupení od smlouvy. 

(5) 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 

musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů 

od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně 

zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

(6) 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

(7) 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý započatý den prodlení. Objednatel má 

vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

(8) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

(9) 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného plnění, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a 

doložené náklady. 

(10) 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady 

později. 
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XV. ZMĚNA SMLOUVY 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

(2)  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy.  

(3) 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

(1) 

Projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v listinné podobě objednatel předal zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy. Projektová dokumentace v elektronické podobě je volně k dispozici na 

profilu zadavatele v profilu veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a zhotovitel 

ji může kdykoliv využít. 

 (2) 

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

(3) 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením 

prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 

jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Případný soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu 

díla zhotovitel předá objednateli. 

 

XVII. PODZHOTOVITELÉ (PODDODAVATELÉ) 

(1) 

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 

předpokládaných podzhotovitelů (poddodavatelů). Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit 

podzhotovitele (poddodavatele), je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.  
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(2) 

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů 

(poddodavatelů). Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli. 

 (3) 

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele) kvalifikaci, je povinen 

před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového podzhotovitele (poddodavatele), a to stejným 

způsobem a minimálně ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního 

podzhotovitele (poddodavatele) ve výběrovém řízení. Takováto změna je možná jen ve výjimečných 

případech a se souhlasem objednatele. 

 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 

(1) 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za 

jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli, včetně možných škod způsobených pracovníky 

zhotovitele, v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 1 000 000,- Kč.  

(2) 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či 

nedostatků díla. 

(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od 

data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

(4) 

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé 

v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich 

vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele 

vůči své osobě, to i nesplatnou. 

(5) 

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu 

poté, co se o jejím vzniku dozví. 

 

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. 
V. odst. 1 této SOD. 

(2) 
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Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne specifikovaného v čl. 
V. odst. 1. této SOD,  

b) nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. V. odst. 3 SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 
30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 4 této SOD,  

c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v čl. II. a čl. III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., 

d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na veřejnou zakázku „Inteligentní dopravní systémy - inteligentní zastávky DPKV – 2. fáze 
II.“ a byl zhotovitelem sdělen objednateli dle čl. IV. odst. 2. této SOD, je v rozporu se zadávacími 
podmínkami a požadavky objednatele stanovenými v zadávacích podmínkách výběrového řízení 
na tuto veřejnou zakázku, 

e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla, tj. nepřidělení 
finančních prostředků z projektu z IROP. 

(3) 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze 

smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té 

které smluvní straně. 

(4) 

 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XIX. odst. 2 této 

smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v 

této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení 

smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele. 

(5) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(6) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  
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(7) 

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku 

na náhradu škody. 

(8) 

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od 

smlouvy podle příslušného právního předpisu. 

 

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

(1) 

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro 

eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. 

(2) 

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou 

cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným 

soudem. 

 

XXI. POŽADAVKY OPERAČNÍHO PROGRAMU 

(1) 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 

2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel i objednatel 

použít.  

(2) 

Zhotovitel i objednatel jsou povinni minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a 

dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 

orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a jsou povinni informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci 

projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v 

souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO 

poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň 

vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.  
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(3) 

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré požadavky vyplývající z prostředků Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) i odpovídající výzvy, zejména dle Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce. 

 

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 

jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

 (2) 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva 

nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. 

(3) 

Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní 

ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

(4) 

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

(5) 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit vč. všech případných 

dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Zveřejnění podle tohoto zákona provede objednatel ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných dodatků bude veřejně 

přístupná.   

 (6) 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

(7) 

Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 

(8) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem 

SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 
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XXIII. SEZNAM PŘÍLOH 

(1) 

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 

 
V Dalovicích dne 25. 2. 2019  V Karlových Varech dne  
 
Za zhotovitele: 
 
 
 

 

  
Za objednatele: 

Václav Vaidiš - ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. 
Tomáš Vaidiš 

Jednatel společnosti 

 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 
Ing. Lukáš Siřínek 

místopředseda představenstva 
 
 
 
 

 


