

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

zavřené na základě **Rámcové smlouvy na TDI (2017)**, 01UK-002943 (dále jen „**Rámcová smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003719

Číslo smlouvy konzultanta:

Název veřejné zakázky:

„I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - I. etapa - Zajištění činnosti asistenta Správce stavby a TDI“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PGP/INFRAM – RS na TDI (2017)

PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(správce společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI (2017)“)

INFRAM a.s.,

se sídlem

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(společník společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI (2017)“)

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - poskytování služeb, spočívajících v provádění výkonu asistenta Správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu ŘSD ČR u stavby „I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I – I. etapa - Zajištění činnosti asistenta Správce stavby a TDI“, a to dle této prováděcí smlouvy a jejích příloh.Seznam SO ŘSD je uveden v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména i technickými podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou ev. č. 01UK-002943, uzavřenou dne 24.1.2019.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 15.708.900,- Kč

DPH: 3.298.869,- Kč

včetně DPH: 19.007.769,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Aleš Měřínský.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu Objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: 26 měsíců
specifikace případných etap: nejsou specifikovány
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - a. PDPS a DSP
 - b. smlouva o dílo č. 03PT-002473 vč. dodatků a dodatečných informací
 - c. závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. MZP/2017/560/1207 ze dne 11.12.2017
 - d. stavební povolení č.j. DUCR-6760/18/05, č.j. MMB/0387298/2017, č.j. MMB/0219565/2018, č.j. JMK 82191/2018, JMK 172738/2016
 - e. předávací protokol z dosavadního výkonu TDI vč. měsíčních zpráv
 - f. územní rozhodnutí SU/10/000209

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého Konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění Smlouvy, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
 - asistent správce stavby
6. Objednatel poskytne Konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště. Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultanty na základě této Rámcové smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), jsou Konzultanté povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou Konzultanté v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, jsou povinni na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Seznam SO ŘSD ČR
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant 2.

6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 28 -03- 2019

V Brně dne 12.3.2019

PODEPSÁN
za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN
za Konzultanta: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

za Konzultanta: **INFRAM a.s.**

Oprávněný podpis (podpisy)

Objekt	Název objektu	Subjekt
C014	Příprava území - Žabovřesky	ŘSD ČR
C101	Komunikace - větev A - VMO	ŘSD ČR
C101.1	Komunikace - napojení na stávající stav - VMO	ŘSD ČR
C102	Komunikace - větev B - VMO	ŘSD ČR
C103	Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála	ŘSD ČR
C121	Komunikace - dopravní značení - kraj	ŘSD ČR
C123	Portály dopravního značení	ŘSD ČR
C141.1	Provizorní komunikace	ŘSD ČR
C141.2	Provizorní chodník	ŘSD ČR
C206	Silniční most - MÚK Kníničská - oprava	ŘSD ČR
C261	Zárubní zeď - VMO, km 3.270 vpravo	ŘSD ČR
C304	Kanalizace BVK – stoka DN 2200 - rekonstrukce	ŘSD ČR
C305	Kanalizace BVK – stoka DN 800/1200 - rekonstrukce	ŘSD ČR
C306	Kanalizace BVK – stoka DN 1400 – Jundrov - rekonstrukce	ŘSD ČR
C308	Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C309	Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C310	Kanalizace BVK – stoky B, Jundrov, Bystrc- rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C311	Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C312	Kanalizace BVK – rekonstrukce – Bráfova	ŘSD ČR
C324	Napojení odvodnění do stoky BVK	ŘSD ČR
C325	Odvodnění komunikace – větev B, km 2,970 – 3,675 VMO	ŘSD ČR
C326	Odvodnění komunikace – větev A, km 3,440 – 3,680 VMO	ŘSD ČR
C327	Odvodnění komunikace – větev B, km 3,695 – 3,815 VMO	ŘSD ČR
C328	Odvodnění komunikace – větev A, km 3,695 – 3,795 VMO	ŘSD ČR
C329	Odvodnění komunikace – přeložka - větev Kníničská	ŘSD ČR
C337	Kanalizace silniční – zrušení – km 3,160 -3,690 VMO - Žabovřeská	ŘSD ČR
C338	Kanalizace silniční – zrušení – km 3,700 -3,815 VMO - Žabovřeská	ŘSD ČR
C339	Kanalizace silniční – zrušení – větev Kníničská	ŘSD ČR
C361	Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C362	Vodovod DN 350 – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C363	Vodovod DN 200, 150 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C364	Vodovod DN 150 – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C365	Vodovod DN 600 – přeložka – Bráfova	ŘSD ČR
C366	Vodovod DN 600 – zrušení – Bráfova	ŘSD ČR
C373	Vodovodní přípojka IP SPORT – km 2,845 VMO	ŘSD ČR
C374	Vodovodní přípojka ČZS 1 – km 2,905 VMO	ŘSD ČR
C375	Vodovodní přípojka ČZS 2 – km 3,090 VMO	ŘSD ČR
C376	Vodovodní přípojka - majitel p. Hošek – km 3,400 VMO	ŘSD ČR
C402	Přeložky kabelů VN	ŘSD ČR
C403	Přeložky kabelů NN	ŘSD ČR
C433	VO komunikace - VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská	ŘSD ČR
C501	Plynovod PE 225 NTL – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C502	Plynovod DN 200 NTL – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C503	Plynovod PE 90 NTL – propojení na PE 225 – Žabovřeská	ŘSD ČR
C504	Plynovod PE 90 NTL – zrušení – Žabovřeská	ŘSD ČR
C652	Tramvajová trať	ŘSD ČR
C653	Provizorní tramvajová trať	ŘSD ČR
C681	Trolejové vedení - tramvajová trať	ŘSD ČR
C682	Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať	ŘSD ČR

C683	Přeložka zpětných a napájecích kabelů	ŘSD ČR
C733	Úprava oplocení fotbalového hřiště	ŘSD ČR
C763	Protihlukové stěny - VMO, km 3.280 vpravo	ŘSD ČR
C766	Protihlukové stěny - rampa přes VMO - most	ŘSD ČR
C767	Protihlukové stěny - rampa přes VMO	ŘSD ČR
C768.1	Protihlukové stěny - VMO, km 3.825 vpravo	ŘSD ČR
C768.2	Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část1	ŘSD ČR
C801	Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO	ŘSD ČR
C824	Terénní úpravy - val Bráfova	ŘSD ČR
D1211.1	Optický kabel BKOM - provizorní	ŘSD ČR

Vzorový soupis prací - Rámcová smlouva na TDI (2017) 01UK-002943, příloha

č. 2 Smlouvy

Žlutě - doplní uchazeč						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - funkce						
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista PKO						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – produktovody						
Expert - elektrotechnická zařízení						
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
					CELKEM	9 077 400
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	6 384 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	247 500
Celkem (bez DPH) :						15 708 900
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)				18543500		

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.