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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Číslo smlouvy objednatele: O/19/113 

Číslo smlouvy zhotovitele: 218045 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606-621/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

a členem představenstva 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 

2.  Zhotovitel: UCHYTIL  s. r. o., K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C vložka 17690 

IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078 

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

Číslo účtu: 3000011766 / 7940 

Zastoupená: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti 

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: xxx 

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických: xxx 

Telefon: xxx 

Fax: xxx 

E-mail: xxx 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je vypracování prováděcí projektové dokumentace, projektové 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení včetně zajištění jeho vydání 

a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části a včetně všech 

dalších náležitostí potřebných pro zahájení stavby „Instalace středotlakých parních plynových 

kotlů na PŠ“ v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce ze dne    

11. 2. 2019 (dále jen „předmět smlouvy“).  

2. Součástí předmětu plnění je i zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení 

stavby.  
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3. Součástí předmětu plnění je dále i výkon funkce autorského dozoru (AD). 

 

III. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady 

na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy o dílo. 

1.1 Dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně jeho vydání        2,155.680,- Kč 

1.2 Dokumentace o změně integrovaného povolení včetně jeho vydání    1,437.120,- Kč 

1.3 Realizační projektová dokumentace             2,357.775,- Kč 

Celková cena díla bez DPH za zpracování prováděcí projektové dokumentace 

a dokumentace pro povolovací řízení stavby  5,950.575,- Kč 

(slovy: pětmilionůdevětsetpadesáttisícpětsetsedmdesátpět korun českých). 

 

Hodinová zúčtovací sazba bez DPH za výkon funkce AD    430,- Kč/hod 
(slovy: čtyřistatřicet korun českých za hodinu). 

Investor předpokládá, že AD bude na stavbě přítomen cca 100 hodin (v rámci kontrolních dnů 

stavby, resp. dle potřeby a výzvy technického dozoru investora), po celou dobu realizace akce. 

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 

nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je 

správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní 

způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část 

úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně 

příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele 

nejpozději do dne 30. 8. 2019. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího 

řízení stavby nejpozději do dne 30. 8. 2019. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná 

dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení 

na adresu objednatele nejpozději do dne 30. 8. 2019. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti na změnu integrovaného povolení nejpozději do dne 

30. 8. 2019. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do 

dne 31. 10. 2019. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon funkce AD v termínech stanových technickým dozorem 

investora, a to ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby (akce) specifikované v čl. II. odst. 1 

této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu, je-li vyžadován, případně do doby odstranění vad 

a nedodělků zjištěných při předání stavby. 
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7. Místem plnění je Špitálka 6, Brno.  

 

 

V. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

1. Předáním zpracované projektové dokumentace (PD) se rozumí akceptace tohoto předmětu 

smlouvy objednatelem vyjádřená v písemné formě. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně 

objednatele k akceptaci v souvislosti s ustanovením článku IV. a předložit dokončený projekt 

nejméně 7 dnů před termínem předání předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn předat zpracovanou PD i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo. 

3. Písemnosti související s plněním funkce AD budou objednateli předávány dle dohody s 

objednatelem, jinak v sídle objednatele. 

 

VI. PLACENÍ A FAKTURACE 

 

1. Konečnou fakturu za každou dílčí část plnění vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončené 

části díla dle čl. IV. odst. 1, 2, 3, 4 a 5 bez vad a nedodělků. Objednatel uhradí dílčí faktury za 

realizaci jednotlivých částí předmětu smlouvy v částce snížené o 20 % z fakturované ceny. 

Pozastávka bude uvolněna následovně: Pro čl. IV. odst. 1 a 2 po obdržení pravomocného 

rozhodnutí z povolovacího řízení stavby v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2,  pro čl. IV. odst. 

3 a 4 po zajištění vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v souladu s ustanovením čl. 

II. odst. 1 a pro čl. IV. odst. 5 po schválení prováděcí projektové dokumentace objednatelem. 

2. Splatnost jednotlivých konečné faktury bude 21 dnů od dne jejího doručení objednateli. 

3. Fakturace za výkon AD proběhne měsíčně, podle skutečně odpracovaných hodin. Zhotovitel 

vystaví fakturu, ke které bude přiložen protokol s časovým rozpisem a popisem konkrétní činnosti 

AD za dané období. Tento protokol bude odsouhlasen technickým dozorem investora.  

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Cena předmětu smlouvy představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy 

v rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a příslušné právní úpravy. 

6. Náklady převyšující cenu předmětu smlouvy, které vzniknou opomenutím, činností nebo 

nečinností zhotovitele, mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí 

či platných právních předpisů v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a vlastní realizací 

předmětu smlouvy, uhradí zhotovitel. 

 

VII. ZÁRUKA ZA PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude bez vad a bude splňovat veškeré požadavky 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět díla v délce trvání 60 měsíců od uvedení díla 

dle projektové dokumentace do provozu. 
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3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 

30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu 

podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně. 

4. Uvedená ustanovení nemají vliv na právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé 

škody za chyby projektové dokumentace. 

 

 VIII. MLČENLIVOST 

 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, 

výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní 

strany seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této 

smlouvy k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné  informace týkající se druhé smluvní strany, se 

kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé 

smluvní strany ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací  

a jejich ochranu zajistit.  

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely 

spolupráce vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze 

smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou 

vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

 

IX. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu smlouvy 

za každý i započatý den prodlení se zhotovením předmětu smlouvy, včetně prodlení s dílčími 

termíny plnění dle čl. IV., pokud jsou stanoveny. Za nesplnění dílčího termínu se považuje i 

prodlení v důsledku přerušení povolovacího řízení stavebního úřadu z důvodu na straně 

zhotovitele, zejména z důvodu předložení nekompletního či vadného projektu. 

2. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za 

každé takovéto prokázané porušení. 

3. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty. 

4. Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož roční 

výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele požadovat náhradu vzniklé škody. 
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X. KONTAKTNÍ OSOBY 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné 

odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 

 

 jméno funkce kontakt 

za zhotovitele ve 

věcech technických: 
xxx vedoucí projekce xxx  

za objednatele ve 

věcech technických: 
xxx 

V – oddělení investic 

TP – realizace 
xxx 

 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Tato smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel 

a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že 

si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Smlouva je nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou 

subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto 

smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní 

strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 

tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA      Josef Uchytil 

generální ředitel       jednatel společnosti 

a člen představenstva 

 


