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Název zakázky: 

Chrastava – parkovací místa_Střelecký vrch 
 

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a mezi 

následujícími smluvními stranami 
 

 

Objednatel: Město Chrastava 

Sídlo (místo podnikání a bydliště) objednatele: Nám. 1. Máje, 463 31 Chrastava 

Telefon (e-mail): 482 363 821 

IČO: 00262871 

DIČ: CZ00262871 

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

Číslo účtu: 4200099074/6800 

Odpovědná osoba: Ing. Michael Canov, starosta 

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Michael Canov, starosta 

Ve věcech technických oprávněn k jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a technický dozor investora, 
který bude zapsán ve SD. 

 

  

 

Zhotovitel:  SILKOM, spol. s r.o. 

Sídlo zhotovitele: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant 

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688 

Telefon, fax, (e-mail): xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxxxx) 

IČO: 46713158 

DIČ: CZ46713158 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odpovědná osoba: 
Ing. Josef Kukal, jednatel společnosti 
tel.: +xxxxxxxxxxxxx      e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
Ing. Josef Kukal, jednatel společnosti 
tel.: xxxxxxxxxxxxxx      e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech technických oprávněn k jednání: 
xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
tel.: +xxxxxxxxxxxx      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:silkom@silkom.cz
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1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je:  Provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných 

k úplnému dokončení akce „ Chrastava – parkovací místa_Střelecký vrch“ v rozsahu nabídkového 

rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

2. Podklady 

Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 Tato smlouva 

 Nabídkový rozpočet 

 Zadávací dokumentace 
 

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je 

touto smlouvou potvrzena. 

3. Cena díla 

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených cen oprav jednotlivých komunikací uvedených v 

příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, 

s pevnými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci uvedených v cenové nabídce a 

činí: 

Cena celkem bez DPH 4 995 451,25 Kč 

DPH 21% 1 049 044,76 Kč 

Cena za dílo celkem vč. DPH 6 044 496,01 Kč 

 

4. Termín plnění 

Termín zahájení prací:     08/2019 

Termín dokončení prací:  11/2019 

 

Doba potřebná k realizaci díla je 90 dní. 

 

V případě špatných klimatických podmínek, bude o stejný časový úsek, ve kterém bude nutné 

stavební práce přerušit, posunut i termín dokončení prací.  

 

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu:  

do 08/2019 

5. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel vyzve 3 dny  před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude 

zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí 

budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a 
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bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a 

převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a 

obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídkovému 

rozpočtu. 

 

6. Platební podmínky 
Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. 

Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě o 

objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle 

jednotlivých částí nabídkového rozpočtu 

Splatnost daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 21 dní ode dne doručení dokladu objednateli 

Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a 

předání předmětu plnění objednateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po 

odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 

poskytnutých dílčích plateb a DPH. 

Změna objemu prací včetně změny ceny díla bude vždy sjednána písemnou formou dodatkem ke 

smlouvě o dílo. Výpočet ceny víceprací bude vycházet z oceněného výkazu výměr. Ceny prací 

neobsažených v nabídkovém rozpočtu budou oceněny dle katalogu směrných cen stavebních prací 

ÚRS Praha, a.s. vydaných pro I. pol. 2019. 

 

7. Obchodně smluvní podmínky 

Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po 

vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 

doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek 

(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce 

může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 

zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. Do převzetí díla objednatelem bez závad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli, nebo třetí osobě na majetku, 

tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 

případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytyčení stavby a 

veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých 

odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní 

realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby. 

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními 

spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 

údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel. 
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Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a 

provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění 

díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu. 

Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět zakázky v délce 60 měsíců  na stavební práce a to 

od data podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za prodlení 

s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 3 000,- Kč  za každý i započatý den 

prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli. 

V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat a 

objednatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z nezaplacené 

částky za každý den prodlení. 

 

8. Závěrečná ujednání 

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s 

ní. 

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného 

podpisu. 

Tato smlouva o dílo je podepsána ve -2- vyhotoveních, -1- vyhotovení obdrží objednatel a -1-  

zhotovitel. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s 

touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku. 

 

Smlouvu přezkoumal dne:  

 

Příloha č. 1- Položkový rozpočet 

 

Ve Frýdlantu dne 01. 03. 2019 

 

 

  
………………….………………. 

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 ……………………………….. 

 
Ing. Josef Kukal 
jednatel společnosti 

SILKOM, spol. s r.o. 

 

 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

           ……………………………….. 

 
Ing. Michael Canov 

starosta města 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 00262871

Město Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 46713158
SILKOM, spol. s r.o. DIČ: CZ46713158

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 6,044,496.01

4,995,451.25

Sazba daně Základ daně

CZK

4,995,451.25
0.00

Výše daně

19011-J

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

1,049,044.7621.00%
0.0015.00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 19011-J

Stavba:

Místo: Chrastava Datum:

Zadavatel: Město Chrastava Projektant:
Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

19011-J-1 SO 101 - Úprava komunikace a parkovací plochy

19011-J-2 SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703

Kód

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

11. 2. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

4,908,511.114,056,620.75

1,135,984.91938,830.50

 
xxxxxxxxxxxxx

Cena s DPH [CZK]

4,995,451.25 6,044,496.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 46713158
SILKOM, spol. s r.o. DIČ: CZ46713158

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4,056,620.75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4,056,620.75 21.00% 851,890.36

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 4,908,511.11

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

19011-J-1 - SO 101 - Úprava komunikace a parkovací plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: Město Chrastava Projektant:  
Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4,056,620.75

D1 - HSV 4,056,620.75
    0 - Všeobecné konstrukce a práce 236,230.00

    1 - Zemní práce 626,539.80

    2 - Základy 83,503.50

    3 - Svislé konstrukce 154,000.00

    4 - Vodorovné konstrukce 17,160.00

    5 - Komunikace 2,187,679.40

    8 - Potrubí 203,070.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 548,438.05

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

19011-J-1 - SO 101 - Úprava komunikace a parkovací plochy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: Město Chrastava Projektant:  
Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4,056,620.75

D D1 HSV 4,056,620.75
D 0 Všeobecné konstrukce a práce 236,230.00

0 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU, Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční 
odpady, kód druhu odpadu 17 03 02 – asfaltové směsi M3 129.100 300.00 38,730.00

P  Poznámka k položce:
((320+275+275+550)*0.5*0.05)+((92+27+265+92+130+330)*0.1)=129.10 [A]

0 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, položka obsahuje zkoušení konstrukcí- zkoušky na pláni 
v místě zhotovení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích zpevněných ploch   a  po provedení podkladních 
vrstev těchto  konstrukcí, - minimálně 1 místo v uvedeném úseku

KPL 5.000 3,500.00 17,500.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

0 K 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Položka obsahuje veškeré práce spojené s 
provizorním dopravním značením v průběhu provádění stavebních prací vč. přesunů. V rámci položky je zahrnuto i 
provedení návrhu dopravně inženýrských opatření a jeho odsouhlasení příslušnými orgány

KPL 1.000 15,000.00 15,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 K 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, Položka obsahuje zjištění průběhů inženýrských 
sítí a jejich vytyčení na stavbě v místech provedení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích ploch . V rámci 
uvedených stavebních prací se nepředpokládá zásah do inženýrských sítí mimo uvedených v rámci PD .

KPL 1.000 15,000.00 15,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geometrické zaměření skutečného provedení stavby KPL 1.000 60,000.00 60,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 K 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací(geodet 
zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a zjištění skutečného průběhu IS,součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě KPL 1.000 40,000.00 40,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, -zařízení staveniště pro vybraného zhotovitele stavby - 
zástupce investora stavby upřesní místo s pozemky pro zařízení stavby dle aktuální dopravní situace v lokalitě stavby KPL 1.000 20,000.00 20,000.00

0 K 03220
ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY, Položka obsahuje zajištění projektové dokumentace, inženýrské činnost a 
dalších souvisejících administrativních činnosti pro přeložení požárního hydrantu z důvodu výstavby nových zpevněných 
parkovacích ploch a odstranění hydrantu ze stávající polohy u objektu čp.681

KPL 3.000 10,000.00 30,000.00

P  Poznámka k položce:
1+1+1=3.00 [A]

D 1 Zemní práce 626,539.80
0 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, Odsranění keřů z prostoru stavby vč. likvidace materiálu, pol. vč. štěpkování a odvozu materiálu M2 300.000 16.00 4,800.00

0 K 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM, Kácení stromů z prostoru stavby - 
Lípa prům. 0,3 m vč. zajištění povolení kácení KUS 2.000 850.00 1,700.00

0 K 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, Odstranění pařezů po kácení stromů vč. likvidace KUS 2.000 550.00 1,100.00

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

19011-J-1 - SO 101 - Úprava komunikace a parkovací plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, odstranění stávajícího AB krytu 
komunikace,parkovacích stání a zpev. manipulační ploch v tl. 100  mm dle situace v hranicích úprav v místě nových 
parkovacích ploch z betonové dlažby, položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné 
položce 014101

M3 93.600 590.00 55,224.00

P  Poznámka k položce:
(92+27+265+92+130+330)*0.1=93.60 [A]

0 K 113154

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění stávajícího betonového krytu 
manipulačních  plochy z důvodu úpravy rozsahu zpevněných ploch  v tl. 300  mm dle situace v hranicích úprav, položka 
včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení 
materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 50.700 550.00 27,885.00

P  Poznámka k položce:
(20+26+40+33+50)*0.3=50.70 [A]

0 K 113184

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM, odstranění krytu chodníků  z betonové 
zámkové dlažby v tl.60 mm a parkovacích ploch vč. stáí pro kontejnary z betnové dlažby tl. 80 mm z důvodu úpravy vozovky 
a parkovacích stání v hranicích úprav, položka včetně odvozu a uložení na deponii investora - vzdálenost do 5 km- další 
použití materiálu upřesní TDI

M3 16.600 440.00 7,304.00

P  Poznámka k položce:
((8+5+40+14)*0.04)+((13+101+60)*0.08)=16.60 [A]

0 K 113324

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM, lokální odstranění podkladních 
vrstev stávající vozovky komunikace, chodníků,parkovacích stání a ostatních zpevněných ploch v tl. 150-200  mm  dle 
situace  v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 
km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 223.350 320.00 71,472.00

P  Poznámka k položce:
((92+27+265+92+130+330)*0.20)+((8+5+40+14)*0.15)+((13+101+60)*0.15)=223.35 [A]

0 K 113354
ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění podkladních vrstev stávající kce 
vozovky komunikace v tl. 200  mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora 
stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 187.200 550.00 102,960.00

P  Poznámka k položce:
(92+27+265+92+130+330)*0.20=187.20 [A]

0 K 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, odstranění stávajících sadových  betonových obrubníků ohraničující stávající 
chodníky v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 
5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M 215.000 45.00 9,675.00

P  Poznámka k položce:
16+10+30+20+22+36+31+50=215.00 [A]

0 K 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, odstranění chodníkových betonových obrubníků v 
hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  
poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M 772.000 82.00 63,304.00

P  Poznámka k položce:
128+26+140+68+65+69+10+46+63+157=772.00 [A]

0 K 11372
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH,  frézování s reprofilací stávající vozovky komunikace a parkovacích ploch s  AB-
krytem v tl. 50 mm v hranicích úprav dle situace, položka včetně odvozu recyklátu na místo určené investorem stavby - 
předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za uložení materiálu na deponii investora nebude účtován

M3 35.500 1,350.00 47,925.00

P  Poznámka k položce:
(320+275+275+550)*0.5*0.05=35.50 [A]

0 K 12110

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, sejmutí ornice v tl. 100 mm v hranicích úprav na nezpevněných zatravněných 
plochách, položka obsahuje sejmutí ornice, přesun na meziskládku v místě stavby (předpokládá se opětovné rozprostření)- 
v případě nevhodného složení -upřesní TDI - odvoz materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 
5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 152.900 125.00 19,112.50

P
 Poznámka k položce:

(58+61+41+86+127+93+60+250+131+45+226+110+32+22+65+35+65+22)*0.1=152.90 [A]; položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na 
tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu, nezahrnuje uložení na trvalou skládku

0 K 122734

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM, lokální odkop zeminy v místech výstavby nových 
chodníků, vybudování rozšíření vozovky komunikace a nových parkovacích ploch, gabionové zdi, vedení kanalizačních 
přípojek včetně drenáže v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - 
vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 360.020 255.00 91,805.10

P

 Poznámka k položce:
chodníky: (17+9+12+8)*0.35=16.10 [A], komunikace: (61*0.32)=19.52 [B], parkovací stání: 
(21*0.6)+(22*0.55)+(24*2.50)+(12*1.1)+(41*0.35)+(58*0.35)=132.55 [C], kan. přípojky+drenáže: (219*0.15)+(58*1.5)=119.85 [D], gabionová 
zeď: (28+12)*1.8=72.00 [E], Celkem: A+B+C+D+E=360.02 [F]

0 K 12911

ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU, položka obsahuje přečištění vozovky zametením od nečistot a nánosů volného 
materiálu  před provedením spojovacího postřiku v místě obnovy krytu vozovky komunikace a parkovacích ploch, položka 
včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení 
materiálu na skládku investora nebude účtován

M2 3,431.000 1.00 3,431.00
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P
 Poznámka k položce:

(1372+639+320+275+275+550)=3 431.00 [A]; - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 
skládku (bez poplatku)

0 K 17380
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, hutněná lokální dosypávka po vrstvách max. tl. 150 
mm z nakupovaného materiálu v krajnici vozovky v místě nových kcí vozovky a ostatních zpevněných  ploch, položka včetně 
nákupu, dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu

M3 32.200 662.00 21,316.40

P  Poznámka k položce:
(21*0.8)+(22*0.7)=32.20 [A]

0 K 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM, zásyp výkopů v místě pokládky nových přípojek kanalizačního vedení PVC 
DN 200  dle situace,, bude použit materiál z výkopku - v případě nevhodného složení materiálu  upřesní další postup prací 
TDI, položka včetně dovozu z mezideponie  a souvisejících prací s pokládkou materiálu

M3 52.200 105.00 5,481.00

P  Poznámka k položce:
58*0.9=52.20 [A]

0 K 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I, úprava pláně  v místech výstavby nových konstrukcí vozovky 
komunikace,parkovacích stání, chodníku, ostatních zpevněných ploch a základové spáry v místě gabionové zdi v hranicích 
úprav, bude provedena úprava pláně na požadovanou únosnost

M2 1,707.900 12.00 20,494.80

P

 Poznámka k položce:
konstrukce B: (178+84+41)=303.00 [A], konstrukce C: (37.5+16.5)=54.00 [B], konstrukce D: (241+135+108.5+110+130+85)=809.50 [C], 
konstrukce E: (16+25+55+40+45+32+38+14+17)=282.00 [D], konstrukce F: (1.2+0.8+2.3+1.4+4.6+0.9+1.1+4.2+2.5+3.0+10.6)=32.60 [E], 
konstrukce G: (20.5+24.5+3.8+64.0)=112.80 [F], konstrukce H: (20+20+18)=58.00 [G], základ. spára pod gabion: (28+12)*1.4=56.00 [H], 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 707.90 [I]

0 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ, úprava pláně  v místě nezpevněných ploch v hranicích úprav M2 1,350.000 6.00 8,100.00

0 K 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. 
vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI) M3 875.000 35.00 30,625.00

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu 
přes 1:5

0 K 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. 
vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI) M3 475.000 35.00 16,625.00

0 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM, úprava nezpevněných ploch  v hranicích úprav, pol. vč. nákupu,dovozu a 
pokládky travního semene,provedení zálivky, pokosení a vyhrabání pokosu M2 1,350.000 12.00 16,200.00

D 2 Základy 83,503.50

0 K 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, podélná drenáž PVC DN 150 flexibilní děrovaná na 
betonové lože C8/10 a lože ze štěrkodrti ŠD fr. 0-22 mm,, položka včetně obsypu ze štěrkopísku fr. 8-32 mm včetně uložení 
do separační geotextilie 200 g/m2, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky

M 219.000 270.00 59,130.00

P  Poznámka k položce:
50+6+46+6+28+48+35=219.00 [A]

0 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, netkaná geotextilie 200 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě podélné drenáže 
, položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu M2 306.600 35.00 10,731.00

P  Poznámka k položce:
(50+6+46+6+28+48+35)*1.4=306.60 [A]

0 K 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO, podkladní vrstva ze ŠDb fr.0-63 mm v tl. 250 mm pro  uložení 
gabionové konstrukce zdí- kvalitativní třída B, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 14.000 780.00 10,920.00

P  Poznámka k položce:
(28+12)*1.4*0.25=14.00 [A]

0 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE, rub opěrné gabionové zdi opatřen separační netkanou geotextilií 250g/m2, 10% 
ztrátovné, položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s osazením geotextilie M2 49.500 55.00 2,722.50

P  Poznámka k položce:
(28+1+1+13+1+1)*1.1=49.50 [A]

D 3 Svislé konstrukce 154,000.00

0 K 3272A9
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6, 
opěrná zeď z gabionů o rozměru prvků 2x1x1m vč. kamenné výplně, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu- 
pohledová část zdi bude ručně vyskládána

M3 40.000 3,850.00 154,000.00

P  Poznámka k položce:
(28*1.0*1.0)+(12*1.0*1.0)=40.00 [A]

D 4 Vodorovné konstrukce 17,160.00
0 K 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8, výplň za rubem zdi nesoudržným a nenamrzavým 

materiálem s uložením po vrstvách max. 250 mm vč. hutnění, položka včetně nákupu, dovozu a pokládky materiálu M3 22.000 780.00 17,160.00

P  Poznámka k položce:
(28+12)*0.55=22.00 [A]

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace 2,187,679.40
0 K 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I, podkladní vrstva  pro uložení kamenné dlažby tl.120 mm - nájezdy zpomalovacích prahů - z 

betonu C20/25-XF3 tl.150 mm, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 8.100 2,350.00 19,035.00

P  Poznámka k položce:
(37.5+16.5)*0.15=8.10 [A]

0 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací plochy - konstrukce B - podkladní vrstva ze štěrkodrti 
ŠDA - tl. 150  mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída A, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 45.450 780.00 35,451.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce B: (178+84+41)*0.15=45.45 [A]

0 K 56330.1

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, parkovací stání - konstrukce D - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200  mm 
fr. 0-32 mm  -kvalitativní třída B, chodník - konstrukce E - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150  mm fr. 0-32 mm  -
kvalitativní třída B, chodník - konstrukce F - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150  mm fr. 0-32 mm  -kvalitativní třída 
B, chodník - konstrukce G - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200  mm fr. 0-32 mm  -kvalitativní třída B, prostor pro 
kontejnery- konstrukce H - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200  mm fr. 0-32 mm  - kvalitativní třída B, pol. vč. 
nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3 243.250 780.00 189,735.00

P

 Poznámka k položce:
konstrukce D: (241+135+108.5+110+130+85)*0.20=161.90 [A], konstrukce E: (16+25+55+40+45+32+38+14+17)*0.15=42.30 [B], konstrukce 
F: (1.2+0.8+2.3+1.4+4.6+0.9+1.1+4.2+2.5+3.0+10.6)*0.15=4.89 [C], konstrukce G: (20.5+24.5+3.8+64.0)*0.20=22.56 [D], konstrukce H: 
(20+20+18)*0.20=11.60 [E], Celkem: A+B+C+D+E=243.25 [F]

0 K 56330.2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní vrstva ze štěrkodrti 
ŠDB - tl. 150  mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída B, komunikace - konstrukce C - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150  
mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída B, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3 53.550 780.00 41,769.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce B: (178+84+41)*0.15=45.45 [A], konstrukce C: (37.5+16.5)*0.15=8.10 [B], Celkem: A+B=53.55 [C]

0 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,30 kg/m2 - komunikace - 
konstrukce A,B, spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2 - komunikace - konstrukce A, položka včetně 
nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M2 3,734.000 10.00 37,340.00

P  Poznámka k položce:
PSE 0,30 kg/m2: (1372+639)+(178+84+41)=2 314.00 [A], PSE 0,50 kg/m2: (320+275+275+550)=1 420.00 [B], Celkem: A+B=3 734.00 [C]

0 K 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, komunikace - konstrukce A,B - kryt asfaltový beton ACO 11 - tl. 
50  mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 115.700 5,800.00 671,060.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce A: (1372+639)*0.05=100.55 [A], konstrukce B: (178+84+41)*0.05=15.15 [B], Celkem: A+B=115.70 [C]

0 K 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní 
vrstva - asfaltový beton ACP 16+ - tl. 70  mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 21.210 4,850.00 102,868.50

P  Poznámka k položce:
(178+84+41)*0.07=21.21 [A]

0 K 574E06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S, komunikace - konstrukce A - vyrovnávací vrstva před 
pokládkou ACO - asfaltový beton ACP 16+ - tl. 50 - 100 mm dle situace, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 71.000 4,850.00 344,350.00

P  Poznámka k položce:
(320*0.05)+(275*0.10)+(550*0.05)=71.00 [A]

0 K 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC, komunikace - konstrukce C - kamenná dlažba- žulová, 
štípaná - 120 x 120 mm - kryt zpomalovací prahy - nájezdy, včetně spárování cementovou maltou M25-XF3, pol. vč. 
nákupu,dovozu a pokládky

M2 54.000 1,200.00 64,800.00

P  Poznámka k položce:
(37.5+16.5)=54.00 [A]

0 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce E -  nová betonová 
dlažba DL I - tl.60 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a 
pokládky

M2 282.000 510.00 143,820.00

P  Poznámka k položce:
(16+25+55+40+45+32+38+14+17)=282.00 [A]

0 K 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová 
dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a 
pokládky

M2 783.000 550.00 430,650.00

P  Poznámka k položce:
(241+135+108.5+110+130+85)-(53*5.0*0.1)=783.00 [A]

0 K 582615

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová 
dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva červená) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm - vyznačení 
parkovacích stání, prostor pro kontejnery - konstrukce H - betonová dlažba DL I - typ cihla - tl.80 mm (barva červená) - do 
lože z kameniva drceného fr.4-8mm - tl. 40 mm , pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky

M2 84.500 590.00 49,855.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce D: (53*5.0*0.1)=26.50 [A], konstrukce H: (20+20+18)=58.00 [B], Celkem: A+B=84.50 [C]
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0 K 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce F - betonová 
dlažba DL I -tl.60 mm typ cihla - reliéfní dlažba-prvky OSSPO (barva červená) - do lože z drceného kameniva fr.4-8 mm - tl. 
40 mm -barva červená, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky

M2 32.600 730.00 23,798.00

P  Poznámka k položce:
(1.2+0.8+2.3+1.4+4.6+0.9+1.1+4.2+2.5+3.0+10.6)=32.60 [A]

0 K 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC, schodiště -  nová betonová dlažba DL I - 
tl.60 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože  MC v  tl. 40 mm pro schodišťové stupně, pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky M2 2.400 510.00 1,224.00

P  Poznámka k položce:
6*2*0.2=2.40 [A]

0 K 587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM, chodník - konstrukce G - rozebrání a po očištění zpětná 
pokládka krytu z betonové dlažby tl.60 mm - tvar cihla - vč. doplnění dlažby v místě obnovy kce chodníku, položka včetně 
příslušné dopravy, manipulačních prací a souvisejícího materiálu (spárovací materiál apod.)

M2 112.800 275.00 31,020.00

P  Poznámka k položce:
(20.5+24.5+3.8+64.0)=112.80 [A]

0 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ve styku nového a stávajícího krytu vozovky s AB-krytem, položka včetně 
nákupu,dovozu a pokládky materiálu M 30.130 30.00 903.90

P  Poznámka k položce:
(3.85+6.25+4.00+4.00+8.78+3.25)=30.13 [A]

D 8 Potrubí 203,070.00

0 K 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, PVC trouby DN 200 - napojení nových  uličních vpustí do 
stávajícího kanalizačního systému v lokalitě stavby, pol.včetně  nákupu, dovozu a pokládky - podsypu 
,lože,obetonování,zásypu materiálem z výkopku a souvisejících prací s osazením potrubí

M 58.000 365.00 21,170.00

P  Poznámka k položce:
(3.2+5.0+4.5+6.0+5.0+2.0+7.2+2.5+3.0+2.8+2.5+4.0+2.0+2.8+3.5+2.0)=58.00 [A]

0 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, uliční vpusti UV - vnější rozměr - s odtokem DN 200 
včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm, pol. včetně nákupu,dovozu a montáže KUS 18.000 7,800.00 140,400.00

P  Poznámka k položce:
16+2=18.00 [A]

0 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, výšková úprava poklopů šoupat a šachet IS v hranicích úprav, položka včetně obetonování 
a souvisejících prací s výškovou úpravou poklopů a šoupat KUS 30.000 850.00 25,500.00

0 K 89944
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM, provedení vývrtů do stávajících kanalizačních šachet pro napojení 
nových přípojek ,PVC DN 200, položka včetně nákupu,dovozu a osazení  potřebného materiálu a dovozu zařízení pro 
uvedenou stavební činnost

KUS 16.000 1,000.00 16,000.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 548,438.05
0 K 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, provedení nového VDZ V7a v bílé 

barvě, položka včetně nákupu,dovozu materiálu a prací souvisejících s pokládkou VDZ M2 9.000 650.00 5,850.00

P  Poznámka k položce:
6*1.5=9.00 [A]

0 K 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM, betonový sadový obrubník 50/200/1000 mm do bet. lože 
C20/25-XF3 tl. 100 mm- včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub M 227.850 295.00 67,215.75

P  Poznámka k položce:
(9+18+26+26+18+38+18+14+50)*1.05=227.85 [A]

0 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, betonový obrubník 100/300/1000 mm do 
bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm - nové schodiště z betonových obrub - celkem 7 stupňů délky 2,00,, pol. vč. nákupu, dovozu 
a osazení obrub

M 14.000 405.00 5,670.00

P  Poznámka k položce:
7*2=14.00 [A]

0 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, silniční betonový obrubník 150/250/1000 
mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub M 1,067.850 405.00 432,479.25

P  Poznámka k položce:
(94+69+68+165+132+19+53+132+50+65+19+62+55+21+13)*1.05=1 067.85 [A]

0 K 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy vozovky 
komunikace  v hranicích úprav, položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost M 30.130 85.00 2,561.05

P  Poznámka k položce:
3.85+6.25+4.00+4.00+8.78+3.25=30.13 [A]

0 K 93811
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU, umytí vozovky s AB-krytem v rozsahu hranic úprav- po provedenÍ 
frézování krytu vozovky komunikace před pokládkou nových vrstev krytu, položka včetně dovozumateriálu a souvisejících 
prací

M2 2,011.000 2.00 4,022.00

P  Poznámka k položce:
1372+639=2 011.00 [A]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH, odstranění uličních vpustí v hranicích úprav, položka včetně odvozu 
materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku 
investora nebude účtován

KUS 14.000 950.00 13,300.00

0 K 967114
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 5KM, odstranění stávajících opěrných zdí z 
betonových tvarovak u parkovacích ploch u č.p. 684 a 686, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - 
Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M2 20.400 850.00 17,340.00

P  Poznámka k položce:
(18*0.6)+(16*0.6)=20.40 [A]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 00262871
Město Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 46713158
SILKOM, spol. s r.o. DIČ: CZ46713158

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
xxxxxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 938,830.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 938,830.50 21.00% 197,154.41

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,135,984.91

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: Město Chrastava Projektant:  
Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 938,830.50

D1 - HSV 938,830.50
    0 - Všeobecné konstrukce a práce 55,900.00

    1 - Zemní práce 124,176.50

    2 - Základy 21,953.20

    5 - Komunikace 584,044.80

    8 - Potrubí 44,670.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 108,086.00

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: Město Chrastava Projektant:  
Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o. Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 938,830.50

D D1 HSV 938,830.50
D 0 Všeobecné konstrukce a práce 55,900.00

0 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU, Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční 
odpady, kód druhu odpadu 17 03 02 – asfaltové směsi M3 13.000 300.00 3,900.00

P  Poznámka k položce:
130*0.1=13.00 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, položka obsahuje zkoušení konstrukcí- zkoušky na pláni 
v místě zhotovení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích zpevněných ploch   a  po provedení podkladních 
vrstev těchto  konstrukcí, - minimálně 1 místo v uvedeném úseku

KPL 2.000 3,500.00 7,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

0 K 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Položka obsahuje veškeré práce spojené s 
provizorním dopravním značením v průběhu provádění stavebních prací vč. přesunů. V rámci položky je zahrnuto i 
provedení návrhu dopravně inženýrských opatření a jeho odsouhlasení příslušnými orgány

KPL 1.000 15,000.00 15,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 K 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, Položka obsahuje zjištění průběhů inženýrských 
sítí a jejich vytyčení na stavbě v místech provedení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích ploch . V rámci 
uvedených stavebních prací se nepředpokládá zásah do inženýrských sítí mimo uvedených v rámci PD .

KPL 1.000 5,000.00 5,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geometrické zaměření skutečného provedení stavby KPL 1.000 10,000.00 10,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 K 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací(geodet 
zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a zjištění skutečného průběhu IS,součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě KPL 1.000 10,000.00 10,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, -zařízení staveniště pro vybraného zhotovitele stavby - 
zástupce investora stavby upřesní místo s pozemky pro zařízení stavby dle aktuální dopravní situace v lokalitě stavby KPL 1.000 5,000.00 5,000.00

P  Poznámka k položce:
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

D 1 Zemní práce 124,176.50
0 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, Odsranění keřů z prostoru stavby vč. likvidace materiálu, pol. vč. štěpkování a odvozu materiálu M2 30.000 20.00 600.00

P  Poznámka k položce:
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách nebo štěpkování

0 K 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM, Kácení stromů z prostoru stavby - 
Jedle prům. 0,2 a 0,3 m vč. zajištění povolení kácení KUS 2.000 850.00 1,700.00

0 K 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, Odstranění pařezů po kácení stromů vč. likvidace KUS 2.000 550.00 1,100.00

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, odstranění stávajícího AB krytu 
komunikace,parkovacích stání a zpev. manipulační ploch v tl. 100  mm dle situace v hranicích úprav položka včetně odvozu 
na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné položce 014101

M3 13.000 540.00 7,020.00

P  Poznámka k položce:
130*0.1=13.00 [A]

0 K 113154
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění stávajícího betonového krytu 
chodníků  v tl. 300  mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město 
Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 25.500 650.00 16,575.00

P  Poznámka k položce:
85*0.30=25.50 [A]

0 K 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, odstranění příkopu z betonových žlabovek v 
hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - 
poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M2 19.200 220.00 4,224.00

P  Poznámka k položce:
32*0.6=19.20 [A]

0 K 113324

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM, lokální odstranění podkladních 
vrstev stávající vozovky komunikace v tl. 200  mm  dle situace  v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na 
skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora 
nebude účtován

M3 26.000 320.00 8,320.00

P  Poznámka k položce:
(130*0.2)=26.00 [A]

0 K 113354
ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění podkladních vrstev stávající kce 
vozovky komunikace v tl. 200  mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora 
stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 26.000 650.00 16,900.00

P  Poznámka k položce:
130*0.2=26.00 [A]

0 K 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, odstranění stávajících sadových  betonových obrubníků ohraničující stávající 
chodníky v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 
5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M 55.000 45.00 2,475.00

P

 Poznámka k položce:
17+23+5+10=55.00 [A]; Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

0 K 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, odstranění chodníkových betonových obrubníků v 
hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  
poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M 64.000 82.00 5,248.00

P  Poznámka k položce:
64=64.00 [A]

0 K 12110

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, sejmutí ornice v tl. 100 mm v hranicích úprav na nezpevněných zatravněných 
plochách, položka obsahuje sejmutí ornice, přesun na meziskládku v místě stavby (předpokládá se opětovné rozprostření)- 
v případě nevhodného složení -upřesní TDI - odvoz materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 
5 km -  poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 66.000 165.00 10,890.00

P  Poznámka k položce:
660*0.1=66.00 [A]

0 K 122734

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM, odkop zeminy v místech výstavby nových chodníků, 
vybudování rozšíření vozovky komunikace a nových parkovacích ploch, vedení kanalizačních přípojek včetně drenáže v 
hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km -  
poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován

M3 67.650 230.00 15,559.50

P
 Poznámka k položce:

chodníky: 5*0.35=1.75 [A], komunikace: (262*6.0)=1 572.00 [B], parkovací stání: (48*7.5)=360.00 [C], kan. přípojky+drenáže: 
(71*0.15)+(38*1.5)=67.65 [D]

0 K 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM, zásyp výkopů v místě pokládky nových přípojek kanalizačního vedení PVC 
DN 200  dle situace,, bude použit materiál z výkopku - v případě nevhodného složení materiálu  upřesní další postup prací 
TDI, položka včetně dovozu z mezideponie  a souvisejících prací s pokládkou materiálu

M3 34.200 105.00 3,591.00

P  Poznámka k položce:
38*0.9=34.20 [A]

0 K 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I, úprava pláně  v místech výstavby nových konstrukcí vozovky 
komunikace, parkovacích stání a chodníku v místě gabionové zdi v hranicích úprav, bude provedena úprava pláně na 
požadovanou únosnost

M2 755.500 10.00 7,555.00

P

 Poznámka k položce:
konstrukce B: 384=384.00 [A], konstrukce D: 212=212.00 [B], konstrukce E: 93+13.5=106.50 [C], konstrukce F: 1.2+1.3=2.50 [D], konstrukce 
G: 26=26.00 [E], konstrukce H: 24.5=24.50 [F], Celkem: A+B+C+D+E+F=755.50 [G]; položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání 
výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

0 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ, úprava pláně  v místě nezpevněných ploch v hranicích úprav M2 423.000 6.00 2,538.00
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P  Poznámka k položce:
65+46+69+65+178=423.00 [A]; položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

0 K 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. 
vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI) M3 28.900 350.00 10,115.00

P
 Poznámka k položce:

(65+46+178)*0.1=28.90 [A]; položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření ornice v 
předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

0 K 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. 
vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI) M3 13.400 350.00 4,690.00

P
 Poznámka k položce:

(69+65)*0.1=13.40 [A]; položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření ornice v 
předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

0 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM, úprava nezpevněných ploch  v hranicích úprav, pol. vč. nákupu,dovozu a 
pokládky travního semene,provedení zálivky, pokosení a vyhrabání pokosu M2 423.000 12.00 5,076.00

P
 Poznámka k položce:

65+46+69+65+178=423.00 [A]; Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení

D 2 Základy 21,953.20

0 K 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, podélná drenáž PVC DN 150 flexibilní děrovaná na 
betonové lože C8/10 a lože ze štěrkodrti ŠD fr. 0-22 mm,, položka včetně obsypu ze štěrkopísku fr. 8-32 mm včetně uložení 
do separační geotextilie 200 g/m2, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky

M 71.000 270.00 19,170.00

P  Poznámka k položce:
53+18=71.00 [A]

0 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, netkaná geotextilie 200 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě podélné drenáže 
, položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu M2 99.400 28.00 2,783.20

P  Poznámka k položce:
(53+18)*1.4=99.40 [A]

D 5 Komunikace 584,044.80
0 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací plochy - konstrukce B - podkladní vrstva ze štěrkodrti 

ŠDA - tl. 150  mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída A, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 57.600 780.00 44,928.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce B: 384*0.15=57.60 [A]

0 K 56330.1

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, parkovací stání - konstrukce D - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200  mm 
fr. 0-32 mm  -kvalitativní třída B, chodník - konstrukce E - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150  mm fr. 0-32 mm  -
kvalitativní třída B, chodník - konstrukce F - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150  mm fr. 0-32 mm  -kvalitativní třída 
B, chodník - konstrukce G - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200  mm fr. 0-32 mm  -kvalitativní třída B, prostor pro 
kontejnery- konstrukce H - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200  mm fr. 0-32 mm  - kvalitativní třída B, pol. vč. 
nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3 68.860 780.00 53,710.80

P
 Poznámka k položce:

konstrukce D: 212*0.20=42.40 [A], konstrukce E: (93+13.5)*0.15=15.98 [B], konstrukce F: (1.2+1.3)*0.15=0.38 [C], konstrukce G: 
26*0.20=5.20 [D], konstrukce H: 24.5*0.20=4.90 [E], Celkem: A+B+C+D+E=68.86 [F]

0 K 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní vrstva ze štěrkodrti 
ŠDB - tl. 150  mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída B, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 57.600 780.00 44,928.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce B: 384*0.15=57.60 [A]

0 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,30 kg/m2 - komunikace - 
konstrukce B, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu M2 384.000 10.00 3,840.00

P  Poznámka k položce:
PSE 0,30 kg/m2: 384=384.00 [A]

0 K 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, komunikace - konstrukce B - kryt asfaltový beton ACO 11 - tl. 50  
mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 19.200 5,800.00 111,360.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce B: 384*0.05=19.20 [B]

0 K 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní 
vrstva - asfaltový beton ACP 16+ - tl. 70  mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu M3 26.880 4,850.00 130,368.00

P  Poznámka k položce:
384*0.07=26.88 [A]

0 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce E -  nová betonová 
dlažba DL I - tl.60 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a 
pokládky

M2 106.500 510.00 54,315.00

P  Poznámka k položce:
(93+13.5)=106.50 [A]
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0 K 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová 
dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a 
pokládky

M2 205.000 550.00 112,750.00

P  Poznámka k položce:
(212-(14*5.0*0.1))=205.00 [A]

0 K 582615

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová 
dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva červená) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm - vyznačení 
parkovacích stání, prostor pro kontejnery - konstrukce H - betonová dlažba DL I - typ cihla - tl.80 mm (barva červená) - do 
lože z kameniva drceného fr.4-8mm - tl. 40 mm , pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky

M2 31.500 590.00 18,585.00

P  Poznámka k položce:
konstrukce D: (14*5.0*0.1)=7.00 [A], konstrukce H: 24.5=24.50 [B], Celkem: A+B=31.50 [C]

0 K 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce F - betonová 
dlažba DL I -tl.60 mm typ cihla - reliéfní dlažba-prvky OSSPO (barva červená) - do lože z drceného kameniva fr.4-8 mm - tl. 
40 mm -barva červená, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky

M2 2.500 730.00 1,825.00

P  Poznámka k položce:
(1.2+1.3)=2.50 [A]

0 K 587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM, chodník - konstrukce G - rozebrání a po očištění zpětná 
pokládka krytu z betonové dlažby tl.60 mm - tvar cihla - vč. doplnění dlažby v místě obnovy kce chodníku, položka včetně 
příslušné dopravy, manipulačních prací a souvisejícího materiálu (spárovací materiál apod.)

M2 26.000 275.00 7,150.00

P  Poznámka k položce:
26=26.00 [A]

0 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ve styku nového a stávajícího krytu vozovky s AB-krytem, položka včetně 
nákupu,dovozu a pokládky materiálu M 9.500 30.00 285.00

P  Poznámka k položce:
(5.5+4.0)=9.50 [A]

D 8 Potrubí 44,670.00

0 K 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, PVC trouby DN 200 - napojení nových  uličních vpustí do 
stávajícího kanalizačního systému v lokalitě stavby, pol.včetně  nákupu, dovozu a pokládky - podsypu 
,lože,obetonování,zásypu materiálem z výkopku a souvisejících prací s osazením potrubí

M 38.000 365.00 13,870.00

P  Poznámka k položce:
37+1=38.00 [A]

0 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, uliční vpusti UV - vnější rozměr - s odtokem DN 200 
včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm, pol. včetně nákupu,dovozu a montáže KUS 3.000 7,900.00 23,700.00

P  Poznámka k položce:
1+1+1=3.00 [A]

0 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, výšková úprava poklopů šoupat a šachet IS v hranicích úprav, položka včetně obetonování 
a souvisejících prací s výškovou úpravou poklopů a šoupat KUS 6.000 850.00 5,100.00

P
 Poznámka k položce:

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovky nebo chodníku).

0 K 89944
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM, provedení vývrtů do stávajících kanalizačních šachet pro napojení 
nových přípojek ,PVC DN 200, položka včetně nákupu,dovozu a osazení  potřebného materiálu a dovozu zařízení pro 
uvedenou stavební činnost

KUS 2.000 1,000.00 2,000.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 108,086.00
0 K 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM, betonový sadový obrubník 50/200/1000 mm do bet. lože 

C20/25-XF3 tl. 100 mm- včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub M 84.000 295.00 24,780.00

P  Poznámka k položce:
(20+17+23+11+9)*1.05=84.00 [A]

0 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, silniční betonový obrubník 150/250/1000 
mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub M 203.700 405.00 82,498.50

P  Poznámka k položce:
(55+32+62+45)*1.05=203.70 [A]

0 K 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy vozovky 
komunikace  v hranicích úprav, položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost M 9.500 85.00 807.50

P  Poznámka k položce:
5.5+4.0=9.50 [A]; položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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