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SMLOUVA O DILO e 19/0222

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNI STRANY

Clanek L.

1. Objednatel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574
25205625
CZ25205625
Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
, generalnim feditelem

zastupce poveéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

SUPTel a.s.
zapsanda v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 776
25229397
CZ 25229397
Hibitovni 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzen
, ¢lenem ptedstavenstva

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

, obchodni reditel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

Clanek II.

1. Predmétem dila je obnova kanalizace v KraSovské ulici v Plzni.
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Jedna se o obnovu kanalizaéni stoky DN 400 v délce 64,9 m v otevieném vykopu, v¢.
obnovy 3ks reviznich kanaliza¢nich Sachet.

Dale bude odstranéno stavajici kameninové kanaliza¢ni potrubi a stavajici revizni Sachty.
P#i stavbé kanalizani stoky budou veskeré odpadni vody Cerpany nebo prevedeny do Casti
stavajici funk¢ni kanaliza¢ni stoky.

Rozsah stavby je specifikovan technickymi parametry projektu.

2. Mistem plnéni je KraSovska ulice (za to¢nou autobusi MHD) na pozemcich parc. €.
1609/63, 1586/1 k.. Bolevec (722120) a parc. &. 556/133, 556/134 k.u. Chotikov

(653276).

3. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je blize urcena v projektové dokumentaci.

4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 18. 3. 2019,

c) dle projektové dokumentace vodovodu DSP — DPS, vypracované 09/2018;
zhotovitel — JS PROJEKT s.r.0., Ruské 16, 326 00 Plzefi, ICO: 26378817,

d) dle vyjadreni Odboru stavebné spravniho Magistratu mésta Plzné, Sp. Zn. SZ
MMP/265957/18/JIR ze dne 31. 10. 2018 a a dle vyjadieni Odboru rozvoje a
planovéani Magistratu mésta Plzné€ Sp. Zn. MMP/256786/18,

e) dle dalsich podminek dotéenych organii a organizaci, zejména dle ,,.Dohody o
technickych podminkach® s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné¢, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci predmétu
plnéni zajistit, a to na zakladé plné moci, kterd mu bude po podpisu smlouvy
piedéna,

f) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v prib&hu plnéni zakazky.
5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij nédklad a na své nebezpeci.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod&lkli prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pii realizaci dila k zménam, dopliikiim nebo rozsifeni piedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplriki
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. VesSkeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.
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8.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pii
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vsech svych

11.

12.

13.

14.

subdodavatelil jesté pied uzavienim smluvnich vztahti s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloutit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi md nebo m¢l
z predchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajist'ovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupent
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

Pozadovand kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi piedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpist vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k predani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré piedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pfipadné dotcené tieti osoby.

Prace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektove
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatki v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek TII.
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zah4jit realizaci dila nejpozdgji do dvaceti dnii od ucinnosti této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo ¥adné a v&as provést, a to tak, ze dokon¢i a pieda objednateli
predmét dila (veetn& predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
31.5.2019.
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. Za prodleni s dokon&enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté

ceny dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuc¢tovana formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dnti od jejtho doruceni. Objednatel je opravnén proveést
zépocCet vyuétované smluvni pokuty oproti vlastni pohledévce, kterou ma z této smlouvy
vuci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v clanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové

kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 1.016.308,98 K¢

. K cené bez DPH bude ptic¢tena DPH dle platnych pravnich predpist.

. Cena dila je stanovena na zédkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevnd po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouveé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na uhradu vy3si ceny, nez kterd byla sjednédna dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vetejné piistupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNIi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterda musi obsahovat, mimo tdaje, jez musi obsahovat

dafiovy doklad, oznaCeni banky a &islo uctu, na ktery mé byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V piipad¢, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této

smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich ptedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. preneseni daflové povinnosti, pfipadné tyto piedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto pfedpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pifeneseni daiiové povinnosti.
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. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je

opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema ndleZitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové

ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po piedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélki. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalit€. Pokud budou kontrolou
pii pfedani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, miZe byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena vii€i pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel pfeda nejpozdgji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis

provedenych praci v dokonCenosti dosazené k poslednimu dni piedchazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tfech pracovnich dnf.. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
piedany soupis provedenych praci, je tim zaroveil potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doruCit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dnit ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplisobem vySe uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢tho plnéni datiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdgji do 30 dnti po jejim obdrZeni. Objednatel

neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnt po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin tUhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dén pifkaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné céastky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materiali a veSkerych

poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespoil zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci piilozi faktury za materidl nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze cisla

bankovnich G&td, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zptisobem umoziujicim dalkovy
piistup (§ 98 pism. d) zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipade, Ze
datiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafovy
doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zdklad€ tohoto
datiového dokladu.

. V pripadé, e kdykoli pred okamZzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na

zékladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z piidané hodnoty zvefejnéna
zpisobem umoziiujicim délkovy pristup skuteCnost, ze zhotovitel je nespolehlivym
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platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty), méa objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni poniZit vSechny platby zhotoviteli uskutecnované na zéklad¢ této
smlouvy o piislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek V1.
STAVENISTE

. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do 20 dnl od ucinnosti této

smlouvy.

. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadéavaci

dokumentace.

Soucdasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni diléi
¢asti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a predd objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

o protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouSkdch
potiebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucasti, vcetné podrobmnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldseni o shodé na vsechny pouzité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmeétu zakazky,

® provést zaskoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veSkerého dodaného
zarizeni;

o geometrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovdin)
v 7 vyhotoveni;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitdlni;

o pribéznou fotodokumentaci provddeéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle piedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pfedda objednateli po

piedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen piedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostatecnym Casovym piedstihem, nejpozdé&ji &tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem pfedani a prevzeti jednotlivych etap dila.

. O odevzdani a prevzeti staveniSté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich

stran.
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6. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovéni ptedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob
v prostoru staveni$té (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami),
hygienickych ptedpist, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to 1 u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke znecistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tietim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své ndklady bez naroku na finan¢ni uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté¢ zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfislusny spravni
organ v¢as a zadost dolozi piislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z
divodii nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych
vyjadfeni organii statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrZenim obvodu
staveni$té z divodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

1. O priibéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahdjeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektove
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zékona
a dalgich platnych pravnich piedpist.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik konéi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zéapisy do stavebniho deniku ¢iteln& zapisuje a podepisuje ve smlouvé povefena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéren(a):
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5. Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zdznamt a piiloh.

Uvodni listy obsahuji:

- zAkladn( list, ve kterém jsou uvedeny néazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, veetné podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapisu,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- piehled smluv véetné dodatkl a zmén,

- seznam dokladti a urednich opatfeni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplik,

- piehled provedenych zkousek vSech druhi.

6. Denni zdznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na v&tSim poctu pripisi.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

‘ 7. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

\

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a origindl pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku muze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a piislusné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnt.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliikd a zmén smlouvy.

| 12. Origindl stavebniho deniku pfedéa zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

Clanek VIIIL.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, pifpadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a

str. 8z 13




jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v priubehu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pii provéadeéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéreny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, uastni se pfedani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji néklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uUplnost cenovych podkladii, je oprdvnén
vstupovat na staveniste. Ucastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodelkt a vyklizeni staveniste.

. Nerespektovani pisemnych pozadavku technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
muiZe byt pro objednatele diivodem k preruseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. 'V pfipadg, Ze v prib&hu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakekoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
miZze byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zéapis bude objednatelem
podepsan. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera poruSenim této
povinnosti vznikla. Na zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel piebira za dilo zaruku po dobu 60 mésict od dokonceného predani a pievzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnti, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v piipadg, Ze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v tomto
terminu tak neuéini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad treti osobé a zhotovitel je
povinen tyto néklady uhradit do 15 dnii od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, ze za vady neodpovidd, budou mu vynalozené néklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zptsobené vadou vyrobku dle zékona €.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zptisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pii prejimce dila
b) pozd&ji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zarucni doby
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. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &ast, ma pravo na dodateCné a bezplatné

odstranéni vady nebo na pfimétrenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po

jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné

oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych dvodd reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni lhity, pfiCemz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v€as uplatnénou.

. 'V ptipadé, ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou

opravu objednateli predat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné

nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zéstupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného

poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zédkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,

sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z diivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li n¢kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strang. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.
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6. Odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu predani dila® a objednatel je povinen do 15 dnti
od obdrzeni vyzvani zahajit dil¢i prejimaci fizeni,

v

veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim predmétu

dila objednateli bez vad a nedodélkd.

. Objednatel splni sviij zavazek pievzit dilo zapisem o pievzeti, ze dilo piejima. Za rozhodny

se povazuje den ukonceni piejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o

ojedinélé drobné vady, které sami o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepfedané.

. Smluvni strany vyslovn& sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k casti dila

nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢ésti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V piipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k uréité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na piechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpeci $kody na provadéném dile a nebezpeci zniCeni stavby az do okamziku pievzeti
dila (podpisem zéapisu o piedani dila). V ptipadé vzniku poskozeni provadéncho dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni nédklady odstranit.
Nebezpeci $kody na dile pfechazi na objednatele okamzikem piedani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o predani dila.

. Nedokoncené dilo nebo ¢&asti dila neni objednatel povinen ptevzit, s vyjimkou uvedenou

v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

V piipadé pozadavku objednatele na pfed¢asné uzivani stavby, piipadn€ jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostateéném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnu

pfedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.
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8.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi piejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonfeno nebo piipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel predloZi technickému dozoru minimalné Ctyfi pracovni dny pred zahdjenim

prejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutdrniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materidlti, zarucni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektu.

10. Soucasné s pfedanim a pfevzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veSkerou

1

dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

prejimd, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a vCas a zhotovitel ptedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnli po terminu uspéSného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do puvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organd.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva vcetné jejich zmén (dodatkil) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzajemné¢ odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem uvefejnéni prostrednictvim registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 ob&anského
zékoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a piedlozit
kterakoliv smluvni strana.
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. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dasledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
ptipadné Skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané¢ v této souvislosti Skoda, kterou lze vymdhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazn€, ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhd uvefejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvetejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Ptilohy:

Piiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Ptiloha &. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich a pifi pohybu v objektech
provozovanych spolec¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: e V Plznidne: /¢4, 20765
1 -04- 2019
“eesssccces .’ ................. wEssRASEE  sepesshsesssssissseeeessyenseneass s
VODARNA PLZEN a.s. SUPTel a.s.
generalni feditel Clen pfedstavenstva
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Vodarna

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIiZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury
v Plzeniskem kraji. Pro nase zakazniky predev&im zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a &isteéni odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkéach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a rfadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z poZzadavk( zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pinéni. V soucasné dob& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
o ochrany zZivotniho prostfedi (CSN EN I1SO 14001)
o zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanci (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN ISO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodne
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnanct pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI ZAMESTNANCU
Nejcenng&jsim majetkem spole¢nosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky dlraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpec¢nosti pfi praci, vytvareni bezpecného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Urazd. Kazdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v dlisledku nageho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom uéinné vyuzivali vSechny
druhy energil, soustavné sniZovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017 e e T e e e e e e e

genefélnf feditel spolecnosti
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Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je urcen pravnickym nebo fyzickym osobam, které prevzaly stavenisté /pracovisté za icelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spolecnosti z jiného diivodu (napt.exkurze, kontrolni ¢innost organ statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokyni je poskytnout témto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel*.

1))

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pii vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, ptipadné subdodavatelé, budou dodrzovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi pii praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni piedpisy,
dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a ptedpisy o zachdzeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit prevzaté pracovisté (stavenisté) v souladu s ustanovenim zékona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich piedpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitelii na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzijemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zieteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamzZziku
piedani stavenisté zpét spolecnosti VODARNA PLZEN as.

Spliiuje-li predmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném zn&ni a zadavatel predmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) téchto pokyni s polu s dalsimi, legislativné stanovenymi, pfebird koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky splitujicimi pozadavky
7. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisi, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
ginnostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, e jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpeéného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborn& zpiisobilymi. Zdravotni zptisobilost a doklady o kvalifikacnich piedpokladech, pfipadné o odborné
zplisobilosti, je zhotovitel povinen dolozit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zésad PO svymi zam&stnanci a vybaveni vécnymi prostiedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zmin&né prostiedky soudésti predaného pracovisté. Zhotovitel déle odpovida za protipozarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spolecnosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na prevzatém pracovisti pofadek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy uraz zaméstnancti zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném stavenisti nebo v objektech spolecnosti

VODARNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodlenné ozndmit zastupci spolecnosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku trazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pii _pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znafeni v objektech a aredlech spole¢nosti

VODARNA PLZEN a.s.

14) Svérecské prace provadéné v mistech se zvySenym poZzarnim nebezpe¢im a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéteni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN a.s. a vsouladu s vyhladkou 87/2000 Sb. ve znéni pozdg&jSich pfedpist. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozérni dohled pii (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem urcenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancll) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pii tomto dohledu. Pozarni dohled je vykondvan
v pritbghu svafovani nepretrzit€. PFi preruSeni svafovani nebo po jeho skonceni se pozarni dohled vykonéava
v intervalech stanovenych zvla$tnimi pozarné bezpenostnimi opatfenimi stanovenych v pitkazu ke svarovéni.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skon¢eni svafovani je 8 hodin.

15) P¥i pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajiim.

16) Préace v podzemnich prostorach piipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpe¢nych plynt. Zhotovitel je povinen pred vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpecnych plyni.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vna3et a pouZivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakdzano pouzivat na pracoviitich
technickd a technologicka zatizeni ptip. elektrospotfebice, jejichz majitelem popt. provozovatelem je spolecnost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni ve.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zatfizeni pouze v souladu sndvodem k obsluze ptipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pi zjisténi zdvady na poskytnutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. poskozeni prodluzovani $iiiiry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zéstupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné piistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpe&nost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovitich spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. je zakazano poZivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazéano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve vsech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zédkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
piistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potieby opravnén pouzit.

25) Pracovidté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachova smérnice) pro piipad vzniku poZaru &i jiné mimoradné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelng kontrolovany, ¢imz je zajidténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN a.s. jsou znacené a je nutno zachovavat jejich
priichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a ¢itelné oznacené.
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28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zatazeno mezi pracovisté

s nebezpecim vybuchu (plynové hospodaistvi). Pfi praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbét zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jiskiivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji az na zakladg kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného prikazu.

29) Bezpecnostni pokyny pro ptipad, ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zatizeni (napf. montdz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
piedani stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

30) Pii pii jizd® v aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekra¢ovat maximalni povolenou rychlost v arealech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakazan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o predani
staveniste*).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, piipadné vykladku a nakladku materialu provadét pouze na vyznacenych nebo
zéstupcem spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dalsiho provozu v areédlu

33) P& chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v arealu ziizeny chodniky

34) Pii pohybu v objektech spolegnosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probihé manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynti osoby obsluhujici zdvihaci zatizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
0ZO ROVS/3370/PRE/20143
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