SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení zakázky:
„Hydrotechnická situace pro lokalitu Hořice včetně Libonic“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  Ing. Pavlem Šubrem – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti
· ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš 
tel.: 603 480 419  
e-mail: bartos@vosjicin.cz
Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

1500541 / 0100

2. Zhotovitel: 
Ing. František Kujan
Na Liškově 236, Krucemburk, PSČ 582 66 

registrace v ŽR vedeném u Městského úřadu v Chotěboři
IČ: 132 09 469, DIČ: CZ5812020951
zastoupený:
 Ing. Františkem Kujanem
· ve věcech smluvních i technických zastupuje:

pan Ing. František Kujan 

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., pobočka Chotěboř
Číslo účtu: 165015147 / 0600
I. Prohlášení smluvních stran, účel a význam smlouvy
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou (ve smyslu zejména obecně závazných právních předpisů pro oblast investiční výstavby) a je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu stavebních i jiných prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení o prohlášení konkurzu nebo insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní nebo správní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami zastupujícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem vznikajících při provádění díla - projektové dokumentace pro shora označenou stavbu, tj. především zajištění vypracování kompletní projektové dokumentace pro realizaci zamýšlené investice objednatele. Význam této smlouvy je dán hodnotou plánované investice objednavatele. 

II. Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje v návaznosti na svoji nabídku provést svým jménem, na svůj náklad, své nebezpečí a na svou odpovědnost pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla a související činnosti v tomto rozsahu:

1. etapa: zpracování situace stávajícího stavu včetně ověření hloubek RŠ
· rekognoskace území včetně ověření limitních bodů

· kanalizační šachty budou od ČOV očíslovány vzestupně pro celou lokalitu

· délka zaměřené kanalizace (pouze poklop) v délce cca 28,7 km – objednatel stanovil k doměření hloubek a zjištění stavu počet RŠ, a to 800 kusů
· délka zaměřené kanalizace (poklop i dno) v délce cca 8,9 km – budou ověřeny pouze vybrané RŠ do stanoveného počtu šachet (800 ks)
· k popisu jednotlivých šachet - jako výstup je pasport po šachtách viz předložený vzor 
· délka již vyprojektované kanalizace v délce cca 0,8 km

· počet odlehčovacích komor na síti – celkem 5 kusů + 4 kusy komor s bezpečnostním přepadem (všechny komory je třeba osobně změřit a zhlédnout pro představu o fungování)

· počet čerpacích stanic – celkem 1 kus v Libonicích
· výrobní výbory nad rozpracovanou dokumentací
2. etapa: zpracování přehledných podélných profilů sběračů a páteřních stok, provedení hydraulického přepočtu sítě – identifikace uzlových bodů a rizikových míst
· je požadováno provést hydraulický přepočet sítě, volbu metodiky „ručního výpočtu“ ponecháme na volbě uchazeče s popisem do přiloženého komentáře k jednotlivým etapám 
· výrobní výbory nad rozpracovanou dokumentací
3. etapa: dopracování hydrotechnické situace - navrhovaný stav
· návrh variantních řešení ke zlepšení stavu na stávající síti a nutná opatření pro potřeby rozvoje území (územní plán, plánovaná výstavba).
· závěrečné projednání
Předání dokumentace:
1. etapa - zpracování situace stávajícího stavu včetně ověření hloubek RŠ v rozsahu:

· koordinační situace v měřítku 1:5000

· situace v měřítku 1:1000

· 2x v papírové podobě

· 2x v elektronické podobě (word, dwg, pdf, dgn)

2. etapa - zpracování přehledných podélných profilů sběračů a páteřních stok, provedení hydraulického přepočtu sítě – identifikace uzlových bodů a rizikových míst v rozsahu:

· technická zpráva bude obsahovat hydraulický přepočet sítě

· pasport ověřených šachet dle očíslování v pořadači

· koordinační situace v měřítku 1:5000

· situace v měřítku 1:1000

· podélné profily sběračů a páteřních stok v měřítku 1:1000/100
· 3x v papírové podobě

· 3x v elektronické podobě (word, dwg, pdf, dgn)

3. etapa - dopracování hydrotechnické situace - navrhovaný stav v rozsahu:

· technická zpráva

· koordinační situace v měřítku 1:5000

· situace v měřítku 1:1000

· podélné profily u navrhovaných řešení v měřítku 1:1000/100
· 3x v papírové podobě

· 3x v elektronické podobě (word, dwg, pdf, dgn)

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádné provedení tohoto díla zaplatit dohodnutou cenu.
3. Dílo bude provedeno řádně, včas, v kompletní podobě se všemi sjednanými či potřebnými přílohami (viz zadávací dokumentace) a v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, jakož i oborovými normami a zvyklostmi, platnými ČSN/EN a podle pokynů objednatele. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech projekčních a jiných prací a poskytnutí veškerých činností nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel při zpracování zakázky uplatní nejnovější trendy a vědecké poznatky.
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl podrobně seznámen se záměry objednatele, tyto záměry pochopil a jako odborník na projekci vodohospodářských děl považuje takové zadání za zcela dostatečné pro řádné provedení díla v rozsahu odst. 1 tohoto smluvního článku. Zhotovitel současně prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami, finančním zázemím a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle čl. VIII. této smlouvy. 
6. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu díla. V případě změny v rozsahu předmětu díla je objednatel srozuměn s tím, že může dojít v této souvislosti i ke změně ceny díla dle ustanovení čl. V. této smlouvy. Smluvní strany zároveň sjednaly, že objednatel má právo vyjadřovat se a určovat všechna technická a materiálová řešení stavby, která dle prováděného díla vznikne.
III. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

	druh prací
	termín plnění

	1. etapa
	do 12. října 2015

	2. etapa
	do 07. prosince 2015

	3. etapa
	do 26. února 2016


2. Neuhradí-li objednatel ani do třiceti (30) dnů po lhůtě splatnosti řádný daňový doklad, vystavený v souladu s touto smlouvou, vyhrazuje si zhotovitel právo veškeré práce zastavit do doby úhrady dlužných částek. O tuto dobu se prodlužuje doba pro realizaci díla. 

3. Připraví-li zhotovitel smluvené dílo k předání bez vad a nedodělků ještě před stanoveným termínem, je objednatel povinen dílo převzít i v dřívějším termínu zápisem o předání a převzetí díla s tím, že podpisem tohoto zápisu oběma stranami bude dílo provedeno.

4. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jakékoliv jeho části přesahujícím třicet (30) kalendářních dnů zakládá objednateli právo od této smlouvy odstoupit. 

IV. Provedení díla
1. Zhotovitel provede kompletní dílo, včetně všech souvisejících činností, jednání a úkonů vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí.
2. Projektová zakázka bude zpracována autorizovanou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) pro stavby vodního hospodářství. 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pokud dílo provádí zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se okamžité a účinné nápravy. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má objednatel právo postup prací zastavit, až do zřízení nápravy. Při důvodném podezření na nevhodnost řešení zvoleného zhotovitelem při zpracování projektu, je objednatel oprávněn nechat provést oponentní řízení, případně zpracovat posudek či expertizu, která posoudí vhodnost zvoleného technického řešení. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody vzniklé na majetku objednatele nebo třetích osob způsobené činností zhotovitele, provedením díla v rozporu s touto smlouvou nebo nevhodně zvoleným technickým řešením díla a dále škody způsobené porušením povinností uložených mu obecně závaznými předpisy a normami. 

5. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k nosičům, na nichž je dílo zaznamenáno přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 
6. Ve smyslu ustanovení § 61 autorského zákona smluvní strany shodně konstatují, že dílo (respektive ty jeho části chráněné autorským právem) je považováno za dílo vytvořené na objednávku. Objednatel je z této skutečnosti oprávněn dílo užívat jako výhradní uživatel, a to v rozsahu a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, tj. k teritoriálně a časově neomezeně pro zajištění provozu a opravy či rozvoj vodohospodářské infastruktury, jakož případně i pro vlastní propagaci a veškerou propagaci své činnosti. Veškeré odměny zhotovitele jako autora díla ve smyslu autorského zákona plynoucí z poskytnutí oprávnění objednateli dílo užít za shora uvedeným účelem jsou zahrnuty v ceně díla sjednané v čl. V této smlouvy a úhradou této ceny díla se považuje odměna za udělení oprávnění k užití díla za uhrazenou a vypořádanou.
7. Smluvní strany se rovněž dohodly, že objednatel je oprávněn upravovat či jinak měnit dílo a jeho název, a to zejména v případě, že jde o takové úpravy či jiné změny díla nebo jeho názvu, u kterých lze spravedlivě očekávat, že by k ní zhotovitel jako autor vzhledem k okolnostem užití svolil. Současně strany sjednávají, že zhotovitel jako autor není oprávněn dílo užít nebo poskytnout licenci k jeho užití jinému (třetí osobě). 
8. Dílo (zakázka po jednotlivých etapách) bude předáno podepsaným písemným zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje písemně vyrozumět objednatele o dokončení díla, a to ve lhůtě nejméně tři (3) pracovní dny přede dnem plánovaného předání a převzetí díla.

9. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.

10. O předání a převzetí díla nebo jeho částí bude sepsán zápis, jehož obsahem bude zejména:

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“) 

Cena bez DPH
290 000,- Kč

DPH 21%
 60 900,- Kč

Cena včetně DPH 
350 900,- Kč 

Z toho jednotlivé části díla a činnosti jsou oceněny takto:

	druh prací
	výše ceny díla bez DPH

	1. etapa
	                             160 000,-

	2. etapa
	                               80 000,-

	3. etapa
	                               50 000,-

	Cena celkem 
	                             290 000,-


2. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul ocenění veškerých projekčních i jiných prací a dodávek, které jsou k řádnému provedení díla zapotřebí. Zhotovitel souhlasí, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky zhotovitele vyplývající z nedostatečného nebo chybného ocenění prací a dodávek nutných k dokončení funkčního a kompletního díla.

3. Provedené práce budou fakturovány po provedení jednotlivých etap (částí díla) na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla. Každá faktura musí obsahovat jako přílohu zápis o předání a převzetí příslušné části díla. Faktury bez uvedených náležitostí nebo přílohy nejsou způsobilým platebním podkladem a objednatel je oprávněn je bez dalšího vrátit zpět zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny díla.

4. Splatnost všech faktur (s náležitostmi daňového dokladu) je dvacet jedna (21) dnů od jejich doručení objednateli.

VI. Změna ceny díla, vícepráce a méněpráce
1. Celková sjednaná cena uvedená ve smlouvě o dílo je cena nejvýše přípustná, která může být změněna pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů v oblasti DPH majících vliv na cenu díla.

2. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá, nebo jejich provedení je nezbytné pro řádné provedení díla, se nazývají „vícepracemi“ (veškeré tyto práce musí být protokolárně odsouhlaseny oběma stranami.
3. Obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které po oboustranné dohodě realizovány nebudou; tyto se pro účely této smlouvy nazývají jako „méněpráce“.

4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení přiměřeně k původní nabídce a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě. Po uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 

VII. Sankce
1. Pro případ nesplnění smluvního závazku má oprávněná strana právo účtovat straně povinné následující smluvní sankce:

a. v případě prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoliv termínu sjednaného v čl. III. 1. má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.300,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel je povinen takovou smluvní pokutu objednateli zaplatit,

b. za nedodržení splatnosti faktur, má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Vyúčtováním smluvních sankcí není dále dotčeno právo na zaplacení náhrad vzniklých realizací této smlouvy, právo na náhradu škody a ušlý zisk.  
VIII. Záruka za jakost, záruční doba
1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku toho, že dílo bude provedeno dle podmínek sjednaných v této smlouvě a bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému účelu. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (tj. dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami).

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na veškeré projekční práce a technická řešení, v délce 60 měsíců, a to ode dne předání díla objednateli. 
3. Případné zjištěné a vytčené vady v době záruky zhotovitel, na základě oprávněné reklamace, bezplatně odstraní.  

4. Případné vady díla reklamuje objednatel písemnou reklamací zaslanou poštou nebo prostřednictvím datových stránek zhotoviteli. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu prověřit a neprodleně ji odstranit. O odstranění vady písemně vyrozumí objednatele.

5. Zhotovitel je povinen pro případ, že nezahájí odstraňování vad, či neodstraní reklamovanou vadu v dohodnuté lhůtě, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním.

6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven zápis nebo protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín a způsob jejího odstranění. Zápis či protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

IX. Další ujednání
1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN/EN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

X. Závěrečná ustanovení
1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazku uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci. V takovém případě nenastanou důsledky neplnění či prodlení zde sjednané pro takový případ neplnění či prodlení. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastanou po uzavření této smlouvy, a které nastanou nezávisle na jednání, nečinnosti či vůli smluvních stran (válečné události, živelné pohromy, změny právních předpisů, změna rozhodnutí příslušných orgánů apod.)

3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě č….“. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců. 

6. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádná jednání či úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Krucemburku, dne 12.5.2015


V Jičíně dne 12.5.2015
              Ing. František Kujan
                               Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

zhotovitel
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