



KVOPP001GNAV

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
kterou uzavřely tyto smluvní strany

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Kancelář veřejného ochránce práv  
**Sídlo:** Údolní 658/39, 602 00 Brno  
**Právní forma:** Organizační složka státu  
**Zastoupený:** JUDr. Pavlem Pořízskem, Ph.D. - vedoucím Kanceláře veřejného ochránce práv  
**IČ:** 70836981  
(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** TAPH s.r.o.  
**Sídlo:** Křížkovského 416/22, 603 00 Brno  
**Spisová značka:** C 57942 vedená u Krajského soudu v Brně  
**Zastoupený:** Tomášem Hrbotickým - jednatelem  
**IČ:** 28274393  
**DIČ:** CZ28274393  
**Č. bankovního účtu:** 219927580/0300  
**Kontakt:** +420 777 828 969, info@taph.cz  
(dále jen Zhotovitel)

### II. Rozsah předmětu smlouvy

#### 1. Vymezení plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Výměna vnitřního vodovodního potrubí v objektu KVOP“, v rozsahu specifikovaném:

a) touto zadávací dokumentací.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Výměna stávajícího zkorodovaného vnitřního pozinkovaného vodovodního potrubí v 1 NP v prostorech údržby, garáží a ostatních technických místností, Odboru dohledu nad omezováním osobní svobody a stávající Dětské skupiny v celkové délce cca 140 m.

- Demontáž izolací a pozinkovaného potrubí na stávajícím rozvodu studené vody
- Montáž nerezového potrubí systému IVAR
- Montáž armatur a izolace Izoltherm
- Bourání zdiva, odvoz suti vč. likvidace odpadu a opravy omítek po vybouraných prostupech.

### III. Termíny a místo plnění

#### 1. Termín zahájení

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce dne 25.3.2019

#### 2. Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 30.06.2019
- b) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.
- c) Termín předání bude stanoven na základě výzvy zhotovitele o dokončení díla. Na základě této výzvy stanoví objednatel termín protokolárního předání.

#### 3. Místo plnění

a) Místem plnění je Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

#### IV. Cena díla – podmínky pro změnu sjednané ceny

##### 1. Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**Cena bez DPH 489 794 ,- Kč**

##### 2. Obsah ceny

a) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

##### 3. Podmínky pro změnu ceny

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

b) Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
- pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
- pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby,
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

##### 4. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

##### 5. Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méně práce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

b) Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,
- vynásobením jednotkové cena množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
- V případě, že položky nejsou obsaženy v cenové nabídce, budou práce naceněny dle ceníků RTS v cenové úrovni 2017.

c) Méně práce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méně prací,
- k základním nákladům méně prací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,

- Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírůžku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

#### V. Obchodní a platební podmínky

##### 1. Zálohy

a) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. Nárok na úhradu faktury vzniká dodavateli po úspěšném předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, při současném splnění podmínky vypořádání veškerých případných nároků objednatele vůči dodavateli vyplývajících z jiných ustanovení této zadávací dokumentace (smluvní pokuty, nárok na náhradu škody). O předání a převzetí bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol.

##### 2. Postup plateb

a) Objednatel uhradí cenu za dílo až na základě faktury, kterou dodavatel vystaví bez zbytečného odkladu po úspěšném předání v místě plnění a jeho převzetí objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů. Cenu za dílo uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy o dílo.

##### 3. Lhůty splatnosti

a) Splatnost faktury činí 14 dní a počítá se ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 14 dnů po jeho obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

##### 4. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, musí být jejich cena fakturována samostatně, a to nejdříve po uzavření dodatku ke smlouvě.

5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- a) Faktura musí v příloze obsahovat předávací protokol, podepsaný pověřenými zástupci objednatele a dodavatele.
- b) Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- c) Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti dodavateli vrátit a dodavatel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dodavateli dle předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena objednateli.
- d) Daňový doklad bude objednateli předán v jednom originálu, navýšeném o počet, který zhotovitel požaduje potvrzený objednatelem vrátit.

## VI. Majetkové sankce – smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- a) Vlastnické právo nabývá objednatel jeho převzetím. Pokud dodavatel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody; objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- a) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## VII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště

- a) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen jej převzít (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do sedmi dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- b) O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- c) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné provedení díla.
- d) Odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem nebo nepřevzetí staveniště zhotovitelem z důvodu na straně zhotovitele v termínu stanoveném v bodě VII. 1. písm. a) této smlouvy je považováno za hrubé porušení smlouvy a zakládá právo objednatele odstoupit od této smlouvy.

2. Užívání staveniště

- a) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

3. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

4. Vyklizení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- b) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

## VIII. Stavební deník

1. Povinnost vést stavební deník

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- b) Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

2. Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## IX. Provádění díla a bezpečnost práce

### 1. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- c) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

### 2. Kontrola provádění prací

- a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- b) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- c) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

### 3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- a) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## X. Předání a převzetí díla

### 1. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

### 2. Protokol o předání a převzetí díla

- a) O průběhu předávacího a přijímacího řízení bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis (protokol).
- b) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - soupis zjištěných vad a nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- c) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### 3. Vady a nedodělky

- a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla jeli to technologicky možné.

### 4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
  - protokoly a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
  - zápisy a výsledky předepsaných měření
  - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
  - stavební deník (případně deníky)
- b) Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

### 5. Předávání a přijímání díla po částech

- a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna ustanovení tohoto článku obdobně.

## XI. Záruka za jakost díla

### 1. Odpovědnost za vady díla

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

## XVI. Odstoupení od smlouvy

### 1. Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo zákona, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

### 2. Den účinnosti odstoupení

Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

### 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení soupis všech provedených prací oceněný způsobem a s použitím jednotkových cen, dle nichž je stanovena cena díla
- zhotovitel provede do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloha zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- zhotovitel odveze do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. O předání díla strany sepiší zápis
- strana, která porušila podstatným způsobem podmínky smlouvy vedoucí k důvodnému odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla.

## XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Řešení případných sporů podléhá výhradní příslušnosti českých soudů.
2. Měnit nebo upravovat text nebo rozsah této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné rozpory budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Dodavatel souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:


- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

V Brně dne : 22 -03- 2019


Za objednatele:

V Brně dne : 22 -03- 2019

Za zhotovitele:

  
KANCELÁŘ  
VE VNĚŠNÍ OCHRÁNĚ PRÁV  
602 00 Brno - Ústelní 39  
Telefon: +420 542 542 111 [8]  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.

\_\_\_\_\_  
To



- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
  - c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatel, třetí osobou nebo vyšší mocí.
  - d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případě, že je používáno v rozporu s návodem nebo není na něm prováděna pravidelná údržba.
2. Délka záruční doby
    - a) Dodavatel poskytuje objednateli na dílo záruku 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
    - b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
    - c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
  3. Způsob uplatnění reklamace
    - a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
    - b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
  4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
    - a) Odstranění vad v průběhu trvání záruky – do dvou pracovních dnů od nahlášení závady.

## XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla  
Vlastníkem zhotovovaného díla je až do řádného proplacení konečné faktury zhotovitel.
2. Nebezpečí škody na díle  
V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby, až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

## XIII. Pojištění

1. Pojištění zhotovitele  
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
  - a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
  - b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

## XIV. Vyšší moc

1. Definice vyšší moci  
Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
  - a) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
  - b) Neoznámí-li strana, která se vyšší moci dovolává, že se provedení předmětu díla stalo nemožným, bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděla nebo dozvědět musela, nahradí druhé smluvní straně škodu vzniklou tím, že nebyla o nemožnosti plnění včas vyrozuměna.

## XV. Změna smlouvy

1. Forma změny smlouvy
  - a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
  - b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
  - c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
  - d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	<b>KVOP Brno.</b>	Objednatel:	<b>KVOP Brno , Údolní 39 , 60200 Brno.</b>	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna vnitřního vodovodního potrubí v objektu KVOP	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Údolní 39 , 602 00 Brno .	Zhotovitel:	<b>TAPH s.r.o. , Křížkovského 416/22 , 60300 Brno.</b>	IČ/DIČ:	<b>28274393/CZ28274393</b>
Začátek výstavby:	25.03.2019	Konec výstavby:	30.06.2019	Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	<b>Hrbotický Tomáš</b>	Datum:	15.03.2019

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 4 028,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 31 692,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 389 704,49	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 30 136,34			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	13 298,32				
Přesun hmot a suří	20 934,00				
ZRN celkem	489 794,15	DN celkem	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
				<b>ORN celkem</b>	0,00
				<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	489 794,15
DPH 15%	0,00
DPH 21%	102 856,77
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>489 794,15</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>592 650,92</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

