; Smlouva o dilo
,Oprava mostll v km 120,764 a km 121,672 na trati Zelezny Brod - Liberec*

SMLOUVA O DILO

€. smlouvy objednatele: S64004560019 €. smlouvy zhotovitele: 18SM0128
evid. &islo registru VZ: 64019033

,Oprava most v km 120,764 a km 121,672 na trati Zelezny Brod - Liberec*

€l. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Sidlo: Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
Zastoupena: Ing. Luborem HrubesSem, feditelem Oblastniho Feditelstvi Hradec Kralové
Bankovni spojeni: xxx

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smluvnich:  xxx
XXX

b) ve vécech technickych: xxx
XXX

Kontaktni adresa, adresa pro zasilani smluvni korespondence a faktur:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259, postovni schranka 26
501 01 Hradec Kralové

(dale jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:
Spolec¢nost obchodnich spole¢nosti IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zalozena spolecniky:

Nazev: IM-stav Praha s.r.o.

Sidlo: Praha 8 - Liben, Zenklova 22/56, PSC 180 00

ICO: 264 65 728

DIC: CZ26465728

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 84107

(vedouci spoleénik)

Nazev: IM-stav Praha DS a.s.

Sidlo: Zenklova 22/56, Liberi, 180 00 Praha 8

IC: 017 32 625

DIC: CZ01732625

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 19164

(spolecnik)
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; Smlouva o dilo
,Oprava mostll v km 120,764 a km 121,672 na trati Zelezny Brod - Liberec*

smlouvou o spole€nosti ze dne 19. 3. 2019
zastoupena na zakladé plné moci ze dne 19. 3. 2019 obsazené v nabidce zhotovitele vedoucim
spole¢nikem - obchodni spole¢nosti:

Nazev: IM-stav Praha s.r.o.

Sidlo: Praha 8 - Liben, Zenklova 22/56, PSC 180 00

IC: 264 65728

DIC: CZ26465728

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vioZka 84107
Zastoupena: Petrem Michovskym, jednatelem

Bankovni spojeni: xxxx

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smluvnich:  xxx

b) ve vécech technickych: xxx
XXX

Kontaktni adresa: viz sidlo vedouciho spolec¢nika

(dale jen zhotovitel)

Cl. 2. Vychozi podklady a udaje

Smlouva bude pInéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentu:

2.1,

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Viyzva k podani nabidky na realizaci vefejné zakazky ,Oprava mosti v km 120,764 a km 121,672 na
trati Zelezny Brod - Liberec*, ¢. j.: 6145/2019-SZDC-OR HKR-SMT ze dne 6. 3. 2019 (dale jen
LVyzva“).

Nabidka vybraného zhotovitele obdrZzena dne 21. 3. 2019.

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a jeho provadéci
vyhlasky, vyhlaska €.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, a dal3i relevantni
pravni predpisy, vSe ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dokumentace k pfedmétné vefejné zakazce, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace.

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP“), Ceské technické normy a
interni pfedpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP staveb statnich drah,
Obchodni podminky na opravné prace u OR Hradec Kralové, Technické podminky na opravné prace
u OR HKR, zakony a vyhlasky tykajici se ekologie, pozarni ochrany, bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, predpis SZDC Bp1, dokumentace a technické podminky vyrobcl zafizeni a dalsi relevantni
pFedpisy, vSe ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se se vSemi dokumenty tvoficimi zadavaci
dokumentaci na realizaci dila seznamil a bez vyhrad s nimi souhlasi.

Zhotovitel prohlaSuje, ze dokumenty uvedené v této smlouvé mu byly pfed podpisem této smlouvy
k dispozici, Ze byl s jejich obsahem seznamen, a Ze jejich obsah je pro néj zavazny.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele a norem, které se tykaji predmétného
dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a budou objednatelem uplatnény. Tyto
zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.
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; Smlouva o dilo
,Oprava mostll v km 120,764 a km 121,672 na trati Zelezny Brod - Liberec*

Cl. 3. Nazev a predmét dila

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Nazev dila: ,Oprava mosti v km 120,764 a km 121,672 na trati 2elezny Brod - Liberec".

Pfedmétem dila je oprava mostu, ktera u mostu v km 120,764 spociva v opravé spodni stavby
sparovanim, pfezdivanim a upravou koryta vodote€e a u mostu v km 121,672 ve statickém zajisténi
spodni stavby pfezdénim opér, injektdzi a upravou koryta vodotece, pfi¢emz konkrétné je rozsah dila
popsan v dokumentaci, jez byla zvefejnéna jako soucast Zadavaci dokumentace. Zhotovitel se
zavazuje proveést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo, Vyzvou, Zadavaci
dokumentaci, Nabidkou zhotovitele a ostatnimi vySe uvedenymi dokumenty.

Mistem pInéni na zakladé této smlouvy o dilo je SO 01 - Most v km 120,764 TU 1051 Stara Paka
(mimo) - Liberec (v&etn&), definiéni isek DU 10 Mala Skala - Turnov, GPS: 50°36'13.892"N,
15°10'10.759"E, SO 02 — Most v km 121,672 TU 1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v&etng), definiéni
usek DU 10 Mala Skala - Turnov, GPS: 50°35'59.613"N, 15°9'33"E.

Zhotovitel se zavazuje provést vysSe uvedené dilo dle podminek této smlouvy fadné a s odbornou péci
a objednatel se zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.
Za dokoncené dilo se poklada jen takové dilo, které nebude mit pfi pfedani a pfevzeti zadnou vadu
€i nedodélek.

Prace na realizaci dila budou zahajeny ke dni ucinnosti této smlouvy, vlastni stavebni prace na
stavenisti mohou byt zahajeny az po pfedani stavenisté - viz Obchodni podminky na opravné prace
u OR HKR. Ukoné&eni praci na realizaci dila a pfedani dila objednateli prob&hne nejpozdé&ji v den
ukonceni dila dle €&l. 4.1 této smlouvy, coZ bude dokumentovat Protokol o pfedani a pfevzeti dila.
K prevzeti dila (nebo jeho ¢asti) vyzve zhotovitel objednatele rovnéz dle Obchodnich podminek
na opravné prace u OR HKR. Pfedani dila bude provedeno za podminky, Ze dilo bude prosté vad
a nedodélkl a v predepsané kvalité. Ustanoveni ¢l. 10.3. Obchodnich podminek na opravné prace
u OR HKR pravé uvedenym ujednanim neni dotéeno.

O prfedani a prevzeti dila bude pofizen protokol ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno obdrzi
objednatel a jedno zhotovitel, podepsany bude za objednatele dila i za zhotovitele dila kontaktnimi
osobami ve vécech technickych.

Dilo bude ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodatit s majetkem statu pro objednatele.

Cl. 4. Termin pInéni

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle této smlouvy v nasledujicich terminech:
zahajeni: dnem uc€innosti smlouvy

ukoncéeni: do 31. 7. 2019
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; Smlouva o dilo
,Oprava mostll v km 120,764 a km 121,672 na trati Zelezny Brod - Liberec*

Cl. 5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.2.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni dila byla stanovena na zakladé zadavaciho fizeni, je sjednana jako maximalni
a ¢ini:

bez DPH: 2 979 051,67 K¢é

slovy: dva miliony devét set sedmdesat devét tisic padesat jedna korun Ceskych
Sedesat sedm haléfa.

Zhotovitel uzavienim smlouvy o dilo prohlasuje, Ze cena za dilo obsahuje ocenéni dila v rozsahu
vS8ech praci a technologickych postupt nutnych k fadnému dokonceni dila bez vad a je si védom
toho, Ze nebude v prabéhu provadéni dila zvySovana cena za jeho provedeni. Cena za dilo obsahuje
veskeré naklady zhotovitele na provedeni dila, vCetné likvidace odpadu.

VySe DPH bude uctovana dle u€inného zakona o DPH.

Pfehled cen jednotlivych praci je uveden v nabidkovém rozpoCtu — Polozkovém soupisu praci
s vykazem vymeér, ktery je soucasti pfijaté Nabidky zhotovitele.

Pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist
své pohledavky vicéi pohledavkam objednatele &i pouzit pohledavky vici objednateli jako zastavu
pro zajisténi svych zavazku vuci treti osobé. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén
zapocist svou splatnou i nesplatnou pohledavku viéi i nesplatné pohledavce zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nepostoupi prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této smlouvy tfetim
osobam bez pisemného souhlasu objednatele.

. Povinnosti smluvnich stran

V pfipadé zmény v oznaceni smluvnich stran, zmén povéfenych osob, statutarnich organt a dalSich
udaji uvedenych v ¢lanku 1 se nepouzije ustanoveni Clanku 10.2. smlouvy. Ke zméné udajl
uvedenych v ¢lanku 1. Smlouvy, postacuje oznameni druhé smluvni strané ve formé& doporu¢eného
dopisu s doru¢enkou. K tomuto dopisu musi byt pfilozena ovéfena listina nebo plna moc, dokladajici
oznamovanou zménu Udajd. V pfipadé zmény osoby uvedené v ¢l. 1.2 pism. c¢) - vedouci praci,
pfiloZi zhotovitel k oznameni i doklady, jeZ objednatel pozadoval pro vykon této Cinnosti v €asti D.3
¢lanku 4.1 Vyzvy. Ustanoveni tohoto ¢lanku se pouzije i v pfipadé zmény pravni formy nékteré ze
smluvnich stran, zaniku smiluvni strany s likvidaci nebo bez likvidace, kdy prava a povinnosti podle
obecné zavaznych pravnich pfredpist pfechazi na pravniho nastupce smluvni strany. Ustanoveni
tohoto €lanku neplati pro zmény bankovniho spojeni zhotovitele, které muze byt ménéno pouze
formou dodatku. Zména bankovniho spojeni musi byt zhotovitelem oznamena vzdy s predstihem tak,
aby mezi smluvnimi stranami mohl byt v€as uzavien pfislusny dodatek k této smlouvé. Oznameni o
zméné bankovniho spojeni je tfeba zaslat ve formé& Zadosti na provedeni zmény nebo doplnéni
bankovniho spojeni prostfednictvim datové schranky zhotovitele do datové schranky objednatele.

Zhotovitel nesmi prevést celé dilo ani jeho ¢ast na poddodavatele a aninesmi uzavfit
poddodavatelskou smlouvu na Zadnou &ast dila bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Jednalo by se o podstatné porusSeni smlouvy a objednatel by byl opravnén odstoupit od smlouvy.
Zaroven by objednateli vzniklo pravo na smluvni pokutu dle ¢l. 14.2.3 Obchodnich podminek na
opravné prace u OR HKR. Zaplacenim této smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na
nahradu 8kody, ktera vznikla v pfi€inné souvislosti s poruSsenim smluvni povinnosti, ktera ma za
nasledek placeni smluvni pokuty.

Ziskani takového souhlasu nebude od zhotovitele poZzadovano pro:
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; Smlouva o dilo
,Oprava mostll v km 120,764 a km 121,672 na trati Zelezny Brod - Liberec*

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

a) zajisténi pracovnich sil do zaméstnaneckého poméru,
b) nakup materialu, ktery je v souladu s normami specifikovanymi ve smlouvé.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonéeni dila a odstrafiovani jeho vad, nakolik shoda
s pozadavky smlouvy dovoli, budou provadény tak, aby zbyte¢né nebo nevhodné nezasahovaly
do okolnich nemovitosti ve vlastnictvi objednatele €i jinych osob.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni dila, je mozZné projednat jen s povéfenymi osobami
objednatele pfi vzajemnych konzultacich a poradach. Zhotovitel vyzve zastupce objednatele
ke konzultacim technického FeSeni a k vyrobnim poradam nejméné 5 dni pfed terminem jejich konani.
Z jednani zhotovitel pofidi zapis, jenz bude soucasti odevzdaného dila.

Pro kazdé poruSeni povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem (bez ohledu na jeho zavinéni), zejména
podminek kvality dila a terminu pfedani dila, bude objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

VeSkera ujednani obsazena ve Vyzvé, pfedevSim v bodé DalSi podminky zadavatele, budou
dodrZena.

Smluvni strana, ktera zavinila a odpovida za pFerudeni realizace praci na dile, je povinna druhé
smluvni strané nahradit prokazatelné opravnéné vynalozené naklady i zpusobenou $kodu ve smyslu
Obchodnich podminek na opravné prace u OR HKR.

Zhotovitel nese nebezpeli vzniku Skody na provadéném dile a odpovédnost za bezpecCnost
a plynulost Zelezni¢niho provozu v misté provadéni dila az do doby fadného ukonceni a pfedani dila.

S vyziskanym materialem ¢i odpadem bude manipulovano dle pokynu kontaktni osoby ve vécech
technickych, uvedené v ¢l. 1.1 této smlouvy. Naklady spojené s touto ¢innosti jsou soucasti ceny dila.

Objednatel je opravnén prostfednictvim osob uvedenych v ¢lanku 1.1. pism. b) této smlouvy provadét
u v8ech osob, které zhotovitel vyuziva pfi plnéni pfedmétu této smlouvy kontrolu, zda tyto osoby
nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykoveé latky.

Zhotovitel seznami své zaméstnance a osoby, které uziva pfi plnéni pfedmétu této smlouvy
s povinnosti podrobit se kontrole provadéné objednatelem.

Kontrola bude provadéna orientaéni dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem
na pritomnost navykovych latek.

Kontrola bude provadé&na dle &asti &tvrté a paté Smérnice SZDC &. 120 ,Dodrzovani zakazu koufeni,
pozivani alkoholickych napojii a uzivani jinych navykovych latek* &.j.: 36503/2017-SZDC-GR-O10
ucinné od 7. 11. 2017, ktera byla zvefejnéna jako soufast zadavaci dokumentace (dale jen jako
~omeérnice“), pficemz plati, Ze pokud se v pfedmétné Smérnici hovoii o opravnéné osobé& nebo
o vedoucim zaméstnanci, rozumi se tim vzdy osoba uvedena v ¢lanku 1.1. pism. b) této smlouvy,
pokud se v pfedmétné Smérnici hovofi o zaméstnanci, rozumi se jim vzdy zaméstnanec zhotovitele
nebo jind osoba, kterou zhotovitel uziva pfi provadéni dila.

Pozitivni vysledek ovéfeni bude neprodlené oznamen zhotoviteli (telefonicky, emailem).
Naklady na vySetieni v pfipadé pozitivniho vysledku uhradi zhotovitel.

V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotcena osoba zhotovitele pokraCovat ve vykonavané
¢innosti a bude ji odebran ,Prikaz ke vstupu do budov a prostor SZDC a provozované Zeleznicni
dopravni cesty SZDC*.

V pfipadé, Ze se osoba, kterou zhotovitel vyuziva pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby dosazeno
pozitivniho vysledku kontroly, je objednatel opravnén na zakladé posouzeni souvisejicich okolnosti,
uplatnit vaci zhotoviteli sankci az do vySe 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.
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6.12.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci, jakoz i zaméstnanci jeho poddodavateld,
budou po celou dobu realizace dila v prostoru stavenisté viditeiné oznaceni na svrchnim vystrazném
¢i pracovnim odévu, pfipadné na ochranné pfilbé, pokud je jeji pouzivani nafizeno, a to nazvem ¢&i
logem svého zaméstnavatele.

. Zaruka za dilo

Zhotovitel se zavazuje poskytnout zaruku za jakost dila v délkach stanovenych Technickymi
kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych vyrobcu se vSak zhotovitel zavazuje
poskytnout nejméné v délce 24 mésicu ode dne pfedani a pfevzeti dila nebo jeho asti, jejiz je tento
komponent soucasti, bude-li dilo na zakladé dohody smluvnich stran pfedano a prevzato po Castech.
V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnuta vyrobcem komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu
24 mésicl, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli zaruku za jakost v této delSi dobé dané
vyrobcem.

V pripadé vad dila budou smluvni strany postupovat dle obecnych pravnich pfedpisti a Obchodnich
podminek na opravné prace u OR HKR. Zhotovitel téz podle zakonnych pfedpisli odpovida za skryté
vady dila.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s vyskytem vad na zhotoveném dile
nasledna skoda, odpovida zhotovitel objednateli i za tuto Skodu.

V pfipadé, Zze dojde ke zruSeni smlouvy odstoupenim jedné ze stran, zavazuje se zhotovitel
poskytnout zaruku na jiz zhotovenou ¢&ast plvodné sjednaného dila za stejnych podminek jako
na celé dilo, a to za pfedpokladu, Ze to nebude v rozporu s poctivym obchodnim stykem.

. Platebni podminky

Zaplaceni smluvni ceny dila dle ¢l. 5.1. této smlouvy provede objednatel uhradou faktur, podle dale
uvedenych podminek a v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,ZDPH®). V pfipadé, zZe faktura nebude mit vSechny nalezitosti uvedené
v této smlouvé a Obchodnich podminkach na opravné prace u OR HKR, je opravnén objednatel ji
vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit
novou fakturu a dorudit ji objednateli na jeho kontaktni adresu.

Pfi splnéni podminek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat danové doklady se zfetelem
na pravidla rezimu pfenesené darnovée povinnosti dle § 92a ZDPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem nebo dariovy doklad
zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho uctu, na ktery ma byt pinéno, aniz by bylo uvedeno
ve vefejném registru spolehlivych u¢tl, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit dan
z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Pfipadné viceprace budou fakturovany zasadné samostatné a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
Obchodnich podminek na opravné prace u OR HKR.

Splatnost faktur je 30 kalendarnich dnt od data doruceni faktury objednateli. Dnem uhrady se rozumi
den odepsani pfedmétné Castky z uctu objednatele.

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako objednatele:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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8.7.

8.8.

9.2.

9.3.

Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384
IC: 709 94 234

DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa pro zasilani faktur je uvedena v €lanku 1. této smlouvy.

Pravo na zaplaceni ceny dila nebo jeho €asti vznika zhotoviteli fadnym a v€asnym splnénim jeho
zavazku v souladu s touto smlouvou na zakladé radného predani a prevzeti provedeného dila nebo
jeho ¢€asti objednatelem. Pokud bude dilo nebo jeho &ast vykazovat drobné vady, které samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uzivani dila nebo jeho ¢asti funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, nebrani tato skutecnost vzniku prava zhotovitele fakturovat cenu
dila za pfedpokladu, Ze objednatel dilo nebo jeho €ast s takovymito vadami od zhotovitele pfevezme.
Objednatel v8ak ma v takovém pfipadé pravo pozdrzet zaplaceni ¢asti ceny dila az do uplného
odstranéni v8ech vad, a to ve smyslu sjednanych Obchodnich podminek na opravné prace u OR
HKR.

. Smluvni pokuty a sankce

V pfipadé nedodrzeni terminu ukonceni technologickych etap uvedenych v Easovém harmonogramu,
termint pfejimek uvedenych ve stavebnim deniku, terminu pfedani dila nebo v pfipadé nesouladu
dila s podminkami dle této smlouvy je objednatel opravnén pozZzadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
dle &l. 14. Obchodnich podminek na opravné prace u OR HKR. Zaplacenim této smluvni pokuty neni
dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody, ktera vznikla v pFi¢inné souvislosti s porusenim
smluvni povinnosti, ktera méla za nasledek placeni smluvni pokuty. Zhotovitel dila uhradi objednateli
v8echny pfipadné sankce a nahrady Skod uctované dopravcem objednateli pro nedodrZzeni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

Ostatni smluvni pokuty uvedené v Obchodnich podminkach na opravné prace u OR HKR nejsou
timto €l. 9 dotéeny. Uhradou smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody.

V pfipadé prodleni s uhradou penézitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zakonny
urok z prodleni.

Cl. 10. Zavéreéna ustanoveni

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celym jejim obsahem. Smlouva nabyva platnosti dnem
podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uvefejnéni smlouvy v registru smiuv.

Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemné po vzajemné dohodé smluvnich stran.

Smluvni strany se zavazuiji, ze veskeré pfipadné spory, do nichz se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feSeny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé pisemné vyzvy
v dohodnutém terminu a misté nejpozdéji do 10 dni ode dne doruceni této vyzvy. VeSkeré spory
z této smlouvy, u nichZ nedojde k dohodé&, budou Fesit soudy Ceské republiky.

Smluvni strany berou na védomi, Ze veSkeré pravni jednani adresované druhé smluvni strané
nabyvaji uc¢innosti dnem doruceni na adresu, kterou si pro ucely doru€ovani v zahlavi této smlouvy
oznacily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skute¢nost, kdy se druha strana fakticky
s pravnim jednanim seznami. Tudiz pravni jednani je ucinéno jiz samotnym doru¢enim na adresu
uvedenou ve smlouvé.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s obsahem této smlouvy, Ze jsou jeji jednotlivé ¢lanky
dostatecné urcité a srozumitelné z hlediska nalezitosti pro vznik smluvniho vztahu, a ze smlouvu
uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi vyhradné pravem Ceské republiky. Pokud neni v této
smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici ptislusna ustanoveni Obchodnich
podminek na opravné prace OR HKR, dale pak obecné zavazné pravni predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu.
Po podpisu obou smluvnich stran objednatel obdrzi dvé vyhotoveni smlouvy o dilo a zhotovitel rovnéz
dvé vyhotoveni.

Smluvni strany se zavazuji zpracovavat osobni udaje o zaméstnancich druhé smluvni strany
v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné
narizeni o ochrané osobnich udaja.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a registru smiuv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZRS"), a souhlasi s uvefejnénim
textu smlouvy, pfiloh i pfipadnych dodatk(i v€etné udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavieni. Zaslani smluv spravci registru smluv k uverejnéni
smluv obvykle zajiStuje objednatel, nicméné odpovédnost za uvefejnéni smlouvy v registru smluv
maji ob& smluvni strany. Zhotovitel tedy neni opravnén v pfipadé neuveiejnéni smlouvy po
objednateli poZzadovat nahradu Skody nebo jakékoliv ujmy, ktera by mu v této souvislosti vznikla nebo
vzniknout mohla.

10.10.Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této smlouvé, vyjma Casti

oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsSich predpisu
(dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv
uvefejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

10.11.Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v disledku toho

bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znelitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla uvefejnéna zplusobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S ¢astmi
smlouvy, které zhotovitel neoznali za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani zodpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu
takovym postupem vzniklou. Oznagenim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi
doruceni pisemného oznameni zhotovitele objednateli, které obsahuje pfesnou identifikaci dotenych
Casti smlouvy, a to v€etné odlvodnéni, pro€¢ jsou tyto &asti smlouvy za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, Ze informace, které oznadil jako své obchodni
tajemstvi, naplfiuji sou¢asné vSechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno
v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli
skuteCnost, Zze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Stranka 8 z 9



; Smlouva o dilo
,Oprava mostll v km 120,764 a km 121,672 na trati Zelezny Brod - Liberec*

10.12.0soby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaju,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na
dobu neurcitou.

V Hradci Kralové dne 3. 4. 2019 V Praze dne 2. 4. 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubes
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
feditel Oblastniho Feditelstvi
Hradec Kralové

Petr Michovsky
IM-stav Praha s.r.o.
jednatel

Tato smlouva byla uvefejnéna prostfednictvim Registru smluvdne ....................
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