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SMLOUVA O DiLO FInG 48392/ 20409

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zékona ¢. 89/2012 Sb.. obanského zakoniku, ve znéni

pozdejSich predpis(i (dale 162 , ob&ansky z&konik")
islo smilouvy zhotovitele: 06032019JM
Cislo smiouvy objednatele: 06/02/0RI-OVZ/2019

| 1. Smiuvni strany J
Nazev objednatele; Statutdrni mésto Prostéjov
Sidlo: nam.T. G. Masaryka 130/14, 786 01 Prostéjov
Pravni forma: 801 - obec

Zastoupeno:
Ve vécech smiuvnich:

Ve vecech technickych:

ICO:;

DIC:

bankovni spojeni:
. tétu:
(dale jenn ,Objednatel®)

Mgr. FrantiSkem Jurou, primétorem statutarnino mésta Prostéjova

00288659
CZ200288659

Nazev zhotovitele: JAMASTAY MORAVIA as.

Sidio: Vojtéchov 11, 788 55 Hvozd

zapséan ve vefejném rejstiiku u KS v Brng, oddil B, vioka 7412

zastoupeny: Be. Jakub Maly

osoba poverena jednat jménem zhotovitele ve vécech technick‘_{mh_
ICO: 01586548

DIC: CZ01586548

danovy rezim: prenesena dan

bankovni spojeni:

& uétu:

(déle jen ,Zhotovitel")
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2. Predmét smlouvy |

2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

214,

2

2.1.3,
214,

215,

Zhotovitel se touts smiouvou zavazuje k provedeni dila, kterym se rozumi zhotoveni stavby
nKomunikace Susilova, Prostéjov” dle projektové dokumentace vypracované spolecnosti
Dopravni projektovani spol, s r.o., Kfizkovského 843/5, 772 00 Olomouc, z 08/2018.
Znotovenim stavby se rozuml (pIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich g
montaznich praci a konstruke!, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro fadne dokonéeni dila, déle provedeni véech &innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci jejichZ provedenl je pro f4dné dokonéeni dila nezbyiné (napr.
zafizeni stavenisté, bezpednostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletadni &innosti
celé stavby.

Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni
stavby.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano vrozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi touto smlouvou,

Mimo v8echny shora definované tinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a
cinnosti:

2.1.5.1.  zajisténi viech nezbytnych prazkuml nutnych pra fadné provadéni a dokonéeni dila,
21.5.2. zajidténi a provedeni vsech opatreni organizatnihc a stavebné technologického

charakteru k fadnému proveden/ dila,
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552 Pokud danovy doklad (faktura) nema naleZitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel opravnén ji

vratit nejpozdéji do doby splatnosti s vyznaéenim nespravnosti. Zhotovitel je povinen dafiovy
doklad opravit nebo vyhotovit novy. Objednatel se timto nedostava do prodieni s Ghradou
dafového dokladu (faktury)

56 Faktura bude doruéena jednim z téchto zplsobu:

- osobné

- e-mailem na adresu: |

- postou na uvedenou adresu

Kazda fakiura zhotovitele za zhotoveni ¢asti nebo celého predmeétu dila dle této SOD musi byt
pied jejim podanim objednateli k Ghradé predloZena cbjednateli prostfednictvim elektronické
posty (e-mail) ke kontrole a schvaleni. Bez tohoto kroku nebude podéni faktury objednateli k
uhradé objednatelem akceptovano.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind dle Harmonogramu postupu praci:
Pokud bude Zhotovitel v prodieni s terminem realizace dila uvedenymi v Harmonogramu
postupu praci, ktery je prilohou €. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvn{ pokutu ve
vy$i 0,1 % z celkové ceny dila, a to za kazdy | zapotaty den prodleni.

6.2. Sankce za nespinéni dohodnutého Terminu dokonéeni dila

641

6.2.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonéeni dila, je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vyéi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapodaty den
prodieni.

Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila deldi nez 30 dni se povazuje za podstatné poruseni
Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevznikle z divodd na strané
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnéni Terminu predéani a prevzeti dokonceného dila

6.3.1.

6.3.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodieni proti Terminu predani a pfevzeti dokonéeneho dila, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vy8i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy |
zapoéaty den prodieni.

Pokud bude Zhotovitel v prodieni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila ¢ vice nez 30 dnd,
jedna se o podstatné poruseni této smlouvy a Objednatel je opravnén odstoupit od této
smlouvy,

6.4. Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila

6.4.1.

6.4.2.

Pokud Zhotovitel nenastoupt do péti dnl ode dne predani a prevzeti dila k odstrafiovani vad
¢i nedod&lkll uvedenych v zépise o predani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 1.000 - K& za kazdy nedodélek ¢ vadu, na jejichZ odstranovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smiuvni pokutu 2.000,- K& za kaZdy nedodélek &i
vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.5, Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

€.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak do deseti dnd ode dne
obdrzeni reklamace Objednatele k odstrariovani reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani
nenasioupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni s nédstupem na odstranovani
vady {vad),

Pokud Zhotovitei neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodieni a
za kazdy den prodleni.

Oznaéil-ii objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo
Ze se jedna o vadu, u které hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), siednavaji obé
smiuvni strany smiuvni pokuty v dvojnasobné vysi.

6.6. Sankce za nevyklizenf stavenisté
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V Prostéjove, dne

. Polozkovy rozpocet
Harmonogram postupu praci
. Formular pro rekapitulaci nabidkové ceny

. Projektova dokumentace a Technické podminky provedeni stavby (dle zadavac! dokumentace)

02 0. 209 28 % GoAa

V Drzovicich dne ... ...




