
Obchodní podnňnky
Návrh smlouvy o dílo

,,Výměna plynových kotlů"

I. Objednatel: Dčtský domov se školou a základní škola
Tyršova 7
Kostelec nad Orlicí
IČO: 60884754

Číslo účtu:
Zástupce objednatele: Mgr. Lenka Stančíková

tel:

II. Zhotovitel: Brandejs Vladimír

lČ: 45592110
DIČ: 255-6106290531

Číslo účtu:

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: ,,občanský zákoník") tuto smlouvu:
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SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
,,Výměna plynových kotlů"

(dále: ,,Smlouva" či ,,smlouva o dílo")

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále: ,,Smlouva") vychází a je plně v souladu se zadávacími
podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče ve výběrovém řízeni k plnění
předmětu zakázky, .jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním
pojmem pro objednatele díla. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele
díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně
ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plněni zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení
předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají
podmínkám pro plnění předmětu díla.

Článek 1.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla je výměna 2 ks plynových kotlů v budově Dětského domova, Tyršova 7
Kostelec nad Orlicí , vC. nezbytných úprav k připqjení na stávající otopnou soustavu.

1.2 Vymezení rozsahu díla je dáno současným stavem kotelny.
1.3 Předmět plněni díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření

nutných k zajištění průběhu prací a celého díla, ze.jména ochranná technická bezpečnostní
opatření a dodávky energií.

1.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologické postupy nebo provedeny změny proti nabídkové dokumentaci. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité
nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni
objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou
odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.

1.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné a v době zahájeni a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v
souladu s profesní způsobilostí, jak zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím
řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
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Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je kotelna Dětského domova se školou a základní škola, Tyršova7,
Kostelec nad Orlicí.

2.2 Termíny realizace díla:
2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu smlouvy po splnění
podmínky následujícího odstavce.
2.2.2 Termín zahájení díla: nejpozději 15.5.2019
2.2.3 Doba provedení díla je nejpozději do 31.5.2019
2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků. Rozumí se tím den, kdy dílo bude
protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění
všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu kotelny a mist dotčených realizaci díla.

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou
mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření
smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci
se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky
subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data
vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní
stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3
týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace Smlouvy.

Článek 3.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo specifikované v článku l. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně
právními předpisy na základě nabídky uchazeče z výběrového řízení, jež předcházelo
uzavření této Smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH:
Celkem DPH :
Cena díla včetně DPH:

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné
překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady
zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví
max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj
kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
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3.2 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů
souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou
energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání,
přepravu věcí, zařízení, materiálu. dodávek, náklady na schvalovací řízeni , pojištění,
daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami
stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu,
náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a
dopravu pracovníků, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla.

3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven
zhotovitelem po dodání a převzetí jednotlivých částí díla oproti zjišt'ovacímu protokolu
nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným pověřenou osobou
objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode
dne vystavení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK
(korunách českých) a rovněž veškeré cenové údqje budou v této měně.

4.2 V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou
zakázku, bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných
podmínek poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat.
Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet
zhotovitele, a to v české měně. Za datum úhrady se považuje den odepsáni příslušné
částky z účtu objednatele.

4.3 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost,
nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5
Provádění díla a nebezpeČí Škody na díle

5.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle,
ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovčdnost.

5.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v
souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho
převzetím.
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5.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými
povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se
zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové
dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není
oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

5.4 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činnosti
svých subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činnosti
zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo
souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem,
Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě
nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškozeni majetku objednatele a
třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví
objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději
k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

5.5 Zhotovitel je povinen při prováděni stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí
zhotovitel.

5.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu
pracoviště.

5.7 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu
separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních
činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených
smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

5.8 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikaci v případech
znečištění způsobených činností na stavbě.

5.9 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla, či jeho ucelené části a
protokolámč je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě
určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř, materiál, potřebné
k odstranění případných vad a nedodělků.

5.10 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i
skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to
oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu prováděni díla. Do dosažení dohody
o změně je oprávněn prováděni díla přerušit.

5.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli
v průběhu prováděni díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost.
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5.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů.
splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

5.13 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak výlučně
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavřeni této
smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a
řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele
o všech změnách subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si
vyhrazuje právo spolurozhodovat o subdodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to
tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast subdodavatele na realizaci
díla.

5.14 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků,
kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti, je
dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky
s odpovídající odbornou kvalifikací.

Článek 6
Splnění a předání díla

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo
vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a
platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v terminech dle
článku 2 této Smlouvy.

6.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít.

6.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen
,,protokol"). Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
D prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
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b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
C) dohodu o zpřístupněni díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

6.4 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu převzít,
jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky mající vliv na
užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných dokladů
souvisejících s řádným provedením dle bodu 6.1. Jestliže se objednatel rozhodne
nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání
všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 6.1., jsou
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

6.5 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele
nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své
náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen
uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

6.7 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjjednané doklady, nepovažuje se dílo za
dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a
přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující
stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole,
zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 7

Záruka za jakost díla
7.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla či jeho ucelené části je sjednaná na dobu

24 měsíců od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla či jeho ucelené
dílčí části bez vad a nedodělků.

7.2 Zhotovitel odpovídá za případné vzniklé vady po celou záruční dobu. Záruční doba se
prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí
opraveného předmětu smlouvy objednatelem.

7.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a
v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo smlouvy o dílo a podle platných
technických a technologických norem.

7.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámi zhotoviteli
alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. ČI. smlouvy. l v tomto případě je
však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil,
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7.5 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to elektronicky nebo dopisem. Zde je
objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady l tj.
vady bránící v řádném užívání části nebo celého dilal je možné oznámit telefonicky či
elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny listinou formou.

7.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zaháji
zhotovitel práce na odstraněni vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

7.7 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na
odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámeni havarijní vady a práce
provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné
další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

7.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit
vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami
(případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně
vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit
v prokázané výši do 20-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktu'y).

7.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně
opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 8
Odstoupení od smlouvy

8.1 Ob!jednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy
její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena
nebo v případě zásahu vyšší moci.

8.2 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinnos-
tí zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

· opakované neplnění sjednaných termínů
" jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele

nekvalitně či vadně
" provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy o dílo nebo jiných závazných

dokumentů či předpisů.

8.3 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na
náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením.

8.4 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinnosti
zhotovitele dle ČI. 8.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení
zhotoviteli.
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Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
9.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla vinou ze strany zhotovitele je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 0,5% ceny plnění za každý započatý den
prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při
závěrečném finančním vyúčtování díla.

9.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti
kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu 0,5% ceny díla za každou vadu a nedodělek a kalendářní den
prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručeni požadovaného
uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.

9.3. Uplatněním smluvní pokuty obj ednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok
objednatele na úhradu vzniklé škody.

Článek 10
Ostatní ujednání

10.1 Tato veřejná zakázka je spolufinancována pomocí dotačních finančních prostředků ze
státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky.

10.2 Dodavatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb,, o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou
součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu .jejich kontrolních
oprávnění. Dodavatel je povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly
porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení
smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.

10.3 Dodavatel je povinen poskytnout dle pokynů zadavatele takovou součinnost, aby
zadavatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování
veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o
poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR, zejména
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Článek 11
ZávěreČná ujednání

l 1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob
oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové
spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory
budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před
obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu
podle místa sídla objednatele.

11.2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí
Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy
v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel
uveřejnění Snilouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření
Smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců
od uzavřeni Smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se
ke Smlouvě mohou být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.

l 1.3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plněni strany
objednatele. Zhotovitel .je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

11.4. Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky v listinné formě
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

1 1.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené sc řídí občanským
zákoníkem.

11.6. Tato smlouva má 10 stran, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
2 stejnopisy.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

[.Jzavřeni této sinlouvy o dílo bylo schváleno zřizovateleni objednatele dne.d&/gč.j. . h97t-

V Rychnovč nad Kněžnou dne 18.3.2019 V Kostelci nad Orlicí k,


