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SMLOUVA O DÍLO 
 

ev. číslo zhotovitele: 
ev. číslo objednatele: 46 / 2019 

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 
 

1 Účastníci smlouvy 
 
1.1. Objednatel:   Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený:            Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:    

Ing. Dan Ramzer, starosta města 
  ve věcech technických oprávněn k jednání:    
      Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí invest. odd.   
 ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání:    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   

(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          
1.2. Zhotovitel:  Pozemní stavitelství s.r.o. 

PSČ, sídlo:   460 01, Liberec, Ruprechtická 538/24 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 23220 

zastoupený:  Sejkorová Ivana, jednatel  
IČ:   27298370 
DIČ:   CZ27298370 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Sejkorová Ivana, jednatel 
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: ing. Sejkorová Klára, Sejkora 
Milan 

(dále jen „zhotovitel“)  

1.3   Objednatel a zhotovitel (dále společně také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto 
smlouvu na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 
zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice 
Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 – 1191, 
Frýdlant“ vypsaného objednatelem v souladu se ZZVZ v prosinci 2018 (dále jen 
„veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána 
jako ekonomicky nejvýhodnější.  
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2 Předmět smlouvy 
 
2.1 Předmětem této smlouvy je zajištění snížení energetické náročnosti jednoho ze vchodů 

(č.p. 1189) devítipodlažního bytového panelového domu typu T 06 B se třemi vchody, 
zastřešeného plochou dvouplášťovou střechou (dále také jako „dílo“). V rámci plnění 
smlouvy bude realizováno: 

2.1.1   zateplení svislých obvodových konstrukcí řešené aplikací kontaktního zateplovacího 
systému na bázi polystyrenu a izolace z minerálních vláken na vnější povrch zdiva, 
s tenkovrstvou omítkou na silikonové bázi; 

2.1.2   výměna některých (v minulosti nevyměněných) dřevěných výplní otvorů za plastové  
s tepelně izolačním zasklením; 

2.1.3   zateplení střešní plochy systémem na bázi pěnového polystyrenu; 
2.1.4   zateplení stropu nad 1.NP stávajícího objektu deskami z minerálních vláken  

 
2.2. Rozsah díla je určen: 

2.2.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z prosince 2018, které byly podkladem  
pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení (dále jen „ZP“);  

2.2.2 projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby pro objekt 
č.p. 1189 zpracovanou Jaromírem Mrázem, Budovatelská 3207, 464 01 Frýdlant 
(dále jen „DPS“). Za správnost a úplnost DPS odpovídá objednatel. DPS 
v elektronické verzi má zhotovitel k dispozici jako přílohu č. 7 ZP, 2 listinná 
vyhotovení DPS byla zhotoviteli předána při uzavření smlouvy.  

2.2.3 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr včetně rekapitulace 
pro objekt č.p. 1189 (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako 
součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

2.2.4 stavebním povolením, které bylo přílohou č. 11 ZP 

2.2.5 Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje o výjimce (hnízdění rorýse 
obecného), které bylo přílohou č. 13 ZP 

2.2.6 nabídkou zhotovitele ze dne 8.1.2019  (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

2.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

2.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech 
pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky a veškerá organizační a technologická 
opatření potřebná pro řádné dokončení díla, a to i opatření nutná v důsledku 
klimatických podmínek v průběhu plnění zakázky. 

2.5 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6 Předmět smlouvy je spolufinancován ze zdrojů EU, konkrétně z dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v 78. výzvě IROP - 
ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III - SC 2.5.  

Název projektu:  

„Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 1189 ve Frýdlantu“ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010480 
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3 Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele 
stanovených v ZP, v DPS a v položkovém rozpočtu.  

3.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla. Cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH 2.980.497,66 Kč 

DPH 15% 447.074,65 Kč 

Celková cena díla včetně DPH          3.427.572,31 Kč 

3.3. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 
smlouvy a je její nedílnou součástí.  

3.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude 
dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení 
daňového dokladu.  

3.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje 
kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny 
činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, DPS a položkovém 
rozpočtu. 

3.6. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality 
realizovaných dodávek a prací oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v DPS a 
položkovém rozpočtu. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném 
odsouhlasení pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro 
nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je 
povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž 
veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně 
zápisem ve stavebním deníku.  

3.7. Způsob sjednání změny ceny díla: 

3.7.1. u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu; 

3.7.2. u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude 
vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, tedy 
ÚRS, a to z cenové úrovně roku 2018. 

3.7.3. v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo 
technologie uvedené v ÚRS, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na 
cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
stanovena. 

3.8. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla.   

3.9. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a 
dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDI. Objednatel uhradí 
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faktury až do výše 90 % z celkové ceny díla, 10 % bude pozastávka splatná po 
odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.  

3.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu 
bude uveden název zakázky: „Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, 
ulice Školní“, název projektu: „Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 1189 
ve Frýdlantu“ a registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010480. Dále 
musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a 
cenu celkem vč. DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

3.11. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů.  

3.12. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3.13. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení objednateli. 

4 Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění veřejné zakázky je panelový bytový dům ve Frýdlantu, v ulici Školní č.p. 
1189.  

4.1 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předání staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje staveniště převzít v termínu stanoveném ve výzvě a práce zahájit do 10 
dnů od předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven 
protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, dokončit a předat objednateli do 6 měsíců od 
protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4.3 Prodloužení lhůty uvedené v odst. 4.2 této smlouvy může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.3.1 nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele; 

4.3.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 

4.3.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další 
postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, 
výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, 
které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo 
v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla 
pokračovat a včas jej dokončit. 

 

5 Povinnosti zhotovitele 

5.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku 2 této smlouvy o dílo.  
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5.2 Zhotovitel se v souladu s ochrannými podmínkami pro hnízdění rorýse obecného 
uvedenými v Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního 
prostředí, které bylo přílohou č. 13 ZP zavazuje zajistit, aby v období od 01.03. do 
19.04. 2019 i v období od 16.08. do 30.11.2019 byly na všechny větrací otvory 
v atice a otvory pod plechem balkonových stříšek nainstalovány jednocestné 
uzávěry (zábrany) z perlinky.    

5.3 Zhotovitel je rovněž povinen ponechat možnost hnízdění rorýsů v současných 
hnízdních dutinách. Tato povinnost bude zajištěna opatřením navrženým v DPS (24 ks 
upravených větracích mřížek osazených na větrací otvory v atice bytového domu).  

5.4 Zhotovitel je povinen v souladu s DPS nainstalovat v prostoru boční fasády do 
zateplovacího systému 2 ks typových štěrbinových budek umožňujících hnízdění 
netopýrů.   

5.5 Zhotovitel se zavazuje použít zateplovací systém od jednoho výrobce a použít pouze 
materiály a technologické postupy specifikované výrobcem právě pro tento systém.  

5.6 Zateplení bude odpovídat požadavkům ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS) a bude provedeno v souladu 
s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých 
použitých materiálů a komponent. 

5.7 Pracovníci zhotovitele provádějící montáž kontaktního zateplovacího systému a 
povrchové úpravy stěn (omítky) budou k této činnosti řádně proškoleni výrobcem 
zateplovacího systému či použitých výrobků. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
objednatele předložit doklad o proškolení pracovníků, a to kdykoli v průběhu provádění 
stavebních prací. 

5.8 Zhotovitel bude koordinovat postup stavebních prací s ohledem na pohyb obyvatel 
bytového domu a jeho běžný provoz.  

5.9 Z důvodu provádění stavebních prací při běžném provozu bytového domu, je   
zhotovitel povinen dbát ve zvýšené míře na udržování pořádku na staveništi a na 
dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a 
vyvážení nečistot ze stavby.  

5.10 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, 
provozní, personální a organizační podmínky.  

5.11 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 
DPS a požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel 
v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon AD, TDI a BOZP. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.  

5.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními 
záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 
Stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. 8 této smlouvy. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5.13 Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na 
adresu oprávněné osoby, zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.  
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5.14 Pokud zhotovitel výzvu dle ust. 5.13 této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje 
bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na 
vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně 
umožnit.   

5.15 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich 
dodatečné odkrytí, je proveden zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud 
se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

5.16 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 
objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede 
se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele.  

5.17 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků 
a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

5.18 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 
se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

5.19 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně všech dodatků a 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících minimálně do konce roku 2029.  Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita.  

5.20 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

5.21 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. 
o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné 
informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 

 

6 Poddodavatelé 

6.1 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve 
lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých 
poddodavatelů, uvedených v seznamu významných poddodavatelů předloženém 
objednateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy.  Seznam významných 
poddodavatelů je přílohou stavebního deníku.  

6.3 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit 
určitou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se pro tyto účely 
nepovažují: 

6.3.1 dodávky stavebních materiálů ani výrobků,  
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6.3.2 služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako 
jsou např. úklidové služby, ostraha,  

6.3.3 pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 10% z finančního 
objemu díla. 

6.4 Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla 
možná pouze po písemném oznámení objednateli.   

6.5 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném 
odsouhlasení objednatelem za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže 
splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném 
rozsahu jako poddodavatel původní.   

6.6 Významné poddodavatele, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy 
známi a zapojí se do plnění díla následně, identifikuje vybraný dodavatel nejpozději 
před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.  

6.7 Aktualizace seznamu poddodavatelů z důvodů dle ust. 6.4, 6.5 a 6.6 může být 
provedena předložením nového seznamu poddodavatelů nebo zápisem do stavebního 
deníku či zápisem z kontrolního dne stavby. 

6.8 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany 
poddodavatelů.  

7 Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 
 

7.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, ZP, DPS a podle 
technologických postupů k vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být 
prováděno v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými 
normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a 
předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při 
uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat specifické požadavky místních 
orgánů a správců sítí a pokyny objednatele.  

7.3 Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí 
mít 1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách požadováno jinak. 

7.4 Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během 
realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.  

7.5 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že 
provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti 
předpokládané obecně závaznými právními předpisy a DPS.   

7.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxx  

7.7 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od 
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okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními 
stranami dohodnuta lhůta delší.   

7.8 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů.  

7.9 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel 
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené 
náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne 
písemné výzvy. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční lhůty zajistit 1x ročně servisní prohlídku 
oken včetně jejich seřízení a ošetření způsobem předepsaným výrobcem. O 
provedené servisní prohlídce bude sepsán protokol, oboustranně podepsaný 
pověřenými zástupci smluvních stran, který má objednatel povinnost archivovat 
minimálně po celou dobu záruční lhůty.  

8 Předání a převzetí díla 

8.1 Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel 
se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě 
smluvních stran stanoven jiný termín.  

8.2 Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá následující 

doklady:  

8.2.1 dokumentaci skutečného provedení stavby; 

8.2.2 doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů; 

8.2.3 zápisy a výsledky o provedení předepsaných měření (odtrhové zkoušky, apod.); 

8.2.4 zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (hromosvody, 

elektroinstalace); 

8.2.5 nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla dle požadavků stavebního 

úřadu (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.) 

8.2.6 originál stavebního deníku; 

8.2.7 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud 
vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy. 

8.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně 
budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení 
nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, 
pak platí ustanovení bodu 8.5. této smlouvy.  

8.4 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí 
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.  

8.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.  

8.6 Do 15 dnů po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré 
zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení 
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staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

8.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou 
a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je 
uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 

8.8 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

9 Sankce 

9.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

9.2 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

9.3 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané 
lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

9.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu 
ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
vadu a započatý den. 

9.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.  

9.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu 
provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven 
povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající 
kvalitě.  

9.8 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s DPS a tak, jak je sjednáno touto smlouvou, má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 7.8. a 8.7 této 
smlouvy (náklady na odstranění vad třetí osobou, resp. náklady na odstranění zařízení 
staveniště a jeho vyklizení třetí osobou). 

9.10 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

9.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  
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9.12 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury. 

10 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

10.1 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

10.1.1   Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se 
stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

10.1.2   Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na 
to, z jakých příčin k nim došlo. 

10.1.3   Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
10.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit: 

10.2.1   Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.2.2   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

10.2.3   Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla. 

 
10.3 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám: 

10.3.1 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 
podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5 mil. Kč 
a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění díla. 

10.3.2 Kopie dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu předložil zhotovitel objednateli 
k nahlédnutí v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo, případně se zavazuje 
je předložit ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou 
dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  

10.3.3 Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu 
v parametrech stanovených v odst. 10.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které 
opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené 
smlouvy. 

10.4 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění: 

10.4.1 Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v 
průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, montovaném 
vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto 
příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
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f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností a nedbalostí, 

g) vandalismem, 

h) nárazem dopravního prostředku. 

10.4.2 Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota 
díla po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, 
nebo cena pojištění na první riziko. 

10.4.3 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v parametrech uvedených v čl. 
10.4.1 a 10.4.2 na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, 
a to na novou cenu díla. Zhotovitel je povinen plnění pojistné smlouvy vinkulovat ve 
prospěch objednatele (pojistka bude sjednána tak, aby pojistné plnění obdržel 
objednatel.) Objednatel po provedení nápravy zhotovitelem, tedy po uvedení do stavu 
před pojistnou událostí vydá pojistné plnění zhotoviteli. 

10.4.4 Kopie dokladů o stavebně montážním pojištění předložil zhotovitel objednateli 
k nahlédnutí v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo, případně se zavazuje 
je předložit ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou 
dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  

10.4.5 Doklady o pojištění zhotovitel předložil objednateli v rámci součinnosti k uzavření 
smlouvy k nahlédnutí nebo je předložil ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud 
objednatel stanovil jinou dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí 
staveniště.  

10.4.6 Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla 
v parametrech stanovených v odst. 10.4.1. a 10.4.2. objednateli ani v dodatečné lhůtě 
je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

10.5 Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců: Zhotovitel je povinen být po 
celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

10.6 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

10.6.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

10.6.2 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

10.6.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

 

 

11 Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

11.1.1 Za zhotovitele:  

Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je hlavní stavbyvedoucí, pan Sejkora 
Milan autorizovaný inženýr pro obor: pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění, který se bude účastnit všech pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Změna 
v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu splnění 
kvalifikace min. ve shodné úrovni.  

11.1.2 Za objednatele:    
Kromě osob uvedených v odst. 1.1 této smlouvy jsou zástupci objednatele ještě: 
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Technický dozor investora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Koordinátor BOZP:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

11.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

11.2.1   zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

11.2.2   zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy;  

11.2.3    soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj 
majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  

11.2.4    tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými  
právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11.3 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 ZZVZ.  

11.4 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě prokazatelného 
neposkytnutí dotace, ze které má být předmět smlouvy spolufinancován. 

11.5 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11.6 Smluvní strany se zavazují poskytnout plnou součinnost při kontrole hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky a s tím 
spojené kontrole všech nezbytných dokladů, podkladů a informací spojených 
s předmětem smlouvy o dílo. 

12 Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby. 

12.2 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

12.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, 
pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.  

12.5 Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy.    

12.6 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem zveřejnění v souladu s platnými právními 
předpisy. 
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12.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1:  Oceněný položkový rozpočet   
 
 
 

Ve Frýdlantu dne 2.4. 2019 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
Ing. Dan Ramzer 
starosta města 

            V Liberci dne 2.4. 2019 
 
 
 
 
           Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
Sejkorová Ivana 

jednatel 
 


