
SMLOUVA „ŠATNA MŠ NEBORY - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ 

STAVEBNÍ PRÁCE“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel (dále jen objednatel) 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 

se sídlem:  Míru 247, 739 61 Třinec 

jednající:  Mgr. Petra Cemerková Golová 

IČ:  709 837 12 

DIČ:  není plátcem DPH 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 86-5726800237/0100 

  

2. Zhotovitel (dále jen zhotovitel) 

Mgr. Břetislav Baar 

se sídlem:  Kyjovice 1043, 747 68 

jednající:   

IČ:  60804114  

DIČ:  CZ6302221211 

Zápis do Obchodního rejstříku:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

E-mail.:  

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Předmětem smlouvy je provedení díla, a to stavebních prací souvisejících s VZMR 

„ŠATNA MŠ NEBORY - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ 

PRÁCE“ (dále jen dílo) dle položkového rozpočtu č. 5, který je nedílnou součástí 

této smlouvy, pro Základní školu a mateřskou školu, Třinec, Míru 247, příspěvkovou 

organizaci. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 

plnění podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle své předložené 

soutěžní nabídky ze dne 19. 3. 2019, která byla předmětem hodnocení veřejné 

zakázky „ŠATNA MŠ NEBORY - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ 

STAVEBNÍ PRÁCE“. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a 

technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 

smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je 

zhotovitel zejména povinen: 



a. zajistit demontáž stávajícího nábytku v šatně, demontáž obložení a strhnutí PVC 
a jejich likvidaci, 

b. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku zajistit bezpečnost 
práce, 

e. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), vyžaduje-li to povaha 
díla, 

f. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 
g. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu  
h. zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny (není-li dohodnuto 

jinak), 
i. oznámit zahájení prací,   
j. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
k. provádět denní úklid staveniště, vhodně zabezpečit staveniště,  
l. označit staveniště v souladu s právními předpisy (vyžaduje-li to povaha díla), 
m. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se 

zástupci objednatele, příp. technického dozoru investora, koordinátora BOZP. 
3. Práce a dodávky, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou a na jejichž 

provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a 
dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Práce a dodávky, které v 
dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají 
méněpráce. 

5. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné formě 
objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 
technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

6. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 



kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, vyžádal si výkresy s dílem spjaté, jsou-li k realizaci díla 
potřebné. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, 
kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné 
realizaci díla.   

8. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na 
své nebezpečí. 

 
III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 
IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu: 1. 7. 2019 – 15. 7. 2019  

 Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a 
převzetí díla objednatelem.  

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 



řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3. Místem plnění je MŠ Nebory, Nebory 126, 739 61 Třinec (práce viz položkový 
rozpočet č. 5).  

 
V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 

této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 bez DPH s DPH 

Cena za dílo celkem vč. náhradního 

plnění 
120 657,29 Kč 146 003,50 Kč 

 
2. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou 

činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou 
poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet č. 5 je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace díla. 

4. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

5. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

6. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování 
a odstranění zařízení staveniště, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 
k ukončení díla, případně další služby a náklady nutné k provádění díla, náklady na 
třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, 
aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, 
náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

7. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 



8. Změna ceny: 
a. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež 

mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celého díla, 

c. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše 
odpovídající cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 
20% své hodnoty. 

d. v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového 
listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e. u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. V 
případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

 
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Dodavatel předloží po předání díla objednateli fakturu.   

3. Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního 

deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

5. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 

předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a záruku 

náhradního plnění. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 

oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.   

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 

které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 

povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 

Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 

Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 



příslušné částky z účtu objednatele.  
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 

platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 

dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, pokyny objednatele, 

zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy 

stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 

postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na provedení.   
3. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 

původního stavu. (Pokud byly dotčeny.) 
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že 
zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během 
provádění díla. 

4. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, 
svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního 
dne.  

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho pokynů.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat případné 
veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl 
sám. 

7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

8. Zhotovitel je povinen v případě výzvy předložit objednateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou 
může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této 



smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. 

9. Zhotovitel ručí za to, že jeho zaměstnanci, příp. zaměstnanci jím sjednaného 
subdodavatele, budou dodržovat zákaz užívání cigaret včetně elektronických 
cigaret v budově školy a na školním pozemku.  

 
IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 
2. Dílo bude předáno zápisem v protokolu o předání a převzetí díla, který sepíše 

zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a 
zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních 
povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců 
objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od 
zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na 
dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném 
provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, 
atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (vyžaduje-
li to povaha díla).  

4. Zhotovitel je povinen nejpozději v den převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 
X. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 

neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním 
předpisům, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinnosti.  

3. Záruční doba na dílo se sjednává v délce 36 měsíců. Výše uvedené záruky platí 
za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

4. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. 



Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy. 

6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady 
a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den 
obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na 
e-mailovou adresu zhotovitele. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

9. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy 

po dobu odstraňování vady. 
 
XI. SANKCE 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

4. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení 
staveniště a vyklizením staveniště.  

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 



závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.  

 
XII. ZÁNIK SMLOUVY 
1. Tato smlouva zaniká: písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranným 

odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany 
mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

a. nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů od 
protokolárního předání staveniště  

b. prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  
c. neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: byl-li 
na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 
XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 

veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které 
odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí 
„nejpozději do 3 dnů“. 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.  

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.  

6. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky.  

7. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 



byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhotovení. 

9.  Přílohy smlouvy a její nedílnou součást tvoří:  
a. Položkový rozpočet č. 5 - rozsah prací spojených s VZMR „ŠATNA MŠ 

NEBORY - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE“. 
 
V Třinci, dne  

 

 za objednatele  za zhotovitele 

 

YYYYYYYYYYYY. YYYYYYYYYYYYYYY 

Mgr. Petra Cemerková Golová              

 ředitelka školy      

 

 


