
LOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

řebíč

starosta města
oucí OSRI

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.
Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C57907
024 49 862

jednatel společnosti

ředitel společnosti

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:
zástupci ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:
Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO), Koordinátora BOZP na
staveništi (KOO) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto
osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání

staveniště.



Obnova oken hlavni budovy zámku

2. Předmět díla

Obnova oken hlavní budovy zámku

Předmětem díla je dílčí obnova památkově chráněného nemovitého objektu v Moravských 
Budějovicích.

Obnova oken hlavní budovy zámku bude provedena na uliční a dvorní zdi. Bude posouzen 
zdravotní stav dřeva okenních křídel včetně rámů oken, bude provedena repase výměnou 
degradovaných částí oken, případně bude vyhotovena přesná replika okenních křídel a rámů. 
Bude obnoven nátěr všech oken.
Technické podmínky stavebních prací a dodávek jsou stanoveny v Rozpočtu (soupisu prací, 
dodávek a služeb).
Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny v Rozhodnutí - závazném stanovisku č. j. 
MUMB/OVUP/389/2010 ze dne 06.01.2010 vydaném OVUP MěÚ Moravské Budějovice a 
v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. MUMB/OVUP/23801/2017 ze 
dne 17.10.2017 vydaném OVUP MěÚ Moravské Budějovice pro obnovu oken budovy zámku.

Pro účely provádění díla jsou stavební práce rozděleny na dva samostatné Soupisy prací pro 
jednotlivé části.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (částí), postup prací provádět po 
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 
nezahájit či zkrátit.
Místem plnění předmětu díla je k. ú. Moravské Budějovice - zámek na náměstí Míru č. 1, 
pozemek pare. č. st. 3..
Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakostí stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská a realizační 
dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, 
odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; 
bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na 
průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, 
dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených dokumentů 
v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných 
dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu 
včetně případného zaškolení obsluhy a podobně.

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. 
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci 
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu.

2.1.

2.2.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
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T •
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

2.10. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, 
a kjeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace 
skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a revizní 
zprávy, uvedení objektu do provozu včetně zaškolení obsluhy a další součásti či činností 
vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

2.9.

2.11. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

3.1.

3 120 014,- Kč 

655 203,- Kč

3 775 217,- Kč

(dále též „cena za provedení díla").

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 3 120 014,- Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši 655 203,- Kč je povinen přiznat Objednatel 
v režimu přenesené daňové povinnosti.

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.
V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel 
bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen 
přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 20%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

3.2.

3.3.
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3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku.
Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 

realizovány, budou z ceny odečteny.
3.5

nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české3.6. Nabídková cena
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná 
z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.8. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle teto 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodavky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 
předání kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec teto 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné pece, po 
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovováni díla 
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl pri 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladu a 
nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.7

stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo
uložení na skládku. Pokud

3.10. Veškerá manipulace se
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 

v položkovém rozpočtu zhotovitele.
3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučeni 

pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není
podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na částí s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé částí dodávky či částí díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a 
případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle ČI. 3. a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsam ma 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plněni a v jeho cene

cenou

3.13.

zahrnuty.
3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku kteto 

smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 

Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
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3 15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucíi k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemne 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 

k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předloženipovinen vyjádřit se ------
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnu. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřej ne zakaz y 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou 
postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu dané 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podáni 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednatel, 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 

pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění
dnem předání a převzetí staveniště4.1. Zahájení prací:

4.2. Termín plnění díla.
Předpokládané zahájení prací je od:
Požadované dokončení prací je nejpozději do:

4.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací:
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle nejpozději do 122 kalendářních 
dnů ode dne zahájení stavby (tj. ode dne předání a převzetí staveniště).

02.05.2019
20.09.2019

122 kalendářních dnů

Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.

4.6. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce budovy.

4 7. Realizace obnovy je předpokládána v závislostí na získání dotačních prostředků a finančních 
možnostech objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo neuzavřít nebo 
následně od uzavřené smlouvy odstoupit z důvodu nepřidělení dotačních prostředků.

Objednatel si vyhrazuje právo přerušit stavební práce z důvodu pořádaných společenských akcí 
MKS Beseda, které budou probíhat na zámeckém nádvoří. Objednatel bude zhotovitele 
předem informovat na pracovních poradách a kontrolních dnech.

V případě nemožností zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 

prodloužení termínu plnění.

4.4

4.5.

4.8

4.9
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4.10. Postup prací obnovy bude přizpůsoben potřebám a provozu správců a nájemce objektu.

4.11. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.12. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů.

4.13. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.14. V případě nemožností zahájit práce v předpokládaném termínu nebo při pozastavení 
provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze 
adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.15. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobností na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 

pokutám.
4.16. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 

povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinností lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislostí na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.17. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

4.18. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

4.19. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace
Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 
obsahovat náležitostí daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 

na účet Zhotovitele.

5.1.
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Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 
položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

5.2.

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6. Sankce
Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 
0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to 
5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného 
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 
12.9. této smlouvy, a to 2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 
subdodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na 
staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové 
zjištění.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

6.22. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či 
povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem 
(např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní 
nezkolaudovaní stavby příslušným stavebním úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

6.8.

6.9.
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7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 

jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo 
může probíhat provoz. Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění 
stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu 
budovy, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a 
prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních 
dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v 
dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do 
původního stavu. V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí 
Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se 
v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení 
Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

8. Provádění díla
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
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objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílčí částí, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na 
realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli 
schopni na výzvu Objednatele, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů 
předložit příslušná osvědčení. Zhotovitel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost 
předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby" a to pro osobu, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje vybrané činností ve výstavbě.

8.8. "Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit 
Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a 
v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak 
se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

8.9. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který 
bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po 
vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.

8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.13. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 
týden).

8.14. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a Ihůty pro 
uplatnění práv z odpovědností za vady díla.

8.15. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 
hod. do 19:00 hod.
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8.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace 
stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP 
veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat 
informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na 
staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele.

8.17. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

8.18. Nejméně 14 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím 
objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanizmů používaných při 
realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.

8.19. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

8.20. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

8.21. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky 
nezávadné, které mají takové vlastností, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a 
úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 
22/1997 Sb. v platném znění.

8.22. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.23. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.24. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. 
čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce 
má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na 
stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

• Fasádní omítkoviny (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
• Nátěrové hmoty (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
• Výplně otvorů (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
• Sanační systém
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9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvinují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10.Předání a převzetí díla
10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 

resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. 
Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a 
schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí' díla, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstraněni. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li 
termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl 
ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik 
povinností objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo 
nedodělky převzít.
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11. Nebezpečí $kod a přechod vlastnického práva

11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věd nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat.

12.Zá ru ky
12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání 
a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době 
přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady 
uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, 
ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel
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požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna sm Io u vy
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platností a účinností této smlouvy rozčlenit provádění 
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo 
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu 
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu 

dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených 

příslušnými normami.
c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a 

převzetí staveniště.
f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, 
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení 
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení 
objednatele o takovém porušení.

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této 
smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
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14.Závěrečná ustanovení
14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství). Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle této smlouvy 
uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet 
od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli závěrečná 
platba za dílo.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislostí se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená 
výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Obnova je spolufinancována z Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón Ministerstva kultury ČR.

14.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení.

14.11.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence 
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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14.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním

systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího

zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo:
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty. Harmonogram prací včetně
finančního plnění, Plán organizace výstavby (POV), Kopie pojistné smlouvy, které jsou její

volnou přílohou.

- položkový rozpočet.

. "b K 2C^ V Jemnice dne: 29.3.2019V Mor. Budějovicích, dne:

Za ZhotoviteleZa

jednatel společnostíIng. Vlastimil Bařinka, starosta
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

Objednatel: IČO:Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

DIČ: CZ00289931

Zhotovitel: IČO:PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.

Masarykovo náméstf 5/5, Moravská Ostrava
70200

024 49 862
DIČ: CZ 024 49 862

Ostrava

Rozpis ceny Celkem

HSV 413 994,69

PSV 2 587 125,04

MON 0,00

Vedlejší náklady 118 894,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3120 013,73

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 120 013,73 CZK

Zaokrouhleni 0,27 CZK

Cena celkem bez DPH 3120 014,00 CZK

v Jemnici 29.3.2019dne

/ Za zhotovitele ®
lastimil Bařinka

■

Inatele

Zpracováno programem BUlLDoower S. O RTS. a s A.
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N
kapitulace dílčích částí

Základ pro základníZáklad pro 
sníženou DPH %Cena celkemDPH celkemNázev DPH

O* 3 120 014 1003 120 0140Zámek

1 242 223 401 242 223Obnova oken hlavní budovy zámku - nád 01010

53 106 253106Obnova oken hlavní budovy zámku - nád 01020

571 767 0521 767 0520Obnova oken hlavní budovy zámku - ulia1110

57 633 257 6330Obnova oken hlavní budovy zámku - ulici1120

3 120 014 100Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

26 105,18 1Úpravy povrchů vnitřní HSV61

7209 899,30Úpravy povrchů vnější HSV62

103 316,25 3HSVLešení a stavební výtahy94

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

48 886,51 2HSV95

9 796,94 0HSVBourání konstrukci96

8 677,56 0HSVStaveništní přesun hmot99

802 499 675,00PSVKonstrukce truhlářské766

86 749,02 3PSVNátěry783

701,02 0PSVMalby784

07 312,95PSUPřesuny suti a vybouraných hmotD96

118 894,00 4VNVedlejší nákladyVN

1003 120 013,73Cena celker i
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Položkový rozpočet
s Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice2019-200

O: 01 Zámek

R 1010 Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHč. Číslo položky Název položkyb MJ množství cena / MJ Celkem DPH

Úpravy povrchů vnitřní1:61 22 744,38 27 520,70
1 612409991RT2 Začiiténí omítek kolem oken, dveří a obkladu apod. s 

použitím suché maltové směsi
120,50000 81,50 9 820,75 21,00 11 883,11 RTS 18/II RTS18/IIm

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*<1,4+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2

17,70000
36,60000

5,30000
5,70000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2 
nádvoří 2NP- 1650x2100 : 1*(1,65+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1 )*2 
nádvoří 2NP -1350x2100 :1 *(1,35+2,1 )*2 
nádvoří 2NP -1300x2100 (bez rámu): 0*5*(1,3+2,1 )*2

28.40000 
7,50000

12.40000 
6,90000

2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního osténí omítkou štukovou m2 18,07500; 715,00 12 923,63 21,00 15 637,59 RTS 18/II RTS 18/11
Začátek provozního součtu

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*<1.4+1,65)*2 
nádvoří 1NP- 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2

17,70000
36,60000
5,30000
5,70000

nádvoří 2NP- 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1 >*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2 

Konec provozního součtu 
vnitřní ostěni: 120,5*0,15

28.40000 
7,50000

12.40000 
6,90000

18,07000
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Položkový rozpočet

S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O 01 Zámek

R 1010 Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 143 508,88 173 645,74
3 612409991R00 Začíšténl omítek kolem oken. dveří a obkladu apod. maltou m 

vápenou
154,50000! 75,40 21,00 14 095.6S:RTS 18/11 RTS18/II11 649,30

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2

17,70000
36,60000

5,30000
5,70000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5*(1,3+2,1)*2

28.40000 
7,50000

12.40000 
6,90000

34,00000
4 619441221R00 Vytažení profilu, fabionú, hran a koutu profilů o délce přes 

[2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm
154,50000 695,00 107 377,50 21,00 129 926,78 RTS 18/II RTS 18/11m

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP- 1400x1650 :6*(1,4+1,65)*2 
nádvoří 1NP- 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1 NP - 1200x 1650 :1 *(1,2+1,65)*2

17,70000
36,60000

5.30000
5,70000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5*(1,3+2,1)*2

28.40000 
7,50000

12.40000 
6,90000

34,00000
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Položkový rozpočet
S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

R 1010 Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost |úroveň

cena s 
DPHČíslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ Celkem DPH

5 622471318RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím
'nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota, silikátová, 
složitost 3+4,

21,00 15 787,51 RTS 18/ II IRTS 18/11m2 46,35000 281,50 13 047,53

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Začátek provozního součtu 

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP -1400x 1650 : 6*( 1,4+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1 65)*2

17,70000
36,60000
5.30000
5.70000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2 
nádvoří 2NP -1650x2100 :1 *(1,65+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*{1,35+2.1)*2 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5*(1,3+2,1)*2

28.40000 
7,50000

12.40000 
6.90000

34,00000

Konec provozního součtu
nátěr šambrán kolem oken : 154,5*0.3 46,35000

6 622901110R00 Očištěni po opravách vnějších omítek spárovaných ploch 46.35000 91,70m2 4 250,30 21,00 5 142,86 RTS 18/ II RTS 18/11

Včetně očištění od zbytku malty nebo fasádní barvy a na omyti kartáčem.
Začátek provozního součtu 

nádvořf 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1.4+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2

17,70000
36,60000

5,30000
5,70000
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Položkový rozpočet
s Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice2019-200

O: 01 Zámek

* Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady1010

Cen
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPH[P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ Celkem DPHMJ množství

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1.0+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5*(1,3+2,1 )*2

26.40000 
7,50000

12.40000 
6,90000

34,00000

Konec provozního součtu 
šambrány kolem oken : 154,5*0,3 46,35000

155,00 8 692,94 Vlastní Indiv46,35000 7 184,25 21,00Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) 
štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL, Kalkputz

m27 602016171RV1

Začátek provozního součtu 
nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2 
nádvoří 1NP- 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2

17.70000
36,60000
5,30000
5,70000

28.40000 
7,50000

12.40000 
6,90000

34,00000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5*(1,3+2,1)*2

Konec provozního součtu 
šambrány kolem oken : 154,5*0,3 46,35000

fbíl: 94 19 794,00 23 950,74Lešení a stavební výtahy
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Položkový rozpočet
Obnova oken hlavní budovy zámku Mor BudějoviceS: 2019-200

O: 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady1010

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHČíslo položky Název položkyP.č. množství DPHMJ cena / MJ Celkem

21,00 4 508,46 RTS 18/ II RTS 18/ II8 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m

m2 36,00000 103,50 3 726,00

Začátek provozního součtu 
nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3 
nádvoří 1NP- 1400x1650 : 6 
nádvořMNP- 1000x1650:1 
nádvoří 1NP - 1200x1650 :1

3,00000 
6,00000 
1,00000 
1.00000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4 
nádvoří 2NP-1650x2100:1 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 :1 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5 

Konec provozního součtu 
pomocné lešení 1,5 m na okno : 1,5*24

4,00000
1,00000
2,00000
1,00000
5,00000

36.00000
21,00 10 948,08 RTS 18/II RTS 18/II9 946941102RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (véže) 

plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m
12,00000sada 754,00 9 048,00

lešení z nádvoří: 12 12,00000
21,00 8 494,20 RTS 18/11 RTS 18/II10 946941802RT2 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (véže) 

plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m
sada 12.00000 585.00 7 020.00

lešení z nádvoří: 12 12.00000

Bourání konstrukci 8 991,75Díl: 96 7 431,20
R11 968061112R00 Vyvéšen I nebo zavěšen I dřevěných křídel oken, plochy do TS 18/ II21,00 1 068,67 RTS 18/II96.00000 9 883,20kus 201.5 m2

Začátek provozního součtu 
nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3 
nádvoří 1NP-1400x1650: 6

3,00000
6,00000
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Položkový rozpočet
Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. BudějoviceS: 2019-200

ZámekO 01

Obnova oken hlavni budovy zámku - nádvoří - uznatelné nákladyR 1010

Cen
soustava I Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPH[P.č. Číslo položky Název položky cena IMJ Celkem DPHMJ množství

1 ooooo 
1,00000

nádvoří 1NP - 1000x1650 :1 
nádvoří 1NP- 1200x1650:1

4,00000
1,00000
2,00000
1,00000
5,00000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 :1 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5 

Konec provozního součtu 
vyvěšení oken * 4 křídly na okno : 24*4 96,00000

RTS18/IIm2 46.60500 140,50 6 548,00 21,00 7 923,08 RTS 18/1112 968062245ROO Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 
2m2

6,43000
13,86000

1.65000
1,98000

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*1,3*1,65 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*1,4*1,65 
nádvoří 1NP -10OOx 1650 : 1*1,0*1,65 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*1,2*1,65

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*1,45*2,1 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*1,65*2,1 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2* 1,0*2,1 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*1,35*2,1 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 0*5*1,3*2,1

12,18000
3,46000
4,20000
2,84000

7 620,34Staveniětní přesun hmot 6 297,80Dii: 99
7 620,34 RTS 18/II RTS 18/II6 297,80 21,0013 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektu včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m, nošením

5,03824 1 250,00t

1 172 411,35968 935,00Konstrukce truhlářskéDíl: 766
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Položkový rozpočet
S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor, Budějovice

ZámekO 01

Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné nákladyR 1010

Cen.
soustava / Cenová 

latnost úroveň
cena s 
DPHČíslo položky Název položky cena / MJ Celkem DPHPč. MJ množství IP!

21,00! 139 010,65 Vlastni IndivD+M jednoduchého vnějšího okna 1300x1650 mm včetně 
venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí 
příčka, zasklení float 4 mm

3,00000 38 295,00 114 885,00766 101 kus14

3.00000nádvoří 1NP- 1300x1650: 3
kus 237 600,00 21,00 287 496,00 Vlastni IndivD+M jednoduchého vnějšího okna 1400x1650 mm včetně 

venkovního rámu, barva bílá. dřevěná okapnice,, děliči 
příčka, zaskleni float 4 mm

6,00000 39 600,0015 766 102

nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6 6,00000
21.00 44 044,00 Vlastni Indiv36 400,00D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x1650 mm včetně kus 

venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, děliči 
příčka, zasklení float 4 mm

1,00000 36 400,0016 766 103

nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1 1,00000
1.00000 37 660,00 21,00 45 568,60 Vlastní IndivD+M jednoduchého vnějšího okna 1200x 1650 mm včetně kus 

venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělící 
příčka, zaskleni float 4 mm

37 660,0017 766 104

nádvoří 1NP - 1200x1650 :1 1.00000
42 360,00 169 440,00 21.00 205 022,40 Vlastni Indivkus 4,0000018 766 201 D+M jednoduchého vnějšího okna 1450x2100 mm včetně 

venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí 
příčka, zaskleni float 4 mm

4,00000nádvoří 2NP- 1450x2100 : 4
21,00 52 828,60 Vlastni IndivD+M jednoduchého vnějšího okna 1650x2100 mm včetně kus 

venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí 
příčka, zaskleni float 4 mm

1 00000 43 660,00 43 660,0019 766 202

1,00000
2,00000; 38 790,00‘

nádvoři 2NP - 1650x2100 :1
IndivD+M jednoduchého vnějšího okna 1000x2100 mm včetně kus 

venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí 
příčka, zasklení float 4 mm

77 580,00 21,00 93 871,80 Vlastni20 766 203

2,00000nádvoři 2NP-1000x2100: 2

Stránka 7 z 11Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice2019-200

O: 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady1010

Cen.
soustava / Cenová 

nost úroveň
cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky cena / M J Celkem DPH ptat

21,00 50 469,10 Vlastní
MJ množství

1,00000 41 710,00 41 710,00 IndivD+M jednoduchého vnějšího okna 1350x2100 mm včetně 
venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělící 
příčka, zasklení float 4 mm

kus21 766 204

1,00000nádvoří 2NP - 1350x2100 :1
254 100,00 Vlastní Indiv5.00000 210 000,00 21,00D+M jednoduchého vnějšího okna 1300x2100 mm - pouze kus 

křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělící, příčka, zasklení 
float 4 mm

42 000,0022 766 211

5,00000nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5
RTS 18/110.00000 1.45 21,00 0,00 RTS 18/II0,0023 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 1 %

do 12 m
16 274,1613 449,72NátěryDíl: 783

21,00 855,71 ;RTS 18/11 RTS 18/1113,60000 52,00 707,20Odstranění starých nátěru z truhlářských výrobků 
oškrabáním s obroušením, dveří tří a více, výplňových

m224 783601814R00

13,60000nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 
5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)

13,60000 TššToo 21,00 2 781,06 RTS 18/11 RTS 18/112 298,4025Í783602823Ř00Odstranění starých nátěru z truhlářských výrobků opálením m2 
s obroušením, dveří a zárubní

13,60000nádvoří 2NP- 1300x2100 (bez rámu): 
5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)

1 043,12 21,00 1 262,18 RTS 18/II RTS 18/1113,6000026 783626028R00 Nátěry truhlářských výrobku syntetické na vzduchu 
schnoucí, 1x tmelení

m2 76,70

13.60000nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámuj: 
5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)

8 968,52 RTS 18/ II RTS 18/II545,00 7 412M 21,0027j783625930R00 Údržba nátěru truhlářských výrobku, syntetické 
dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením

I m2 13,60000

13.60000nádvoří 2NP -1300x2100 (bez rámu): 
5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)
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Položkový rozpočet
Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. BudějoviceS 2019-200

O Zámek01

Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady1010

Cen.
cena s soustava /
DPH [platnost

2 114,11 RTS 18/11

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky množství Celkem DPHMJ cena/MJ
RTS 18/1121,0096.00000 18.20 1 747,2028 783991920R00 Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro

jejich nátěry vodorovné, přes 50 do 100, m
kus

Začátek provozního součtu 
nádvoří 1NP- 1300x1650.3 
nádvoří 1NP-1400x1650: 6 
nádvoří 1NP-1000x1650:1 
nádvoří 1NP-1200x1650:1

3,00000 
6,00000 
1,00000 
1,00000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4 
nádvoří 2NP-1650x2100:1 
nádvoří 2NP -1000x2100 : 2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 :1

4,00000
1,00000
2,00000
1,00000
5,00000nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5 

Konec provozního součtu 
vyvěšení oken = 4 křídly na okno : 24*4 96.00000

21,00 292,58 RTS 18/11 IRTS18/II52,00000 241,8029 783991930R00 Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro kus 
jejich nátěry svisle, za jedno podlaží

Začátek provozního součtu 
nádvoří 2NP- 1450x2100 : 4 
nádvoří 2NP - 1650x2100 :1 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 :1 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5 

Konec provozního součtu 
vyvěšení oken = 4 křídly na okno : 13*4

4,00000
1,00000
2,00000
1,00000
5,00000

52,00000

614,55 743,61[DÍÍT784 Malby
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Položkový rozpočet
s 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O 01 Zámek

R: 1010 Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

30 784422911R00 Opravy malby vápenné se začištěnfm v místnostech do 3,8 m2 
m, dvojnásobné bez pačokovánt, jednobarevné,, s 
obroušením a oprášením

18,07500 34.00 743,61 RTS 18/11 RTS18/II614.55 21,00

Začátek provozního součtu 
nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2 
nádvoří 1NP- 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1 *{1,2+1,65)*2

17,70000
36,60000

5,30000
5,70000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1 )*2 
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2 

Konec provozního součtu 
vnitřní ostění: 120,5*0,15

28.40000 
7,50000

12.40000 
6,90000

18,07000
| 31 005121010R Vybudování zařízení staveništěVedlejší nákladyVN 59 447,00 71 930,87

Soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00 21,00 29 040,00 RTS 18/ II }lnd»v
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízeni staveniště, vybudováni případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastni vybudováni objektu zařízeni 
staveniště.

| 32|005121020R Provoz zařízeni staveniště Soubor 2,00000 6 149.00 12 298,00 21,00 14 880,58 RTS 18/11 Indiv
Náklady na vybaveni objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

[ 33 005121030R Odstranění zařízeni staveniště Soubor 1,00000 6 149,00 6 149,00 21,00] 7 440,29;RTS 18/ II Indiv
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Položkový rozpočet
Obnova oken hlavní budovy zámku Mor BudějoviceS: 2019-200

O: 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné nákladyR 1010

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ Celkem DPHMJ

Odstraněni objektu zafizenf staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchu po odstraněni zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

2,00000 8 500,00' 17 000,00 21,00 20 570,00 RTS 18/II |ln<fiv| 34 005122010R Provoz objednatele Soubor
Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledků nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavebni práce provádí.

1 242 222, S3|Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

R: 1020 Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - neuznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHč. Číslo položky Název položky% MJ množství cena / MJ Celkem DPH

I: 94 Lešení a stavební výtahy 27 270,00 32 996,70
1 946941192RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)

nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení, (véže) 
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m

den 60,00000 454.50 27 270,00 21,00 32 996,70 RTS 18/11 RTS18/II

lešení z nádvoří: 30*2 60,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

19 464,48 23 552,02

2 952901111R00 Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zameteni a umyti podlah,, dlažeb, 
obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištěni a umytí oken, dveří s rámy,

21,00 15 972,00 RTS 18/II RTS 18/11m2 120,00000 110,00 13 200,00

Začátek provozního součtu 
nádvoří 1NP- 1300x1650: 3 
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6 
nádvoří 1NP- 1000x1650:1 
nádvoří 1NP- 1200x1650 :1

3,00000
6,00000
1,00000
1,00000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4 
nádvoří 2NP- 1650x2100:1 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2 
nádvoří 2NP- 1350x2100 :1 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5 

Konec provozního součtu 
pomocné lešení 5 m2 na okno : 5*24

4,00000
1,00000
2,00000
1,00000
5,00000

120.00000
3 952901110R00 Čištěni budov mytím vnějších ploch oken a dveří 120,51000 48,00 5 784,48 21,00 6 999,22|RTS 18/ II RTS 18/Hm2

Začátek provozního součtu
nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*1,3*1,65 6,43000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. __ L — I____ Jt



Položkový rozpočet
s 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor Budějovice

O: 01 Zámek

R; 1020 Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - neuznatelné náklady

Cen.
cena s soustava /
DPH platnost

Cenová
úroveň|p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*1,4*1,65 
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*1,0*1,65 
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*1,2*1,65

13,86000 
1,65000 
1,98000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*1,45*2,1 
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*1,65*2,1 
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*1,0*2,1 
nádvoří 2NP -1350x2100 :1 *1,35*2.1 
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 5*1,3*2,1 

Konec provozního součtu 
oboustranné mytí oken : 60,255*2

12,18000
3,46000
4.20000
2.84000

13,65000

120,51000
4 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na

schodišti a na pudě
21,00 580,80 RTS 18/ IIm2 100,00000 480,00 RTS 18/II

venkovní úklid : 50*2 100,00000

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 371,65 7 709,70
5 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 1,44475 120,50

696,00
174,09 21,00t 210,65 RTS 18/II RTS 18/II

6 979017112R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění
vybouraných hmot nošením nebo přehazováním, k místu 
nakládky, na výšku do 3,5 m

1,44475 1 005,55 21,00 1 216,72 RTS 18/II RTS 18/IIt

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.

7 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a t 
vybour. hmot na skládku do 1 km

1,44475 212,00 306,29 21,00 370.61 RTS 18/II RTS 18/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k 
odvozu za každý další 1 km

8 979081121R00 21,00 658,70 RTS 18/ II RTS 18/ II34,67412 15,70 544,38t

9 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 
Vnitrostaveništnt doprava suti do 10 m

1,44475t 290,00 418.98 21,00 506,97 RTS 18/11 RTS 18/II

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. 0-0



Položkový rozpočet
s 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O Zámek01

R Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - neuznatelné náklady1020

Cen.
cena s soustava / Cenová 
DPH platnost úroveňP.č. Číslo položky Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem DPH

10 979990162ROO Poplatek za skládku dřevo+sklo 1,44475 1 235,00t 1 784,27 21,00 2 158,97 RTS 18/11 RTS18/II
11 979087312R00 vodorovné pfemlsténí vybouraných hmot nošením nebo

přehozením, na vzdálenost 10 m
7,22377 294,00 2 123,79 21,00 2 569,79 RTS 18/11 RTS 18/IIt

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.

9,90| 12*979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění o 14,30 17,30 RTS 18/11 [RTS 18/111,44475 21,00

Celkem 53 106,13)

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a s



Položkový rozpočet
Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. BudějoviceS: 2019-200

ZámekO: 01

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné nákladyR 1110

Cen
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky MJ množství Celkem DPHcena / MJ

4 066,57Úpravy povrchů vnitřní 3 360,80Díl: 61
21.00 1 758,15 RTS 18/ II RTS 18/1118 30000 79.40 1 453,0211612409991RT2 Za čištěni omítek kolem oken, dveří a obkladu apod. s

použitím suché maltové směsi
m

ulice 1NP - 1350x1700 : 3*{1,35+1,70)*2 18,30000
1 907,78 ŽTOO 2 308,41 jRTS 18/ II RTS 18/ II2[612425931RT2 iQmítka vápenná vnitřního ostění omítkou Štukovou 2,74500 695.00

Začátek provozního součtu
18,30000ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2 

Konec provozního součtu 
vnitřní ostěnl: 18,3*0,15 2,75000

66 390,42 80 332,41Úpravy povrchů vnéjží________________________
Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladu apod. maltou m 
vápěnou

Díl: 62
230,60000 75,40 17 387,24 21,00 21 038,56 RTS 18/11 RTS 18/113 612409991R00

ulice 1NP - 1350x1700 : 3*<1,35+1,70)*2
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*(1.0+1,55)*2

18.30000
18.30000 
30,60000

ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2 
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu): 1*(1,15+1,55)*2

29,00000
5,40000

6,10000
6,20000
7,30000

13.40000 
47,60000
43.40000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 *(0,95+2,10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2.10)*2 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*(1.55+2,10)*2 
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2 
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*(1,30+2,10)*2 
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*(1.25+1,85)*2

5,00000ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1*(1,00+1,50)*2

Stránka 1 z 15Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: Obnova oken hlavní budovy zámku Mor Budějovice2019-200

O: 01 Zámek

R: 1110 Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost lúroveň

cena s 
DPH|P.č.|Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

4 619441221R00 Vytaženi profilu, fabionu, hran a koutu profilů o délce přes 
2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm

18,30000 681,00 12 462,30 21,00 15 079,38 RTS 18/11 RTS 18/IIm

ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2 18,30000
5 622471318RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pillfu základním a krycím

nátěrem (nebo přes tří kem povrchu) hmota, silikátová, 
složitost 3+ 4,

281,50 21,00 23 563,75m2 69,18000 19 474,17 RTS 18/II RTS 18/II

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Začátek provozního součtu 

ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2

18,30000
18,30000

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*(1,0+1,55)*2 30.60000

ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2 29,00000

ulice 1NP-1150x1550 (bez rámu): 1*(1,15+1,55)*2 5.40000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): r(0,95+2,10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2,10)*2 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*(1,55+2,10)*2

6,10000
6.20000
7,30000

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2 13,40000

ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*(1,30+2,10)*2 47,60000

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*(1,25+1,85)*2 43,40000
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Položkový rozpočet

S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné nákladyR 1110

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPH|P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem DPH

5,00000ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1*(1,00+1,50)*2

Konec provozního součtu
nátěr šambrán kolem oken : 230,6*0,3 69,18000

21,00 7 676,01 RTS 18/11110R00 Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch m2 6 343,81 RTS 18/1169.18000 91,706622901

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. 
Začátek provozního součtu 

ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2

18,30000
18,30000

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*(1,0+1,55)*2 30.60000

29,00000ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2

5,40000ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu): 1*(1,15+1,55)*2

6,10000
6,20000
7,30000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1*(0,95+2.10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2,10)*2 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*(1,55+2,10)*2

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2 13.40000

47,60000ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*(1,30+2,10)*2

43,40000ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*(1,25+1,85)*2
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Položkový rozpočet
Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. BudějoviceS: 2019-200

O Zámek01

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné nákladyR: 1110

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPH|P.č. číslo položky Název položky DPHMJ množství cena / MJ Celkem

5,00000ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1*(1,00+1,50)*2

Konec provozního součtu
nátěr šambrán kolem oken : 230,6*0,3 69,18000

TššoT 21,00 12 974,71 Vlastní Indivm2 69.18000 10 722,907 602016171RV1 Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) 
štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL, Kalkputz

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2

18.30000
18.30000

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*(1,0+1,55)*2 30,60000

ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2 29,00000

ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu): 1*(1,15+1,55)*2 5,40000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 *{0,95+2,10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2,10)*2 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*(1,55+2,10)*2

6,10000
6.20000
7,30000

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2 13,40000

ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*(1,30+2,10)*2 47,60000

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*(1,25+1,85)*2 43,40000
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Položkový rozpočet
S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

1110 Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

Cen.
cena s soustava / Cenová 
DPH platnost úroveň[P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ Celkem DPHMJ

ulice 3NP -1000x1500 (bez rámu): 1 *(1,00+1,50)*2 5,00000

Konec provozního součtu
nátér šambrán kolem oken : 230.6*0.3 69,18000

Díl: 94________
8 941955OO1R00

35 068,5228 982,25Lešení a stavební výtahy
5 744.25 6 950,54 RTS 18/II RTS18/II55.50000 103.50 21.00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP- 1350x1700: 3 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3 
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2) 
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5 
ulice 1NP - 1150x 1550 (bez rámu): 1

3,00000
3,00000
6.00000
5,00000
1,00000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP -1000x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2 
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7 
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7 

Konec provozního součtu 
pomocné lešení 1,5 m na okno : 1.5*37

1.00000
1.00000
1,00000
2,00000
7,00000
7,00000

55,50000
21,00 15 834.06 RTS 18/11 RTS 18/II9 946941102RT2 18 00000 727,00 13 086.00Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 

plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m
sada

18.00000lešení z ulice : 18
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Položkový rozpočet
s 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor Budějovice

0: 01 Zámek

R: 1110 Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

10 946941802RT2 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (véže) 
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m

sada 18,00000 564,00 10 152,00 21,00 12 283.92 RTS 18/ II RTS18/II

lešení z ulice : 18

Bourání konstrukci
18,00000

Díl: 96 2 365,74 2 862,55
11 968061112R00 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křidel oken, plochy do i kus 

1,5 m2
152,00000 9.20 1 398,40 21,00 1 692,06 RTS 18/11 RTS18/II

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP- 1350x1700: 3 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu). 3 
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2) 
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5 
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu): 1

3,00000
3,00000
6,00000
5,00000
1,00000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2 
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7 
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7

1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
7,00000
7,00000

ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1 
Konec provozního součtu 
vyvěšeni oken = 4 křidly na okno : 38*4

1,00000

152,00000
12 968062245R00 Vybouráni dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do m2 6,88500 140,50 967,34 21,00 1 170,48 RTS 18/11 RTS 18/II

2m2
ulice 1 NP - 1350x 1700 : 3* 1,35* 1,7 6,88000

|Dil: 99 Staveništni přesun hmot 2 379,76 12 879,51
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Položkový rozpočet
S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor Budějovice

O 01 Zámek

R 1110 Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHČíslo položkyPč. Název položky množství CelkemMJ cena / MJ DPH

13 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a 
údržbu dosavadních objektu včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m, nošením

1,91916 1 240,00 2 379.76 21,00 2 879,51 RTS18/II RTS18/11t

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 852 195,401 530 740,00
D+M jednoduchého vnějšího okna 1350x1700 mm včetně 
venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí 
příčka, zaskleni float 4 mm

14 766 101 110 100.00 133 221.00 Vlastnikus 3.00000 36 700,00 21,00 Indiv

ulice 1NP- 1350x1700: 3 3,00000
36 110,00'15 766 111 D+M jednoduchého vnějšího okna 1350x1550 mm - pouze 

křidla, barva bdá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zaskleni 
float 4 mm

kus 3.00000 108 330,00 21.00 131 079,30 Vlastni Indiv

ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3 3,00000
16 766 112 D+M jednoduchého vnějšího okna 10OOx 1550 mm - pouze kus 

křidla, barva bdá, dřevěná okapnice. dělicí, příčka, zaskleni 
float 4 mm

259 800,00 21,00 314 358,006,00000 43 300,00 Vlastni Indiv

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2) 6,00000
17 766 113 D+M jednoduchého vnějšího okna 1350x1550 mm - pouze * kus 

křidla, barva bdá, dřevěná okapnice, dělfcf, příčka, zaskleni 
float 4 mm

5,00000 233 000,00 21,0046 600,00 281 930,00 Vlastni Indiv

ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5 5,00000
18 766 114 D+M jednoduchého vnějšího okna 1150x1550 mm - pouze 

křidla, barva bílá, dřevěná okapnice. dělfcf. příčka, zaskleni 
float 4 mm

1 00000 34 400.00 21,00 41 624,00 Vlastni Indivkus 34 400,00

ulice 1NP -1150x1550 (bez rámu): 1 1,00000
19 766 211 D+M jednoduchého vnějšího okna 950x2100 mm - pouze 

křidla, barva bdá, dřevěná okapnice, děliči, příčka, zaskleni 
float 4 mm

kus 1,00000 35 990.00 35 990.00 21,00 43 547,90 Vlastni Indiv

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 1,00000
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Položkový rozpočet
s Obnova oken hlavní budovy zámku Mor, Budějovice2019-200

0: 01 Zámek

R: 1110 Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem DPH

20 766 212 D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x2100 mm - pouze 
křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zaskleni 
float 4 mm

kus 1,00000 36 270,00 36 270,00 21,00 43 886,70 Vlastni Indiv

ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1 1,00000
21 766 213 D+M jednoduchého vnějšího okna 1550x2100 mm - pouze kus 

křidla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělící, příčka, zasklení 
float 4 mm

40 060,00 48 472,60 Vlastni Indiv1.00000 40 060,00 21,00

ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1 1,00000
22 766 214 D+M jednoduchého vnějšího okna 1250x2100 mm - pouze 

křídla. barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení 
float 4 mm

2,00000 38 320,00kus 76 640.00 21,00 92 734,40 Vlastní Indiv

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2 2,00000
23 766 215 D+M jednoduchého vnějšího okna 1300x2100 mm - pouze kus 

křidla
7,00000 38 620,00 270 340.00 21,00 327 111,40 Vlastní Indiv

ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7 7,00000
D+M jednoduchého vnějšího okna 1250x1850 mm - pouze 
křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení 
float 4 mm

24 766 216 kus 7,00000 37 170,00 260 190,00 21,00 314 829,90 Vlastní Indiv

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7 7,00000
25 766 311 D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x1500 mm - pouze j kus 

křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení 
float 4 mm

1.00000 65 620,00 65 620,00 21,00 79 400.20 Vlastni Indiv

ulice 3NP -1000x1500 (bez rámu): 1 1,00000
26 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky % 

do 12 m
0, 1,45 21.00 0,00 RTS 18/ II IRTS18/I10,00

Díl: 783 Nátěry 73 299,30 88 692,15
27783601814R00 Odstranění starých nátěru z truhlářských výrobků

oškrabáním s obroušením, dveří tři a vlče, výplňových
47,00m2 84.92000 3 991,24 21,00| 4 829,40 RTS 18/ II RTS 18/ II
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Položkový rozpočet

S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné nákladyR: 1110

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky množství Celkem DPHMJ cena / MJ

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP - 1350* 1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2 18,30000

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*(1,0+1,55)*2 30,60000

ulice 1 NP -1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2 29,00000

5,40000ulice 1 NP - 1150x1550 (bez rámu): 1 *(1,15+1,55)*2

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 *(0,95+2,10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2,10)*2 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*(1,55+2,10)*2

6,10000
6,20000
7,30000

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2 13,40000

47,60000ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*(1,30+2,1Q)*2

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*(1,25+1,85)*2 43,40000

5,00000ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1 *(1,00+1,50)*2

Konec provozního součtu
nátěr rámu a ostěnf oken : 212,3*(0,1+0,3) 84,92000

13 884,42 21.00 16 800,15 RTS 18/11 RTS18/II28 783602823R00 Odstranění starých nátěru z truhlářských výrobků opálením m2 
s obroušením, dveří a zárubní

84.92000 163,50

Začátek provozního součtu
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Položkový rozpočet
S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

R: 1110 Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

Cen
cena s soustava / Cenová 
DPH platnost úroveň|P.Č. Číslo položky Název položky množství DPHMJ cena / MJ Celkem

ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2 18,30000

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*< 1,0+1,55)*2 30,60000

ulice 1NP -1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2 29,00000

ulice 1 NP -1150x1550 (bez rámu): 1*(1,15+1,55)*2 5,40000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 *(0,95+2,10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2,10)*2 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*(1,55+2,10)*2

6.10000
6,20000
7,30000

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2 13,40000

47,60000ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*(1,30+2,10)*2

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*(1,25+1,85)*2 43,40000

ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1*(1,00+1,50)*2 5,00000

Konec provozního součtu
nátěr rámu a ostění oken : 212,3*(0,1+0,3) 84,92000

76,70 21,00j 7 881,17 RTS 18/ II RTS 18/ II29 783626028RQ0 Nátěry truhlářských výrobku syntetické na vzduchu 
schnoucí, 1x tmeleni ____________________

m2 84.92000 6 513,36

Začátek provozního součtu 
ulice 1 NP -1350x1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2 18,30000
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Položkový rozpočet
s Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice£019-200

O 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné nákladyR: 1110

Cen
cena s soustava / Cenová 
DPH platnost úroveň|P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

30.60000ulice 1NP -10OOx 1550 (bez rámu): (4+2)*(1,0+1,55)*2

ulice 1 NP -1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2 29,00000

ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu): 1*(1,15+1,55)*2 5.40000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 *(0,95+2,10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2,10)*2 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*(1,55+2,10)*2

6,10000
6,20000
7,30000

13,40000ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2

ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu). 7*(1,30+2,10)*2 47,60000

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu). 7*(1,25+1,85)*2 43,40000

5,00000ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1*(1.00+1,50)*2

Konec provozního součtu
nátěr rámu a ostěnl oken : 212,3*(0,1+0,3) 84,92000

539,00 45 771.88 55 383,97 RTS 18/II ÍRTS18/IIm2 84,92000 21,0030 783625930R00 Údržba nátěru truhlářských výrobku, syntetické 
dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3*(1,35+1,70)*2 18.30000

ulice 1 NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*(1,0+1,55)*2 30,60000
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Položkový rozpočet
S: 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

R Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady1110

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPH[P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ Celkem DPHmnožstvíMJ

ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5*(1,35+1,55)*2 29,00000

5,40000ulice 1NP -1150x 1550 (bez rámu): 1*(1,15+1,55)*2

6,10000
6,20000
7,30000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1*(0.95+2,10)*2 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*(1,0+2,10)*2 
ulice 2NP-1550x2100 (bez rámu): 1*(1,55+2,10)*2

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*(1,25+2,10)*2 13,40000

47,60000ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*(1,30+2,10)*2

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*{1,25+1,85)*2 43,40000

5,00000ulice 3NP -1000x1500 (bez rámu): 1*(1,00+1,50)*2

Konec provozního součtu
nátěr rámu a ostěni oken : 212,3*(0,1+0,3) 84,92000

18,20 2 766,40 21,00 3 347,34 RTS 18/11 RTS 18/11152,0000031 783991920R00 Ostatní práce přemístěni okenních nebo dveřních křídel pro kus 
jejich nátěry vodorovné, přes 50 do 100, m
Začátek provozního součtu 

ulice 1NP- 1350x1700 : 3 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3 
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2) 
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5 
ulice 1 NP -1150x 1550 (bez rámu): 1

3,00000 
3,00000 
6,00000 
5,00000 
1,00000
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Položkový rozpočet

s Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice2019-200

ZámekO: 01

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné nákladyR. 1110

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky cena / MJ Celkem DPHMJ množství

1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
7,00000
7,00000

ulice 2NP - 950*2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1550*2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1250*2100 (bez rámu): 2 
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7 
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7

1,00000ulice 3NP ■ 1000x1500 (bez rámu): 1 
Konec provozního součtu 
vyvěšeni oken = 4 křidly na okno : 38*4 152,00000

RTS 18/ II4,65 21,00 450,12 RTS 18/11Ostatní práce přemístěni okenních nebo dveřních křidel pro kus 80.00000
jejich nátěry svisle, za jedno podlaží

372,0032 783991930R00

Začátek provozního součtu 
ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2 
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7 
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7

1,00000 
1,00000 
1.00000 
2,00000 
7,00000 
7,00000

1.00000ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1 
Konec provozního součtu 
vyvěšeni oken = 4 křídly na okno : 20*4 80,00000

I|Díl: 784 86,47 104,63Malby
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Položkový rozpočet
s 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor Budějovice

O: 01 Zámek

R 1110 Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

Cen
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHČíslo položky Název položkyPč. MJ množství cena / MJ Celkem DPH

33 784422911R00 Opravy malby vápenné se začištěnlm v místnostech do 3,8
m, dvojnásobné bez pačokováni, jednobarevné,, s 
obroušením a oprášením

86,47 21,00m2 2,74500 RTS 18/11 RTS18/II31,50 104,63

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2 

Konec provozního součtu 
vnitřní osténl: 18,3*0,15

18,30000

2,75000

Díl: VN Vedlejší náklady 71 930,8759 447,00
34 005121010R Vybudováni zařízeni staveništé Soubor 1 00000 24 000,00 24 000,00 21,00 29 040,00 RTS 18/II ílndw

Náklady spojené se zřízením přípojek energii k objektům zařízeni staveniště, vybudováni případných měřicích 
odběrných míst a zřízeni, případná příprava území pro objekty zařízeni staveništé a vlastni vybudováni objektu zařízeni 
staveniště.

2,00000 6 149,OO"| 35 005121020Ř Provoz zařízeni staveniště Soubor : 12 298,00 21,00j 14 880,58 RTS 18/II jlndhr
Náklady na vybaveni objektu zařizení staveniště, ostraha staveništé. náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízeni staveništé. náklady na potřebný úklid v prostorách zařizení staveništé, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energii.

[ 36 005121030R Odstranění zařízeni staveništé Soubor 1 00000 6 149,00 6 149.00 21,00 7 440,29 RTS 18/II [jndiv
Odstraněni objektu zařízeni staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchu po odstraněni zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveništé provozováno.

| 37Í005122010R Provoz objednatele Soubor 2,00000 8 500,00 17 000,00 21,00 20 570,00 RTS 18/11 Indiv
Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledků nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádi.

Celkem 1 767 051/741
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Položkový rozpočet
s 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady1110

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

cena s 
DPHIP.Č. Číslo položky Název položky MJ množství Celkem DPHcena / MJ

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
s 2019-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor Budějovice

O Zámek01

R: Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - neuznatelné náklady1120

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky MJ množství DPHcena/ MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 27 270,00 32 996,70
1 946941192RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 

nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení, (věže) 
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m

den 60,00000 454,50 27 270,00 21,00 32 996.70 RTS 18/II RTS18/II

lešení z ulice : 30*2 60.00000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
29 422,03 35 600,66

952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektu budov bytové nebo m2
občanské výstavby - zameteni a umytí podlah,, dlažeb, 
obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

2 190,00000 110,00 20 900,00 21,00 RTS 18/ II25 289.00 RTS 18/11

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP- 1350x1700: 3 
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu): 3 
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2) 
ulice 1 NP -1350x1550 (bez rámu): 5 
ulice 1 NP -1150x1550 (bez rámu): 1

3,00000
3,00000
6,00000
5,00000
1,00000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1 
ulice 2NP- 1250x2100 (bez rámu): 2 
ulice 2NP ■ 1300x2100 (bez rámu): 7 
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7

1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
7,00000
7,00000

ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1 
Konec provozního součtu

1,00000
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Položkový rozpočet
S: Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice2019-200

O: 01 Zámek

Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - neuznatelné nákladyR: 1120

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveň

cena s 
DPH|P.č Číslo položky Název položky množství cena / MJ Celkem DPHMJ

pomocné lešení 5 m2 na okno : 5*38 190.00000
21.00 9 614,70|RTS 18/11 |RTS 18/~7 946,03j169,425003 952901110R00 tištěni budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 46,90

Začátek provozního součtu 
ulice 1NP- 1350x1700 : 3*1,35*1,7 
ulice 1NP- 1350x1700 (bez rámu): 3*1,35*1,7 
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu): (4+2)*1,0*1,55 
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu): 5*1,35*1,55 
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu): 1*1,15*1,55

6,88000
6,68000
9,30000

10,46000
1,78000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu): 1*0,95*2,1 
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu): 1*1,0*2,1 
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu): 1*1,55*2,1 
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu): 2*1,25*2,1 
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu): 7*1,3*2,1 
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu): 7*1,25*1,85

2,00000
2,10000
3.25000
5.25000 

19,11000 
16,19000

ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu): 1*1,0*1,5 
Konec provozního součtu 
oboustranné mytí oken : 84,7125*2

1,50000

169,43000
120,00000 ÍIČT 696,96 RTS 18/II RTS18/II576,00 21,004 952902110R00 Čištěni budov zametáním v místnostech, chodbách, na

schodišti a na pudě
m2

120,00000venkovní úklid : 60*2

1 138,97Přesuny suti a vybouraných hmot 941,30Díl: D96
31,12 RTS 18/ II RTS 18/ II120,50 25,72 21,005 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 0,21344t

179.75 RTS 18/ II RTS 18/1121,00Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění 
vybouraných hmot nošením nebo přehazováním, k místu 
nakládky, na výšku do 3,5 m

0.21344 696,00 148,556 979017112R00 t
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Položkový rozpočet

s 2019-200 Obnova oken hlavni budovy zámku Mor. Budějovice

O: 01 Zámek

R: 1120 Obnova oken hlavni budovy zámku - ulice - neuznatelné náklady

Cen
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

cena s 
DPHP.č. číslo položky Název položky cena / MJ Celkem DPHMJ množství

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejích vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.

RTS 18/117 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a 
vybour. hmot na skládku do 1 km

54,75 RTS 18/1145,25 21,000,21344t 212,UU

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku
97,31 [RTS 18/11 RTS 18/II21,008 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý dattf 1 km
80,42t 5,12244 15,70

74,90 RTS 18/II RTS 18/ II9 979082111R00 61,90 21,00VnitrostavenStní doprava suti a vybouraných hmot 
VnitrostavenStní doprava suti do 10 m

290,00t 0,21344

1235,00 318,96 RTS 18/II RTS 18/II10 979990162R00 263,60 21,00Poplatek za skládku dřevo+sklo 0,21344t
379,64 RTS 18/II RTS 18/II21,0011 979087312R00 294,00 313,75vodorovné přemístění vybouraných hmot noSením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m
1,06716t

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejích vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek

2,55 RTS 18/II RTS 18/II| 12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 2.111 21.00]0,21

57 633,33]I Celkem

Poznámky uchazeče k zadáni
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