

SMLOUVA NA DODÁVKU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE č. 01/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi

Objednatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Ořešín

Zhotovitel:

1. Předmět smlouvy (díla):

„Oprava účelové komunikace v úseku od hasičské zbrojnice po ranč „CH“ MČ Brno-Ořešín“.

1.1. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění projekčních podkladů potřebných pro možnost opravy stávající účelové komunikace včetně odvodnění v úseku od Hasičské stanice po ranč „CH“.

1.2. Průzkumy a studie

Obsahem této části budou potřebné průzkumy, zaměření, následný návrh technického řešení a projednání s objednatelům a významnými dotčenými orgány st. správy (silniční správní orgán, vodohospodářský orgán, příslušný stavební úřad) – viz dále.

- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum s důrazem na možnost vsakování dešťových vod
- zaměření výškopisu a polohopisu řešeného území
- ověření existence a polohy inženýrských, příp. průzkum inženýrských sítí
- návrh technického řešení stavby vč. odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou
- předběžné projednání tohoto řešení s objednatelům a vybranými dotčenými orgány st. správy

1.3. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen DVSP)

Dokumentace bude zpracována dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění (vyhl. 225/2017 Sb.), vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (vyhl. č. 405/2017 Sb. – příl. č. 11) jako dokumentace veřejně přístupné účelové komunikace (stavba hlavní) s příp. příslušnými stavbami vedlejšími.

Součástí dokumentace bude:

- dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně inženýrské činnosti – projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a správci inženýrských sítí
- záborový elaborát se zákresem do katastrální mapy a výpisem pozemků dotčených stavbou

1.4. Dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS)

Dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (vyhl. č. 405/2017 Sb. – příl. č. 13) jako dokumentace veřejně přístupné účelové komunikace (stavba hlavní) s příp. příslušnými stavbami vedlejšími.

1.5. Součástí dokumentace bude výkaz výměr v členění na stavební objekty zpracovaný dle zák.č.137/2006 o veřejných zakázkách v aktuálním znění a rozpočet v členění na stavební objekty.

1.6. Dokumentace bude předána objednateli v obou stupních v šesti kompletních vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu dwg, doc, xls na CD. Případná další vyhotovení dokumentace budou objednateli dodána jako včetisky na základě samostatné objednávky.

1.7. Věcná náplň dokumentace:

PD bude zahrnovat stavební práce potřebné pro opravu stávající účelové komunikace vč. odvodnění a venkovního osvětlení v úseku od Hasičské stanice po ranč v trase prodloužené ul. Klimešovy a úsek účelové komunikace severním směrem k RD č. 51.

2. Autorský dozor stavby

- 2.1. Autorský dozor projektanta bude vykonáván ve smyslu Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zejména dohledem nad dodržováním podmínek daných stavebním povolením, technických parametrů stavby daných obecnými předpisy a zákonnými ustanoveními, odsouhlasení případných změn stavby oproti PD apod.
- 2.2. Funkce autorského dozoru stavby bude spočívat především v:
- účasti a organizaci předání staveniště dodavateli,
 - účasti na kontrolních dnech stavby a dalších jednáních na vyzvu objednatele,
 - dodatečné projekční práce (např. změny schválené dokumentace apod.) jsou předmětem díla pouze na základě pokynu, resp. objednávky objednatele,
 - dohledu nad kvalitou prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a dodržování podmínek stavebního povolení,
 - kontrole vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby a při kolaudačním řízení,
 - dohledu nad odstraněním vad a nedodělků.

3. Doba plnění

- 3.1. Výchozí podklady dodané objednatelem:
Vymezení řešeného území v katastrální mapě
- 3.2. Provedené práce budou objednateli předány do:
Průzkumy a studie do 70 dnů po podpisu SOD – předpoklad do 10. 6. 2019
DVSP – textová a výkresová část pro potřeby projednání s DOSS do 10.8.2019
Čistopis včetně dokladové části do 10.10.2019, do 30.9.2019 za předpokladu souhlasných stanovisek DOSS, vlastníků pozemků apod.
DPS do 40 dnů po předání čistopisu DVSP – předpoklad do 10. 11. 2019
- 3.3. Autorský dozor bude vykonáván průběžně od předání staveniště zhotoviteli do dokončení (kolaudace) stavby.

4. Cena díla

- 4.1. Cena za předmět smlouvy (díla) je stanovena dohodou objednatele se zhotovitelem a činí:
- | | |
|-------------------|------------|
| Průzkumy a studie | 130 000 Kč |
| DPH 21 % | 27 300 Kč |
| Cena celkem | 157 300 Kč |
- 4.2. DVSP vč. inženýrské činnosti
- | | |
|-------------|------------|
| | 168 000 Kč |
| DPH 21 % | 35 280 Kč |
| Cena celkem | 203 280 Kč |
- 4.3. DSP
- | | |
|-------------|------------|
| | 110 000 Kč |
| DPH 21 % | 23 100 Kč |
| Cena celkem | 133 100 Kč |
- 4.5. Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě 420 Kč/hod. bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.
- | | |
|-------------------|-----------|
| Maximální cena AD | 25 000 Kč |
| DPH 21 % | 5 250 Kč |
| Cena celkem | 30 250 Kč |
- 4.6. Celková cena projekčních prací
- | | |
|-------------|------------|
| | 433 000 Kč |
| DPH 21 % | 90 930 Kč |
| Cena celkem | 523 930 Kč |

5. Platební podmínky

- 5.1. Tato cena je definována jako nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady potřebné k realizaci předmětu díla ve smyslu SOD včetně všech nákladů souvisejících.

- 5.2. Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Překročení ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy rozhodne o provedení prací, které nebyly sjednány touto smlouvou.
- 5.4. Překročení sjednané ceny je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

6. Jiná ujednání

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele, popř. jeho zástupce nebo zaměstnance. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že své smluvní povinnosti bude plnit s veškerými svými odbornými znalostmi, v souladu s platnými požadavky zúčastněných subjektů, pokyny a dispozicemi objednatele a podle technických pravidel s ohledem na platné technické a právní normy.
- 6.3. Práce budou fakturovány v jednotlivých fázích ad a) – c) po odevzdání dokumentace v jednotlivých stupních (Studie, DVSP, DPS) dle cenové specifikace v odst. 6.
- 6.4. Práce autorského dozoru budou fakturovány po kolaudaci stavby, resp. uvedení stavby do provozu.
- 6.5. Faktury za dílo jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
- 6.6. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.


7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení obchodního zákoníku. Smlouvu lze měnit upřesňovat, nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 7.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele budou zhotoviteli proplaceny práce v rozsahu prokázané rozpracovanosti.
- 7.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že k podpisu nedojde v jednom dni, nabývá smlouva platnosti dnem, kdy smlouvu podepsala poslední smluvní strana.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
- 7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

DOLOŽKA

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
Projednáno 52. Zastupitelstvem městské části Brno–Ořešín dne
18. 06. 2018 v bodě 8.

V Brně dne 26.3.2019



V Brně dne 26.3.2019

