C. smlouvy: 88/P/2019

Smlouva prikazni ¢. 88/P/2019

uzaviena podle § 2430 a nasl. obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.

I. Smluvni strany Sprava a Udrzba silnic
JihoCeského kraje
ceské Budéjovice

Kamil Cervenka

se sidlem: Knézska 72/21, 370 01 Ceské Budgjovice Poso 3 04 2019
Bankovni Spojeni: .............coveiiinsi T

ICO: 04355199 ST |

DIC: — (neni platcem DPH) Pocet listi/priloh: C<~ Yo

zastoupen: Kamil Cervenka
tel: oo e-mail: cervenkakamil@seznam.cz

Technicky dozor stavebnika (dale TDS): David Vontor  tel.l..........c..c.......
Osveédceni o autorizaci CKAIT C 101909 (dopravni stavby, specializace nekolejova doprava)

Dodavatel je fyzickou osobou zapsanou v Zivnostenském rejstfiku vedeném Magistratem mésta
Ceské Budgjovice, datum zapisu 28.8.2015

(dale jen prikaznik)

a

Sprava a udrzba silnic JihoCeského kraje

pFispévkova organizace

se sidlem: Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budgjovice
Bankovni SPOJENT: ....o.vviieicie e e
ICO: 70971641

DIC: CZ70971641

zastoupen: Ing. Jan Sticha, Feditel organizace

kontaktni osoba v technickych zalezitostech: ................cc....... inv. technik, tel. .......cccccouee..

Objednatel je prispévkovou organizaci zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Ceskych Budgjovicich oddil Pr., vlozka 173, datum zapisu 1 7. 2002.
(dale jen prikazce)

Il. PFedmét smlouvy

1 Prikaznik provede pro prikazce kompletni vykon technického dozoru stavebnika dle § 153
zakona 183/2006 Sh. a platného metodického pokynu MD CR na stavbé:

,,ZaJisténi svahu a rozsireni silnice 111/17220
Nova Ves*


mailto:cervenkakamil@seznam.cz
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misto stavby:  silnice 111/17220 Novéa Ves, okres Strakonice
investor stavby (v rdmci niZe uvedenych stavebnich objekt(): pfikazce

stavebni objekty:

SO 01 - Komunikace
SO 02 - Gabionova sténa

projektanti: projekcni kancelari Wild forest s.r.o., Zizkova t¥. 309/12,
370 01 Ceské Budgjovice.

predpokladany termin realizace stavby: 90 kalendarnich dnd ode dne predani
stavenisté vcetné (predpoklad kvéten 2019)

Dilo bude kompletné dokonceno do 120 kalendarnich dnl ode dne predani stavenisté
veetneé.

Vykon funkce bude provadén po celou dobu realizace stavby az do vydani kolaudacniho
souhlasu a dale pfikaznik bude zastupovat pfikazce pfi odstranéni v3ech vad a reklamaci po
dokonéeni stavby po celou dobu zéaruéni doby zhotovitele stavby. UGelem této smlouvy je
zajisténi bezproblémove realizace stavebnich praci a dodavek podle schvélené projektové
dokumentace a podminek prikazce. Pfikaznik je povinen plnit vSechny povinnosti, uvedené
v pfiloze €. 1, kteraje nedilnou soucésti této prikazni smlouvy.

I11. Zplsob plnéni

1 Prikaznik bude Cinnost pro prikazce uvedenou v Clanku Il. zajiStovat na jeho UCet a jeho
jménem. Prikaznik je povinen postupovat pri €innosti vykonavané podle této smlouvy
s odbornou péci.

2. Tuto Cinnost je dale povinen uskutecrovat dle pokynl prikazce a v souladu s jeho zajmy,
které pfikaznik zna nebo musi znat.

3. Prikaznik je povinen oznamit prikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi provadéni predmétu
této smlouvy a které mohou mit vliv na jeho pokyny popfipadé zménu udélenych pokynd.

4. V souvislosti s bodem 16. Prilohy €. 1 této smlouvy, maji-li zasadni zmény a dodatky
projektu za nésledek vznik vicepraci (pfip. ménépraci) podléhajicich schvaleni Rady
JihoCeského kraje oproti uzaviene smlouvé o dilo se zhotovitelem, je pfikaznik povinen
Gcastnit se pFislusného jednani Rady JEK a poskytnout podrobné vysvétleni schvalovanych
Zmén.

5. Prikazce je povinen predat v€as pfikaznikovi vSechny informace, nutné Kk provedeni
pfedmétu ¢innosti, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je méa obstarat pfikaznik.

6. Prikaznik bude poskytovat potfebnou soucinnost s koordinatorem BOZP po celou dobu
pfipravy a realizace stavby a toto bude vyZadovat i po zhotoviteli stavby vCetné jeho
poddodavatell, pFipadné jinych osob nachazejicich se na stavenisti.

7. Prikaznik bude pfedmét Cinnosti zajiStovat sam osobné nebo prostfednictvim odpovédnych
pracovnikd, ktefi splriuji podminku odborné zpUsobilosti stanovenou pfikazcem v zadavacim
fizeni a ktefi budou predem jmenovité odsouhlaseni prikazcem.
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Reeni specializované problematiky, kterd neni uvedena v Zivnostenském opravnéni
pfikaznika, bude po predchozim souhlasu pfikazce provadéno specializovanymi firmami.
Touto specializovanou problematikou se rozumi napfiklad provadéni specidlnich zkouSek

kvality, geodetické prace a podobné. Prikaznik odpovida za poruseni zévazk( osoby, s niz
uzavrel smlouvu k zajisténi takové specializované problematiky.

Pfikaznik je povinen zachovavat mlcenlivost o viech informacich a skute€nostech, o nichz se
v souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalSim osobam, nestanovi-li zvlastni
pravni predpis nebo tato smlouva jinak.

IV. Zmocnéni prikaznika

1

VyZaduje-li zafizeni zaleZitosti podle této smlouvy uskute¢néni pravnich dkon( jménem
prikazce, je prikazce povinen vystavit po pozadani pfikaznikem pisemné potfebnou plnou
moc.

Pfikaznik se zavazuje vyuZit tuto plnou moc jen vrozsahu stanoveném plnou moci nebo
touto pfikazni smlouvou.

Cena a zpUsob jeji uhrady
Za vykonavanou ¢innost pfislusi pfikaznikovi dohodnuta Uplata.
Cena za provadénou ¢innost byla dohodnuta jako cena smluvni, ve vysi:

Cena bez DPH 92 000,-K¢
Prikaznik neni platcem DPH

Tato cena je sjednana jako nejvySe pfipustnd. V Uplaté jsou jiz zahrnuty naklady, které
prikaznik nutné a Gcelné vynaloZi pfi pInéni svého zavazku z této smlouvy.

Cena za vykon dle Clanku II. této smlouvy, bude GCtovana a proplacena mésicné ve vysi
poméru odsouhlasené fakturace zhotovitele stavby k cené stavby, aZ do 95 % ceny celkem,
pokud nebude dohodnuto jinak.

Zbyvajicich 5 % bude Uctovano a proplaceno po prevzeti dila jako celku a odstranéni pfip.
drobnych vad a nedodglk{l zjisténych nejpozdgji pfi zavérecné kontrolni prohlidce. Cinnosti
vykonévané prikaznikem po proplaceni celé Uplaty vySe uvedené poskytované v souladu
s touto smlouvou se povazuji za €innosti, které jiz byly prikazniku zaplaceny.

Pfikazce se zavazuje zaplatit prikazniku Uplatu na zakladé faktury, kterou pfikaznik vyhotovi
a odesle prikazci. Faktura bude obsahovat zakonné nalezitosti dariového dokladu.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze vystavenou fakturu pfikazce uhradi ve Ihaté splatnosti,
ktera €ini 30 dni ode dne jejiho doruceni na adresu pfikazce. Zavazek prikazce zaplatit
fakturuje spInén odepsénim fakturované Castky z UCtu prikazce ve prospéch Gctu pFikaznika.
Nebude-li faktura obsahovat naleZitosti dafoveho dokladuje prikazce opravnénji vratit jako
nedplnou k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova Ihata
splatnosti zacne plynout dorucenim opravené faktury zpét prikazci.
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8. V pripadé, Ze dojde ke zruseni nebo k vypovézeni smlouvy z diivodd na strané prikazce,
bude prikaznik prace rozpracované ke dni zruSeni nebo vypovézeni smlouvy fakturovat
prikazci ve vysi vzajemné pisemné dohodnutého rozsahu vykonanych praci.

9. Je-li opravnénost Casti fakturovaného obnosu pfikazcem zpochybnéna, je pfikazce povinen
tuto skutecnost bez zbyteéného odkladu pisemné oznamit prikaznikovi a zddvodnit své
namitky, priéemz nesmi zdrZzet proplaceni nesporné Casti faktury. Na pfipad neopravnéné
zadrZené platby se vztahuje ustanoveni ¢l. VII odst. 3 0 smluvnich pokutach.

10. K dohodnuté cené bude pfipoctena DPH v zakonné vysi platné v okamzZiku vystaveni faktur.

V1. Doba plnéni

1 Doba plInéni popsaného v ¢l. Il. této smlouvy zaCina dnem podpisu smlouvy a konc¢i dnem
uplynuti zaruéni doby poskytnuté pro stavbu, na které prikaznik vykonava dle této smlouvy
technicky dozor stavebnika.

2. Predpokladané terminy plnéni vykonu technického dozoru:
kvéten 2019 - srpen 2019

- od predani stavenisté zhotoviteli do vydani kolaudacniho souhlasu (véetng)
- dale zastupovani prikazce po dobu zaruky zhotovitele stavebnich praci ve vécech
garancnich vad.

3. Prikazce je opravnén smlouvu kdykoliv ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédeét.

4. Prikaznik neni opravnén vypovédét smlouvu v obdobi trvani zaruky zhotovitele stavebnich
praci.

VII. Smluvni pokuty

1 V pfipadé, Ze je pfikaznik v prodleni s vykonem Cinnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se
zaplatit pfikazci dle jeho vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze smluvene Uplaty za
kazdy den prodleni. Zavini-li pfikaznik porusenim svych povinnosti prodleni s dokon&enim
stavby ve sjednané dobé, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
30 000,-K¢. Tim neni dotceno pravo na ndhradu Skody.

2. P¥i prodleni s Ghradou penézitého plnéni dle této smlouvy je pFikazce povinen zaplatit
pfikazniku smluvni pokutu ve vysi 01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni od data
splatnosti faktury.

3. Prikaznik odpovida v plIné vysi za Skody, které prikazci v souvislosti s vykonem ¢innosti,
které vykonava dle této smlouvy pro pfikazce, vzniknou.

VIIl. Zavére€na ustanoveni

1 Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, fidi se jeji rezim pfisluSnymi ustanovenimi
obc¢anského z&koniku, ve znéni platném v okamZiku podpisu této smlouvy.

2. Obé smluvni strany berou na védomi, Ze poptavka pfikazce ¢. 88/2019 a nabidka pfikaznika
ze dne 11.3. 2019 jsou nedilnou soucasti této smlouvy.
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Pfikaznik bere na védomi tu skutecnost, Ze pfikazce ve smyslu 8 5 odst. 2 pism. b) zékona
¢. 101/2000 Sh., o ochrané osobnich Udajd, a dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajli a
o volném pohybu téchto Udajd, a zméné nékterych zakond, v platném znéni zpracovava a
shromazduje osobni Udaje prikaznika za ucelem vyhotoveni této smlouvy ajejich pripadného
pouZiti pri realizaci prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatk(l bude uverejnéna v
registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sh., o zvl&Stnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisl. Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje Udaje, které tvori
prfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona €. 89/2012 Sh., obcansky zakonik.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni v registru smluv provede pfikazce.
Vychozimi podklady jsou smlouva o dilo uzaviend se zhotovitelem v Uplném znéni vCetné
dodatk(l tykajicich se pripravy a realizace stavby, projektova dokumentace pro realizaci

stavby, stavebni povoleni, spravni rozhodnuti dalSich organl statni spravy ve véci stavby.

Dodatky a zmény této smlouvy jsou platné pouze v pisemné formé, podepsané zastupci obou
stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcli obou smluvnich stran a
acinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve dvou vyhotovenich, vZdy po jednom pro kazdou
stranu.

Ucastnici této smlouvy po jejim piecteni prohladuji, Ze souhlasi sjejim obsahem v plném
rozsahu, coZ stvrzuji svym podpisem.

Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku vedouci k neplatnosti této smlouvy
od samého pocatku pro pripad, Ze nebude pridélena financni podpora z prostfedki SFDI

IX. PF¥ilohy

Pfiloha¢. 1  Povinnosti prikaznika
Pfiloha €. 2. Vzor kontrolni zpravy

Prikazce

V C. Budgjovicich, dne -3 -04. 2019
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Piloha &.i. Povinnosti prikaznika

TDS zajist'uje:

1

Dohled nad dodrzovanim vychozich podklad( pro realizaci stavby, t;.
projektova dokumentace
podminky smlouvy o dilo
pInéni podminek stavebnich povoleni ajinych povoleni vydanych ve véci stavby
ustanoveni pfislusnych provadécich norem (Ceskych, evropskych, mezinarodnich),
TPaTKP
ostatni podminky (ochrana Zivotniho prostredi, bezpecnost prace a podobng)

2
Organizace predani stavenisté dle Stavebniho z&kona vcetné vypracovani vyzvy a protokolarniho
odevzdani stavenisté dodavateli stavby.

J.
Protokolarni odevzdani zakladnich smeérovych a vyskovych vytyCovacich bodl stavby
dodavateli.

4,

Zajisténi (prostfednictvim dodavatele stavebnich praci) potfebnych Gdaji o technickém stavu
sousednich objektd a inZenyrskych siti, které by mohly byt dotceny provadénou stavbou, véetné
pofizeni zjednodu$ené dokumentace, posouzeni geotechnického stavu téchto objektll podle
mistnich podminek.

5.
Protokolarni predani veskerych (daji o poloze inzenyrskych siti dodavateli stavby, které byly
uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

6.
PFipadna ucast pri projednani provadéni souvisejicich praci na sousednich stavbach.

7.
Na vyzvani se UCastni geodetického zaméfeni dokoncenych Casti stavby, vetné pofizeni zapisu
a pfevzeti geodetické dokumentace.

8.

PrlibéZné sledovani postupu stavby ve shodé se stavebnimi povolenimi, porovnavani s casovym
a finan¢nim harmonogramem a kontrola stavu fakturace provedenych praci ve vztahu k mnozstvi
provedenych praci.

9.

Priprava kontrolnich dni stavby, k nimz pfikaznik zve kromé prikazce a zéastupcl zhotovitele
vdechny osoby a sprévni organy, které jsou stavebnimi pracemi dotCeny nebo ve véci stavby
vydavaji rozhodnuti. O pribéhu kontrolnich dni stavby pofizuje zapis, ktery zasila vsem
zUcCastnénym.
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10.

Pozadavky a namitky tretich osob tykajici se pribéhu a zplisobu provadéni stavby sdéluje
pfikazci, s nimZ konzultuje jejich pfipadné FeSeni.(napf. vlastnické a jiné naroky). HIasi
archeologické nélezy.

11.
Pribézné sleduje dodrzovani kvality provadénych praci dle prislusnych norem, technologickych
predpisti a podminek projektové dokumentace.

12.
Kontroluje stav a kvalitu vSech dild a konstrukci stavby, které budou v dal$im postupu praci
zakryty, nebo se stanou nepristupnymi. O téchto pofizuje zapis ve stavebnim deniku.

13.

VyZaduje provedeni predepsanych zkousek material(l, vyrobkd, konstrukci, instalaci a dalSich
praci, vyzaduje predloZeni doklad(i prokazujicich kvalitu praci a vyrobkd pred jejich
zabudovanim (atesty, zkousky, osvédceni o jakosti atp.). Pfi nekvalité uplatfiuje ndpravna
opatreni.

14.

Kontroluje vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavby a provadéni zapist tykajicich se
kvality provadénych praci, v pfipadé zmén a odchylek od projektu, poZaduje ve stavebnim
deniku provedeni vypisu vymeér, které svym podpisem potvrdi.

15.

Projednava pfipadné zmény a dodatky projektu s dodrZzenim zasad nezvySeni pevné ceny,
neprodlouzeni celkové doby vystavby a nezhorSeni kvalitativnich parametr(i stavby se
zhotovitelem, vystupy z takovych jednéni postupuje pfFikazci ke konzultaci. Pokud takove zmény
nevyzaduji zménu smlouvy o dilo, pfipravi zménovy list. Zasahy do technického feSeni stavby
mUze piikaznik nafidit az na zakladé souhlasu prikazce.

16.

Zésadni zmény a dodatky projektu predklada investorovi s vyjadifenim a doporucenim
k odsouhlaseni. Po schvéleni investorem dodatkem ke smlouvé o dilo popfipadé pisemnym
oznamenim, oznami zapisem do stavebniho deniku jejich platnost a sleduje jejich Fadné
provedeni.

17.
Kontroluje pInéni smluvnich termin( stavebni pfipravenosti pro nastup subdodavatel(.

18.

Kontroluje vécnou a cenovou spravnost Uctovani zaloh a faktur s podminkami smlouvy o dilo
(mnozstvi, jednotkova cena a jejich souciny), vede pribéznou evidenci vsech plateb aZz do
konecného vyuctovani stavby a provadi rekapitulaci stavby. VeSkeré platebni doklady po
pfezkoumani neprodlené preda investorovi k proplaceni. Vécnou a cenovou spravnost Gctovani
zéloh a faktur potvrzuje podpisem na faktufe na krycich listech objektd a rekapitulaci objekt(l.

19.
Zajistuje systematické dopliiovani projektu zhotovitelem, dle schvalenych zmén a dodatk{
v dobé realizace stavby.
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20.

Pribézné, v predem dohodnutych terminech, informuje pfikazce o postupu vystavby ve vztahu
k harmonogramu vystavby, o finanénim plnéni a kvalité provedenych praci. Bez zbyte¢ného
odkladu predava prikazci Uredni doklady, kopie dilezité obchodni ajiné korespondence.

21.
Spolupracuje s projektanty vykonavajicimi autorsky dozor.

22.
Spolupracuje s prislusnym koordinatorem BOZP na stavenisti a dohlizi na plnéni jeho pokyn.
V pripadé nedodrZovani téchto pokyn(l okamzité informuje pfikazce.

23.

Zpracovava a predkladd prikazci mésicni kontrolni zpravy a zéavéreCnou zpravu. Mésicni
kontrolni zpravy odevzda do 10. dne néasledujiciho mésice, za ktery se zprava sestavuije.
Zaveérecnou zpravu odevzda nejpozdéji do 7 dni od vydani kolaudacniho souhlasu celé stavby

nebo posledniho stavebniho objektu. Mésicni i zavéreCnou zpravu je povinen predat jak
v pisemné tak i elektronické podobé.

24.

Spolupracuje s dodavatelem stavby a investorem na zavérecném vyuctovani stavby. Konecnou
fakturu se svym vyjadfenim a doporucenim preda pfed podpisem ke schvaleni investorovi.
Nésledné zhotoviteli potvrdi konecnou fakturu k odeslani k proplaceni. Zaroven je zodpovédny
za kontrolu, zdaje ve faktufe uplatnéna pfipadné pozastavka dle platné smlouvy o dilo.

25.

Pfipravi viechny podklady pro prevzeti dokoncené stavby prikazcem od zhotovitele a podklady
pro kolaudaci stavby resp. jednotlivych stavebnich objektll a zajisti jejich radny prdbéh. Zajisti
veskeré podklady pro vydani rozhodnuti o povoleni uzivani stavby a kolaudacni souhlas.

26.

DohliZi na odstrariovani vad a nedodélkll, véetné zabezpedeni vSech praci podmiriujicich predani
stavby v kvalité predepsané projektovou dokumentaci, pfisluSnymi normami a Smlouvou o dilo
mezi prikazcem a zhotovitelem stavby.

27.
Zajisti veSkeré doklady nutné pro predani stavby nebo jejich Casti prikazci a dale pro uvedeni
stavby nebo jejich Casti do provozu.

28.
Provadi kontrolu vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

29.

Uplatiuje pfi zjisténi vad v zarucni dobé jejich odstranéni u zhotovitele dila. Nasledné prebira
jejich odstranéni a vystavuje doklad prokazujici odstranéni zavady s uvedenim data zaruky,
vztahujici se k pfedmétu reklamace. VeSkerou dokumentaci nasledné preda investorovi.
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Priloha ¢. 2

KONTROLNI ZPRAVA - vzor

Za obdobi: leden, Gnor, bfezen 20xx (mési¢ni u kratsich staveb, Ctvrtletni u delsich nez 9
mésicd)

Stavba:

Termin zahdjeni akce:

Termin dokondéeni akce:

PFedani stavenisté dne:

Stavebni néklad dle SOD a dodatkd k dnesnimu dni:
Investor:

Zhotovitel: Firma, stavbyvedouci,tel.

TDS: Firma, jméno,tel.

Projektant stavby: Firma, zodpovédny projektant

Financovani stavby:
> Vystavené faktury za mésic:
Leden:
- Unor:
- Brezen:
> Financni plnéni:
od zahajeni stavby:
- od zacatku finan¢niho roku:
- za predchozi léta (rok):
> Ostatni uskutecnéné nebo oCekavané platby za uvedené obdobi (zabory, najmy,
autorsky dozor projektanta ... atd.) v€etné pfipadného terminu:
Uskutecnéné:
Ocekéavané:
> Viceprace, ménéprace, zménoveé listy za obdobi:
Popis provedenych praci za:
> Leden : (stru¢ny popis provedenych praci dle objekt(i stavby)
> Unor: ......
r Brezen: ... .
Harmonogram stavby vécny: (dodrZovani, zpoZzdéni, predstih, zména.....apod.)

Harmonogram stavby financni: (dodrZzovéani, predpoklad rocni, za Ctvrtleti, zména,
apod.)

Ostatni: (dalSipFipadné dilezité skutecnosti)

Fotodokumentace stavby; (dle sloZitosti stavby, mozZno ijako pFiloha e-mail - pFimo
pracovnikovi SUS JEK - zapsat datum odeslani)

Vypracoval dne: (pFikaznik)

Prevzal dne: (pFikuzce)



