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 SMLOUVA O DÍLO  
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

ŘÍZENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
 
 
 
Střední zdravotnická škola vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace 
se sídlem:   Hradební 58/10, 350 02 Cheb 
IČO:    00669733 
DIČ:  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 22137331/0100 
jednající:    RNDr. Jana Kabelková, statutární zástupce ředitele školy 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Ing. Roman Gajdoš 
sídlo: Krymská 29, provoz. Bezručova 8, 360 01  Karlovy Vary 
IČO: 13845357                      
DIČ: CZ5604121094 
bankovní spojení: Komerční banka K. Vary 
číslo účtu: 359941341/0100 
zastoupený: Ing. Romanem Gajdošem 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 
 
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
 

 
s m l o u v u  o  d í l o  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  

a  i n ž e n ý r s k o u  č i n n o s t  
 
 

na akci 
 

„Projektová dokumentace modernizace sociálního zařízení 
v budovách SZŠ a VOŠ Cheb“ 
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I. Úvodní ustanovení  

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové činnosti ve 
výstavbě“. 

1.2 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 24. 8. 2017 objednatelem jako vyhlašovatelem 
veřejné zakázky „Projektová dokumentace modernizace sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ 
Cheb“.  

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve 
výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2.2 Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou dokumentaci pro 
stavební řízení a pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny 
a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: „Oprava a 
rekonstrukce sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ Cheb“ (dále jen „stavba"). Projektová 
dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního 
souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Podkladem pro uzavření 
smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.09.2017 (která je uložena u objednatele jako externí příloha 
smlouvy) a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na akci: „Projektová dokumentace 
modernizace sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ Cheb“ ze dne 22. 8. 2017 (která je rovněž 
uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy).  

Dílem se rozumí především: 
 a) Zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy včetně průzkumu zakrytých 
 konstrukcí. 
 b) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby 
 včetně tištěné verze výkazů výměr, a dále včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu dle 
 vyhlášky č. 169/2016 Sb., (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a 
 nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 5 paré). Dále budou expedována 2 paré tištěné 
 verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a 
 souhrnného rozpočtu ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
 c) Zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení 
 předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního 
 povolení. 
 d) Výkon autorského dozoru projektanta – na výzvu objednatele (v hodinové sazbě). 

2.3 Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. 

2.4 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1 x za 2 týdny ke konzultaci 
formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. 

2.5 V rámci těchto výrobních výborů bude zhotovitelem po dohodě předložen aktualizovaný celkový 
propočet nákladů stavby a vybavení a dosud zpracovaná dokumentace v počtu 3 paré v tištěné podobě 
a 1 nosič s elektronickou verzí dokumentace. 

2.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického 
řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové 
řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl 
zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské 
dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení uvedeného 
v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu 
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požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i 
údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí 
technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků 
na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace podmínek 
a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. 

2.7 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci technologických zařízení a řídicích 
systémů stavby v podrobnostech pro provedení stavby bude obsahovat jednoznačné vymezení množství, 
jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných dodávek, prací, činností a služeb 
potřebných k realizaci veškerých dodávek zařízení.  

2.8 Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným právním 
předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, včetně 
obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní předpisy 
spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za použití standardů, postupů, metod a 
procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně použití právně závazných i nezávazných 
technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, 
opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné 
a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek. Veškeré 
projektové dokumentace budou tedy například obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány 
ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dále dle 
požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA 
platné v době zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu 
s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat požadavky 
zák. č. 134/2016  Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na 
zadávací dokumentaci staveb. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude také 
dokumentace dle požadavků zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 
a příslušných prováděcích vyhlášek (např. vyhl. č. 78/2013 Sb.).  
 

2.9 Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby u 
jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných příčin 
navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku případných 
víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných 
víceprací.  
 

2.10 Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění 
stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků 
řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek 
navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím 
stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným 
stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby. 
 

2.11 Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na 
ustanovení zák. č. 134/2016  Sb., o veřejných zakázkách - § 44).: 

 
1. Koordinační a kompletační činnost dodavatele 
2. Náklady na veškeré energie související s realizací akce 
3. Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) 
4. Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů 
5. Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba elektrické energie, vody, atd.) 
6. Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby  
7. Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat 

jednotlivé zkoušky 
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8. Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize 
9. Veškeré náklady na zaškolení obsluhy 
10. Dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti 

těchto rozvodů  
11. Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS Praha, a.s., 952901111 a 952901114) a jejího okolí 
12. Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, 

bezpečnostní tabulky) 
13. Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). 
 

2.12 Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS PRAHA, 
a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve 
formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo 
ve formátu xls. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy. Rozpočty a výkazy výměr budou 
zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti 
položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) – 
agregované položky nebudou používány; zpracování rozpočtové části bude provedeno odděleně pro 
práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími 
příslušnými právními předpisy.  
 

2.13 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a 
archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace 
bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou 
osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění a zák. č. 360/1992 
Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 
 

2.14 Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro 
další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a 
pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. 
 

2.15 Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 
 

2.16 Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných studií, 
průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle podmínek této smlouvy 
(jedná se o zaměření současného stavu objektu a o stavebně-technický a mykologický průzkum objektu 
a jeho fotodokumentaci s důrazem na odhalení vad objektu včetně jejich příčin, dále případný 
inženýrsko-geologický průzkum), ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání 
předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky územního a stavebního řízení, vč. zajištění 
stanovisek všech účastníků územního a stavebního řízení, a dále zpracování návrhu na vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení na příslušných formulářích dotčeného 
stavebního úřadu (jako žadatel bude uveden Karlovarský kraj) a účast při příslušných řízeních a 
jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou 
expedovány ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu MS OFFICE. 
Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky územního a 
stavebního řízení je součástí ceny díla. 

 
2.17 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

 
2.18 Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele v rozsahu dle aktuální 

metodiky UNIKA. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby 
zejména tyto činnosti zhotovitele: 
• účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 
• sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 
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• poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 
dokumentace; 

• koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány; 
• posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
dokumentaci stavby; 

• sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 
povolení; 

• operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací 
stavby; 

• příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 
• účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými; 
• účast při předání stavby a kolaudaci; 
• poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby 

s dokumentací stavby; 
• koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na 

staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace; 
• odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve 

vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a 
původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací; 

 
2.19 Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského dozoru: 

- úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové sazby a 
skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny 
objednatelem;  

- v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou účast 
příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby potřebné 
předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny; 

- autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou dobu 
realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva týdny). 
Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění 
autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele zajistit 
příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení 
písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické, mailové či faxové výzvy 
k výkonu autorského dozoru. V případě havárie, nebo v případě výskytu okolností ohrožujících 
dodržení termínů realizace stavby, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského 
dozoru telefonicky, mailem či faxem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti 
autorského dozoru pro objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského dozoru po 
vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu autorského dozoru. 
Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu se sídlem 
mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně zhotovitele apod. 
Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených zhotovitelem v rámci autorského dozoru, 
budou předem dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem; 

- k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 
oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro 
vystavení konečné faktury; 

- podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a činností; 
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podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o úplném naplnění všech 
úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech 
smluvních. 

 
2.20 Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději 

do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. 
 

III.  Cena za dílo 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy (s výjimkou úhrady 
činnosti dle čl. II odst. 2.18 a 2.19) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu: 

  
cena bez DPH      190 000 Kč 

DPH 21 %      39 900 Kč 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 cena včetně DPH     229 900 Kč 

 
Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).  
 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. II odst. 2.18 a 
2.19) dohodnutou úplatu ve výši: 
 

cena bez DPH za hodinu výkonu AD   450 Kč 

DPH 21 %      94,50 Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
cena včetně DPH za hodinu výkonu AD  544,50 Kč 

 
Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí 
nesmí v celkovém  plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za dílo dle čl. III 
odst. 3.1. 
 

3.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy 
vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění 
vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru 
obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.  

3.3 Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za autorský dozor dílčími platbami po 
splnění jednotlivých etap plnění dle čl. IV odst. 4.1 smlouvy) na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem dle čl. IV smlouvy a prokazatelně předaných objednateli.  

3.4 Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 
vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude uvedena částka 
k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami poskytnutými objednatelem 
zhotoviteli dle čl. IV smlouvy. 

3.5 Faktury budou mít splatnost třicet dní ode dne řádného předání objednateli. Faktury budou vyhotoveny 
ve 2 exemplářích a přílohy v 1 exempláři. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede 
fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude 
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obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6 Zjistí-li objednatel do 30 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, že dílo 
má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn dílčí nebo 
konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno obdobně podle 
čl. VII odst. 7.6 této smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. III. odst. 3.4, 
3.5, 3.6 této smlouvy. 

3.7 Na zajištění činností dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 smlouvy bude cena objednatelem zhotoviteli hrazena 
dílčími platbami 1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných 
objednateli, včetně objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. 

3.8 Dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 je zhotovitel povinen každý měsíc předložit objednateli k odsouhlasení výkaz 
skutečně odpracovaných hodin k odsouhlasení, a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz skutečně odpracovaných hodin. Objednatel je 
povinen odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, 
co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem 
nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že objednatel oznámí 
zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen hodnověrným způsobem 
doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz skutečně odpracovaných hodin, 
který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil souhlas, nebo které zhotovitel 
hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě nesouhlasu objednatele s novým 
výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce. 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 smlouvy jsou veškeré náklady 
zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle čl. II. této 
smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní techniky, 
využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. 

3.10 Dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 budou náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů a na kolky, vynaložené nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho 
závazků z této smlouvy, zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení objednatelem 
dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech. 

3.11 Do patnácti dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, popř. do patnácti 
dní po uplynutí výpovědní lhůty, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový 
doklad (vyúčtování ceny za autorský dozor dle této smlouvy), na kterém bude uvedena částka k zaplacení 
rovnající se výši rozdílu mezi celkovou cenou za vykonaný autorský dozor dle této smlouvy stanovenou 
v čl. II odst. 2.18 a 2.19 smlouvy a dílčími platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III 
odst. 3.7 smlouvy. Dílčí faktury a konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost třicet dní ode 
dne řádného předání objednateli. Výše uvedená fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 
3.10 smlouvy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení 
díla bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každá 
dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3.12 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její 
části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

3.13 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
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„zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti 
tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se 
zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s 
tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění 
dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně 
objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění 
závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou 
nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel 
současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 
institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou 
cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 
IV.  Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla 

4.1 Podpis smlouvy o dílo             08.10.2017 

 lhůta pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení a  
podání žádosti o stavební povolení od podpisu smlouvy   130 kalendářních dnů 
 
termín pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení  10.02.2017 

 
lhůta pro dokončení a předání projektové dokumentace dle smlouvy 
 o dílo od podpisu smlouvy      150 kalendářních dnů 

 
termín dokončení díla nejpozději      28. 2. 2018 

 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích plateb: 

a) Protokolární předání výsledků: Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a 
nedestruktivních průzkumů včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření 
stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace - dílčí platba 10 % z ceny včetně 
DPH. 

 
b) Protokolární předání projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění 

inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, 
včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení - dílčí platba 
30 % z ceny včetně DPH. 
  

c) Protokolární předání dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě - platba 60 % 
z ceny včetně DPH. 

 
 

 
4.2 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o stavební povolení toto povolení vydáno 

z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení objednatelem 
oprávněn dokončit projektovou dokumentaci a vystavit konečnou fakturu. 

4.3 Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku 
smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

4.4 Místem plnění je sídlo objednatele. 
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V. Součinnost smluvních stran 

5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

 
5.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou 
součinnost. 

 
VI.  Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 
osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části 
projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby 
s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou 
označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá 
zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné 
podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

6.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování 
udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto 
smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 
objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6 Pro případ autorského dozoru se zhotovitel zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět 
(vykonávat) autorský dozor při realizaci předmětné stavby v souladu se zákonem, touto smlouvou, 
dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo 
které musí znát. 
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6.7 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, 
které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby nebo které zjistil 
i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu pokynů objednatele. 

6.8 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel 
odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se 
zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně 
informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů objednatele 
došlo. 

6.9 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a chránit 
zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů 
podle této smlouvy zjistí. 

6.10 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro objednatele 
převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci smlouvy. 

6.11 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru při 
realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu nemohl 
odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

6.12 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi 
a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je 
oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou 
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

VII. Odpovědnost za vady díla 

7.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za 
vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za jednoznačnost, 
efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této 
smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, 
ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti 
zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu 
životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, 
nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

7.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této 
smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. Pro 
vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu 
životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. 

7.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou 
formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení 
reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li 
zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich 
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reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

7.6 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

7.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 
neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 
použití nebo provedení trval. 

7.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové 
dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.  

VIII.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

8.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV smlouvy má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) 
z celkové ceny díla dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení 
a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. XIII, má objednatel vůči zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. 3.1 této smlouvy 
včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. 
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně; 

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace 
či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016  Sb., o 
veřejných zakázkách, nebo podmínkám této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na 
realizaci předmětné stavby o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na 
základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z celkové ceny díla dle čl. 3.1 smlouvy 
včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

f) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným závazným předpisům a 
závazným i nezávazným normám ČSN, ČN a EN zhotovitelem má objednatel vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z celkové ceny díla dle čl. 3.1 této 
smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

g) v případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 
použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z ceny díla dle čl. 3.1 
této smlouvy včetně DPH.; 

h) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi 
výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 % z navýšených nákladů 
stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na 



strana 12 z  15 

práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba 
byla zjištěna až v průběhu realizace stavby; 

i) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského dozoru 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti s výkonem 
autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 50.000,- Kč (slovy: padesát set tisíc korun 
českých). 

 
8.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

8.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v 
plné výši. 

IX.  Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 
v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva ruší. 

9.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. IV smlouvy, které bude delší než 
třicet kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, 
dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu ani po 
písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které převedl 
svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, 
na třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 
devadesát dní. 

9.3 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitelem, vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) 
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

9.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 
zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. 
Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní 
cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých 
prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 
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X. Právní vady předmětu plnění 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 
zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 
třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost 
oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví. 

XI. Ujednání o mlčenlivosti 

Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat následujícímu režimu: 
 

a) Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela nebo z části, a 
nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této 
smlouvě. 

b) Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat 
informace týkající se této smlouvy třetím osobám. 

c) Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou.  

d) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, 
případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na 
základě zákona. 

e) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkajícím se této smlouvy. 

 
XII.  Vlastnické právo k předaným věcem 

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 
zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 
Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků z této smlouvy. 

XIII.  Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním 
díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností 
zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 
360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun 
českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí 
v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit 
pojistného plnění minimálně 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této 
smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději 
do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění 
(nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení 
zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem 
účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. 
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XIV. Oprávněné osoby a komunikace stran 

14.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních 
stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou 
účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí 
v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba 
právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze 
oprávnění zástupci smluvních stran. 

14.2 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 
a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti 
b) oprávněné osoby ve věcech technických 

14.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů se všeobecnou působností: 
a) RNDr. Jana Kabelková – za objednatele 
b) Ing. Roman Gajdoš – za zhotovitele 

14.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech 
v rámci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků. 

14.5 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů ve věcech technických: 
a) Ing. Petr Čolák, tel: +420 731 603 696, email: colak@szsavoscheb.cz – za objednatele 
b) p. Michal Murin, tel.: +420 603 257 258 – za objednatele 
c) Ing. Roman Gajdoš – za zhotovitele 

 
14.6 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, 

odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:  
 
a) písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti 

potvrzení), případně elektronickou poštou; 
b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud 

některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny 
doručovány na tuto novou adresu. 

14.7 Pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.  

14.8 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato 
zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, 
se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

 
XV. Užití díla 

15.1 Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této 
projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat 
jejich provedení třetí osobě. Úpravy projektové dokumentace je objednatel oprávněn provádět bez 
souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. 

15.2 Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít 
jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 
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XVI.  Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále 
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného 
touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

16.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech 
smlouvy.  

16.4 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy. 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně 
příslušným obecným soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele. 

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

16.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

16.8 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na 
doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: gprojekt@gprojekt.cz Považuje-li zhotovitel rozsah 
uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li 
zhotovitel v přiměřené lhůtě nápravu, je příkazník oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím 
požadovaném rozsahu. 

 
 
 
 
 
V Chebu dne 2. 10. 2017      V Karlových Varech dne 08.10.2017 
 
 
V TOMTO ZNĚNÍ BYLA SMLOUVA PODEPSÁNA. 
 
VZHLEDEM K  ABSENCI PODEPSANÉ VERZE V ELEKTRONICKÉM FORMÁTU 
VYHOVUJÍCÍM PODMÍNKÁM ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV, UVEŘEJŇUJEME BEZ 
PODPISŮ 
 
 
         

………………………..                                                                     ………………………  
                  SZŠ a VOŠ Cheb  
 zastoupená  Ing. Roman Gajdoš 
     RNDr. Janou Kabelkovou  
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