
1 77
C E S  ^

Č ÍS LO  STAVB Y M O  020  171

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 11186_01

uzavřená dle H lavy II. Díl 5. Oddíl 1$ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.
v p latném  znění

I. S m luvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 466
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. M artin Matzek, pověřený ředitel ORI
Zástupce pro věci techn ické ..............................
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spo jen ...................................... . . . . . . ..........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplíce
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. V áclav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic  
Zástupce pro věcí technické: ......... .. .. . ............... 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: ................................... . . . . . . ......................

II. P ředm ět plnění:
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v té to sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spo jené s:
inženýrskou činností (dále je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle platného sazebníku Unika) a 

projektovou činností (dále jen  PČ) ve výkonových fázích 1 . - 4 . , (dle p latného sazebníku Unika), 

obojí na stavbě:

MO 020 171, Litvínov, V aldštejnská, u M áje - rekonstrukce vodovodu
a kanalizace

2.2 Projektová dokum entace (dále jen  PD) bude vypracována v šesti tiš těných orig iná ln ích 
vyhotoveních. Po ložkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po p ísem ném  
převzetí dopracované PD, předá P říkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude P říkazci 
předána kom pletní PD v e lektronické podobě na CD /D VD (technické zprávy a výkresy ve fo rm átu  
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is prací ve fo rm átu  
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Příkazník zapracu je  do PD podm ínky dané stavebním  povolením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek Příkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na je ho  účet 
jakouko liv  sm louvu či objednávku na realizaci.
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2.5 Příkazník je  povinen p ln it příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník m ůže odchýlit jen tehdy, pokud je  to nezbytné v zájm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet jeho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 P říkazník je  povinen upozorn it Příkazce na jeho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen spln it jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 P říkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení č innosti P říkazníka je  bezprostředně po podpisu té to sm louvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, v iz  příloha č. 2.
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3.2 Za jiš tění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rám ec sazebníku Unika

IV. O dm ěna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za splnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu 

Vyh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle p latného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou dle IZ ve výši 10 512 000,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 10% činit: 610 4 0 0 ,-K č  (bez DPH).
4.3 O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 10% činit: 84 800,- K č  (bez DPH).

V. F inancování a placení:

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ
Term ín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

31.12.2019 3 30.4.2020

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

V ýk . fá ze PČ - cen a V ýk . fá ze IČ - ce n a

1+2 1+2

70%

30% ,-
3 + 4 6 1 0  4 0 0 ,- 3 84  800 ,-

70% 4 2 7  30 0 ,-

30% 183 100 ,-

6 10  4 0 0 ,- 84  8 0 0 ,-
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5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí lis tinné i 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva toto dílčí p lnění fakturovat. P říkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby mohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzniku práva faktu rova t zbýva jíc í 
dílčí část plnění ve výši zbylých 30% sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na toto dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is  prací. Příkazník zpracuje zápis o posouzení 
PD ve spolupráci s Příkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynutí 
term ínů a sp lnění předm ětu plnění. Sp latnost všech fak tu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zap la tí úplatu ve výši sjednané v  této 
sm louvě.

5.7 V  případě nesplnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností Příkazníka 
vyplývajících mu z této sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka 
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté činnosti na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Zajištění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno dle 
skutečného plnění. Veškeré  práce objednané d le tohoto bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od této sm louvy ze strany Příkazce, bude Příkazník faktu rova t 
práce provedené ke dni p ísem ného odstoupení od té to  sm louvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou spo lečnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Tep lice  a budou m ít náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

•  označení faktu ry  a je jí číslo
•  název a síd lo Příkazníka a Příkazce
•  bankovní spojení P říkazníka a Příkazce
•  IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
•  předm ět sm louvy (název a číslo stavby) a číslo sm louvy (Příkazce)
•  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
•  datum zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
•  razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít platební doklad příslušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, an iž  by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V  případě prodlení P říkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazuje se tento uhradit 

Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
term íny v této sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení Příkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výší 0,05 % z výše faktu ry za každý den prodlení.

6.3 Při za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s p lněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vzn ik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. ne jasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozemkům, nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem, nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem, odvo lání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad
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apod. Tyto oko lnosti m ohou m ít negativní v liv na získání správních rozhodnutí. O těchto  
skutečnostech bude Příkazník Příkazce neprod leně in form ovat a společně rozhodnou o dalším  
postupu. V  těch to  případech nebude uplatněno snížení odm ěny P říkazníka ve sm yslu výše 
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, p řipom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
stanovisek orgánů státní správy a tyto vady budou m ít v liv na zvýšení ceny díla, zavazuje se 
Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vznik lých vícenákladů do 
padesáti procent m axim ální výše plnění dle této sm louvy. V  případě z jiš tění vad PD v průběhu 
realizace se Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazu je  bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé činností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností Příkazníka uvedených v té to sm louvě se s jednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zaplacením  jakéko li sm luvní pokuty či sankce dle té to  sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvislosti s plněním  dle té to sm louvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem :
7.1 Dojde-li v ja kéko li fázi pro jektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o této skutečnosti neprod leně in form ovat Příkazce a na jeho  pokyn 
zpracovat zm ěnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahu je  též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvolána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem.

7.2 Příkazník se zavazu je  organ izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím , že na tato jednání bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. Příkazník je  povinen 
organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci d le  
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svo la t výrobní výbor se též vztahuje na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 Příkazník se zavazu je  předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna zápisy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. V ýše  uvedené doklady 
předává P říkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 Obecně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opa třit čís lem  stavby.
7.5 Příkazník na pokyn Příkazce za jistí prodloužení p latnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. té to sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované 
Příkazníkem.

Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejím á za IČ v rozsahu dle té to sm louvy záruku na dobu 36 m ěsíců. Tato doba počíná 

dnem vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného  dokladu, který Příkazce opravňu je  
realizovat stavbu.

8.2 Příkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Tato  záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. Příkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované v lastnosti při dodržení navržených 
parametrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní zm ěně technických norem  a/nebo zákonů, kterým i se P říkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídate lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
Příkazník předvídat.
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IX. Ú činnost sm louvy a registr sm luv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyplývajíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zvláštn ích podm ínkách úč innosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen  „zákon o registru sm luv“ ) 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zaš le  v souladu s § 5 zákona o registru sm luv ne jpozději 
do 30 dní od podpisu té to sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
P říkazník může sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní plnění práv a povinností 
dle následujícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v  souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat in form ace, které nelze poskytnout při postupu pod le 
předpisů upravujíc ích svobodný přístup k inform acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního  
tajem ství. Tyto údaje budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym izaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení té to sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto  článku se nepřihlíží, pokud sm louva nesplňuje nutné podm ínky pro 

uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem podpisu obou sm luvních stran.

X. O chrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědom í, že každá z nich m ůže v  roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé sm luvn í strany (identifikační a kontaktn í 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění té to Sm louvy jakožto  subjektů údajů, a to 
pro následující účely:

10.1.1 uzavírání a plnění Sm louvy;
10.1.2 vnitřní adm in istra tivní potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho  m ajetku, zam ěstnanců a tře tích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel d le  bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě  
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 le t po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel dle bodu 10 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou  oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Příkazníkovi, Výklad pojmů a S truktu ra PD.
11.2 Příkazník je  oprávněn pověřova t dílčím i pracovním i úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11 .3P říkazn ík  bude při plnění té to  sm louvy využíva t podzhotovite le  firm u Vodohospodářské  pro jekty 

Tep lice spol. s r.o.
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z n ichž všechna m ají stejnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveře jnění této sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvn í 
ujednání obsažená v čl. III. týka jíc í se času plnění, v čl. IV. týka jíc í se odm ěny příkazníka, v čl. 
V. týka jíc í se financování a placení, v č l.  VI. týka jíc í se sankčních opatření, v č l.  VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v čl. V lil.  týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v čl XI. 
jsou předm ětem  obchodního tajem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tu to sm louvu lze pouze p ísem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. D odatek 
může předložit kterákoliv sm luvn í strana. D ruhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržení 
sm luvního dodatku.

V  Teplic ích dne : V  Tep lic ích dne ;

Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 
Příkazce

vodohospodářského rozvoje a investic 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

P říkazník
Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 5G Teplice, Přítkovská 1689 
IČO 4 9 0 9 9 4 6 5 ,  D ič  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

Přílohy: č.1 -  Plná m oc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktura PD
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Příloha č. 1

r

PLNA MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689  
415 50 Tep lice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Tep lice

na dobu od 1 5 .4 .2 0 1 9  do 3 1 .1 2 .2 0 2 1

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„MO 020 171, Litvínov, Valdštejnská, u M áje - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace “,

a to zejm éna k výkonu investorsko-inženýrské č innosti uvedené stavby, tj. ke všem  č innostem  
souvisejících s předprojektovou a pro jektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, jednán ím  a 
úředním i výkony s orgány státní správy a sam osprávy, organizacem i, koordinátory BO ZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je zm ocněnce k to m u , aby jm énem  Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.

Tato plná m oc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břemeni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z  řad 
svých zam ěstnanců.

V T ep lic ích  d n e ....... .................................

Ing. Manin iviaize*, pověřený ředitel ORI 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.

Plnou m oc v ce lém  rozsahu přijím ám .
..............................................................

.............................................................. 
. ........ . . ............... . . . ................................

Ing V áclav Fridrich, ředitel vodohospodářského Ral

V  Tep lic ích dne -0 3 ' 2019
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Příloha č. 2.

Výklad pojm ů:

1. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace  pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR ) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jednotlivých  částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování projektové dokum entace pro s tavebn í 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr /  soupis prací. Náplň jednotlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektron ické podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím , že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven zápis o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr / soup is prací. Náplň jedno tlivých  
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru  stavby. Kom pletní pro jektová 
dokum entace bude zároveň předána v e lektronické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soupis prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném  počtu vyhotovení pro 
zajištění výběru zhotovite le. Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude projektová dokum entace zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Splněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektronické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is  o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Splněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem  při výběru staveniště.

6. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, dle přílohy č, 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydání územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeh o  udržování v platnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletní dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantn í 
doklady),

7. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydán í s tavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně vyd án í stavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze  č. 
3 lze považovat i k ladné vyjádření příslušného stavebn ího úřadu k oh lášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti neza reagu je .-S p lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantní doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  d le zněn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva _
B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _
B P 2 Plán BOZP _
B P 3 Inženýrsko-geologický průzkum _
C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C .1“ d le vyhl.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kanalizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na s távajíc í in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, stávající 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude doplněn o popis základních kapacit s tavby a vyznačeny budou 
význam né částí stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je 
M APY.CZ se zákresem  do ZÁ KLA D N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být doplněn zákresem  rozsahu 
stavby v leteckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  měřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
mapových podkladů (tj. s uvedením  zdro je a copyrightu  na základě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový s ituační výkres 1:1000
C 3 Koordinační situační výkres 1:1000
C 4 Katastrální situační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D D okum entace objektů a těch. a technol. zařízen í _
D 1 D okum entace stavebního nebo inženýrského objektu .
D 1 1 10 01 ... - K analizace - stoková s íť  (SO 01 ....) _
D 1 1 1 Technická zpráva _
D 1 1 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - S toka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 Vzorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 Vzorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 Vzorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 Vzorové řešení odkalení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení od vzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
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D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - stavební část 1:25
D 1 1 5 3 Výustn í ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _

D 1 2 IO 02 .... - V odovod -  s íť  (SO 02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva _

D 1 2 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení od vzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 V zorové řešení odkalení 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 K ladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 K ladečské schém a - provizorní vodovod _

D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby -

D 2 D okum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Č erpací stanice odpadních vod -

D 2 1 1 Technická zpráva _

D 2 1 2 Čerpací stanice - technolog ická část 1:25
D 2 1 3 _

D 2 2 PS 02.1 - Č erpací stanice (ATS) -

D 2 2 1 Technická zpráva _

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technolog ická část 1:25
D 2 2 3 _

D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN ČSO V -

D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS _

E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska vlastn íků veřejné dopr. a těch. Infrastruktury
E 3
F Rozpočtová část (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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