DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči


číslo smlouvy stavebníka: S917/16
číslo smlouvy oprávněné organizace: 
dohoda je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) – VZMR I. skupiny

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
statutární orgán: Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485
telefon: +420 377 172 101
Ing. Miroslav Tvrdý, tel. +420 377 172 505, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
korespondenční adresa:
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „stavebník“ 

a

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
Sídlo: Hradiště 1, 336 01 Blovice
zastoupené:  PhDr. Radkou Křížkovou Červenou - ředitelkou
IČO: 00075710, DIČ: CZ00075710

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bouda, tel. +420 371 522 208, e-mail: bouda@muzeum-blovice.cz

[bookmark: Text64][bookmark: _GoBack]korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

dále jen „oprávněná organizace“



I. Předmět dohody a místo plnění
1. Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při provádění stavebních prací akce s názvem „III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků“ (dále jen „stavba“), pro kterou je vydáno rozhodnutí o povolení stavby č.j. č.j. PR-OSD-SED/29410/2014 ze dne 2.12.2014 a stavebním povolením č.j. PR-OŽP-STP/30763/2014 ze dne 15.12.2014 na základě projektové dokumentace vypracované Mandík PLANNING, Ke sv.Jiří 36, 312 00 Plzeň v 10/2015.
2. Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby na základě dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku před podpisem této dohody.
3. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
4. Záchranný archeologický výzkum na místě dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje: 
a) odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v daném místě po dobu dohodou sjednanou;
b) výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu);
c) laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů;
d) zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů; 
e) vypracování a odevzdání stavebníkovi Investorské zprávy, jejímž obsahem bude Expertní list a List záchranného archeologického výzkumu.
II. Doba plnění
1. Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne v návaznosti na skutečný termín provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od  Klepněte sem a zadejte text. do Klepněte sem a zadejte text. s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí mezi zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem.
2. Oprávněná organizace vyhotoví Investorskou zprávu a předá ji stavebníkovi nejpozději do 3 měsíců od ukončení stavby. 
3. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.
III. Cena
1. Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum nepřesáhne částku 23 824,- Kč bez DPH.
2. Oprávněná organizace bude účtovat jen skutečně provedené činnosti dle této smlouvy, proto uvedená maximální částka dle odst. 1 tohoto článku nemusí být účtována v plné výši.
3. DPH bude účtováno dle aktuální výše.
4. Oprávněná organizace není plátcem DPH.
IV. Platební podmínky
1. Po ukončení terénní části archeologického výzkumu, nejpozději však ke dni ukončení stavby, vystaví oprávněná organizace stavebníkovi dílčí fakturu realizovaných prací. Současně s touto fakturou bude příloha s rozpisem provedené činnosti dle stanoveného rozpočtu. 
2. Konečná faktura bude vystavena po odevzdání Investorské zprávy.
3. Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit fakturu oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi.
4. Oprávněná organizace se zavazuje, že na jí vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má stavebník právo ponížit platbu oprávněné organizaci uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto oprávněné organizaci nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám stavebník v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
5. V případě, že se oprávněná organizace stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je stavebník oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost stavebník oznámí oprávněné organizaci a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka stavebníka vůči oprávněné organizaci v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se oprávněná organizace stala tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což oprávněná organizace výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
V. Podmínky realizace archeologického výzkumu
1. Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopových situací při realizaci Stavby. 
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady stavebníka.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům.
4. Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení stavebníkem vykopané zeminy. Místo deponie zeminy bude zvoleno v dohodě se stavebníkem. 
5. Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Během provádění terénní části archeologického výzkumu bude oprávněná organizace evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení svých pracovníků provádějících záchranný archeologický výzkum.
7. Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Jiří Bouda, tel.: 721 449 553.,  e-mail: bouda@muzeum-blovice.cz.
8. Pověřeným pracovníkem stavebníka je kontaktní osoba uvedená v hlavičce této smlouvy.
VI. Koordinace výkonu smluvních činností
Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k plnění této smlouvy díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
VII. Odpovědnost smluvních stran
1. Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku stavebníka a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců stavebníka upravující pravidla pohybu osob na staveništi. 
2. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka.
VIII. Ostatní ujednání
1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle čl. I odst. 4 této smlouvy nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. V případě výskytu závažné archeologické situace se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této dohodě.
3. Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 
4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí stavebník.
5. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
6. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.


Přílohy: 
1. Rozpočet plánovaného záchranného archeologického výzkumu oprávněné organizace


stavebník:							oprávněná organizace:


V Plzni dne ___________					V Blovicích dne ___________




___________________________				___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
Bc. Pavel Panuška	                                                          p.o.	
generální ředitel			                                   PhDr. Radka Křížková Červená  	
[bookmark: Text56]                                                                                             ředitelka							
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