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SMLOUVA O DÍLO     
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

č. smlouvy objednatele:     E618-S-2007/2016/PH 
č. smlouvy zhotovitele :     16035 
ISPROFIN/ISPROFOND:     500 372 0004 

 
na zpracování aktualizace přípravné dokumentace  

„GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“ 

Čl.1 -  Smluvní strany 

1.1.  Objednatel:     

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234,     DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ  
 
Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
    (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 

                                        xxxxxxxxxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: xxxxxxxxxxxxxxxxx, SŽG Praha, tel: xxxxxxxxxxx 

                                                                      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9       

(dále jen „objednatel“) 
 
1.2.  Zhotovitel:       

IXPROJEKTA s.r.o. 
se sídlem Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice 
IČO: 03977471;   DIČ: CZ03977471 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636 
 
zastoupená Ing. Jiřím Šiprem, prokuristou společnosti 
 
Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxx,   

    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: xxxxxxxxxxxxxxxxx, GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
IXPROJEKTA s.r.o., Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  

 
Článek 2 -  Předmět smlouvy 

 
2.1.   Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 

se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.2.   Dílem se rozumí zpracování aktualizace přípravné dokumentace „GSM-R České Velenice – 
České Budějovice – Horní Dvořiště“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a 
předloženou nabídkou včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního 
rozhodnutí (dále jen „dílo“), tj.: 

 zajištění veškerých podkladů pro DÚR a podání žádostí o ÚR, 

 zajištění prodloužení (respekt. vydání nových) jednotlivých územních rozhodnutí, 

 zajištění aktualizace požadavků na výkon a funkci tak, aby stavba mohla být zadána jako 
P+R, 

 včetně provedení všech potřebných průzkumů, měření a ostatních služeb specifikova-
ných v zadávací dokumentaci. 

 

Článek 3 -  Závazné podklady k provedení díla 
 
3.1.  Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu: 

I. Výzva ke zpracování nabídky čj.  9261/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Vš ze dne  06.06.2016 

II. Zadávací dokumentace  

III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, vydaná pod č.j.: 4124/04-OI dne 
08.11.2004 s účinností od 01.12.2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů 
pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“.  

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, pod č.j.: 
4117/2012, účinnost od 01.04.2012; 

V. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu; 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2016, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky čj.:10695/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Vš 
ze dne 23.06.2016. 

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb“)  

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“) 

3.2.  Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

3.3.   Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný.  

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh. 
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Čl. 4 - Lhůty k provedení díla 
 
4.1.   Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy o dílo 
 
4.2. Plnění bude zhotovitelem prováděno v následujících etapách: 
 

a) 1. dílčí etapa - Čistopis aktualizované PD:    30. 11. 2016 
 

b)    Konečný termín plnění - Zajištění veškerých podkladů pro DÚR a podání žádostí o ÚR:
         31. 01. 2017 

  Odevzdání kompletní aktualizované PD se zapracovanými připomínkami dotčených odborů GŘ 
SŽDC s.o. a ČD a.s.: 

 6 x v listinné podobě, soupravy č. 1 - 6  
    (nákladovou část budou obsahovat pouze soupravy č. 1 - 3) 
    v digitální podobě: 

 1 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená 
forma, bez rozpočtů 

 6 x CD (DVD) - 1x otevřená a 5x uzavřená forma, bez rozpočtů 

 1 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 
 

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím práv-
ní moci územních rozhodnutí, bude-li jich zapotřebí. 

  
4.3.  Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 

korespondence dle čl.1 odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla 
vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. 

 
Čl. 5 - Cena za provedení díla 

 
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:  
 

Celková cena bez DPH: 778 800,- Kč 

DPH (základní sazba) 163 548,- Kč 

Celková cena včetně DPH 942 348,- Kč 

5.2.   Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  

5.3.  Cena případných dalších kopií, vícetisků a víceprací, bude smluvními stranami sjednána 
dodatečně nad rámec ceny dle odst.5.1. této smlouvy.  

5.4.   Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1 lze měnit na základě: 
          - změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel. 
 
5.5.   Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě 

nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny. 

 
Čl. 6 - Platební podmínky 

 
6.1.   Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, 

jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.  
 
Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ustanovení § 11, odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
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uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit 
ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené 
faktury. 

6.2.  V návaznosti na plnění termínů při zpracování aktualizace přípravné dokumentace dle čl. 4, odst. 
4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto: 

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy písm. a) - termín 30.11.2016, (podmíněno odevzdáním 
čistopisu aktualizované PD), fakturace ceny ve výši 70% celkové ceny díla. Fakturu v 
celkové výši 545 160,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel současně při předání a převzetí této 
části díla, nikoliv však později než 02.12.2016. 

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy písm. b) - termín 31.01.2017, (podmíněno zajištěním 
veškerých podkladů pro DÚR a podání žádostí o ÚR), fakturace ceny ve výši 30% celkové 
ceny díla. Fakturu v celkové výši 233 640,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí celého díla. 

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. 

6.3.    Splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku šedesát 60 dnů 
po převzetí díla Objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
objednatele 

6.4.   Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.   

6.5.   Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky. 

6.6.   Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob. 

6.7.  Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.8.   Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 
                                      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                                      Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
                                      IČ: 70994234 
                                      Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
                                      Úplný název jednotlivých staveb v souladu s touto smlouvou. 

 
Čl. 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta 

 
7.1.    Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 

úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat. 

7.2.  Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu: 
a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4., odst.4.2., písm. a) a b) ve výši 45.000,- 

Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- 
Kč za každý, byť jen započatý den prodlení 

b) za vadné plnění ve výši 45.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ 
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 45.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a každý takový 
případ 
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d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
45.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ 

7.3.   Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele. 

7.4.   Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

 
Čl. 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba 

 
8.1.    Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení 

díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém 
budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.  

8.2.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

8.3.   Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad aktualizace přípravné dokumentace, které 
se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdaného díla. 

8.4.   Zhotovitel aktualizace přípravné dokumentace plně ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako 
podklad pro vypracování dalšího stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla. 
V případě vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby 
zhotovitelem. 

Čl. 9 - Ostatní ujednání 
 
9.1.  Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 

s kontaktními zaměstnanci objednatele. 

9.2.   Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele. 

9.3.    K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech: 

 činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci, 

 zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil, 

 v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů. 

9.4.  Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, 
i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla 
a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění 
nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele. 

9.5.   Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu. 

9.6.   Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením 
smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami. 

9.7.  Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká. 
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9.8.  Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním 
a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými 
od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

9.9.  V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním z této smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho 
jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít – 
licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu této smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto smlouvu a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému 
dílu, včetně možnosti zásahu do autorské díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti 
udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany 
sjednávají, že odměna veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta 
v ceně za provedení díla dle čl. 5 této smlouvy. 

 

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení 
 
10.1.  Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky 

s podpisy na jedné listině, které mohou navrhnout obě smluvní strany.  
 
10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tuto smlouvu lze uzavřít 

výhradně písemně s podpisy na jedné listině. 

10.3.  Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
smlouvy nebo dodatku. 

10.4.  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a dalších obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

10.5. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy. 

10.6.  Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) 
vyhotovení smlouvy. 

10.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace. 

V Praze dne 29.06.2016    V Brně dne 27.06.2016 

Za objednatele:      Za zhotovitele:   
 
 
 
 
 
…………………………………                                          ……..….……………………………. 
      xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
     xxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxx   
     xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                              xxxxxxxxxxxxxxxxx 


