Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb. obéanského zakoniku
v platném znéni

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel : Mésto Bohumin
Sidlo: Masarykova 158
735 81, Bohumin

Zastoupeny: Ing. Petrem Vichou, starostou mésta
zastupce poveéreny k jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Petr Vicha, starosta mésta

b) technickych: Ing. Jitka PtoSkova, vedouci odboru rozvoje a investic

EliSka Pechackova, referent odboru rozvoje a investic

IC: 00297569
DIC: CZ 00297569
Danovy rezim: platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s. , Bohumin,
C.actu: 1721638359/0800
1.2. Zhotovitel : Hybner - sdruzeni
Sidlo: Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupeny: Zdenkem Hybnerem
zastupce poveéreny k jednani ve vécech:

a) smluvnich: Zdenék Hybner

b) technickych: Ing. Martin Hybner
IC: 15495809
DIC: CZ5812011304
Bankovni spojeni: Komeréni banka Ostrava
Cislo G&tu : 927542761/0100

Il. Pfredmét smlouvy
2.1. Pfedmét dila:
Bezrucova ¢p. 1143 - vyména stoupacich a bytovych rozvoda vody a dest'ové kanalizace

V ramci stavby bude provedena vyména lezatych a stoupacich rozvodld studené a teplé vody v¢.
cirkulaéniho potrubi. Rozvody vody v bytech zlstanou stavajici. Do byta se bude vstupovat pouze pro
vyménu stoupaciho potrubi. Soucasti praci budou lezaté a stoupaci rozvody destové kanalizace Vv¢.
osazeni protipozarnich manzet, které zamezi pruniku zplodin pozaru do vy$Siho sousediciho podlazi.
Stoupaci potrubi destové kanalizace je rovnéz vedeno pres nékteré byty. Pozarni vodovod zlstane
stavajici. Nutno pouze vyménit ventily D v hydrantech za nové ventily D vietenové.

2.2. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracovanélng. Jifim Kolafem — TZB
PROJEKT, Anenskd 121, Bohumin-Zablati 73552, datum zpracovani:02/2019,vykazu vymér a
technické specifikace a technickych a uzivatelskych standardu stavby a zadavaci dokumentace.
Soucasti dilajsoumimo vsechny definované cinnosti vymezené projektovou dokumentaci i
nasledujici prace, ¢innosti a povinnosti:

- Zajisténi odborného vedenistavby a odpovédnosti za organizaci postupu praci, dodrzovani platnych
norem a pfislusnych technickych predpist a technickych norem.

- Realizaci instalatérskych a stavebnich praci provede firma, ktera je opravnéna a zpusobila, s patfi¢nou
certifikaci.
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- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru kiadnému
provedeni dila.

- Zhotovitel zajisti staly dozor na stavbé, v domé zvefejni kontakty na zodpovédné osoby, které budou
povéreny k jednani s najemniky.

- Pfed zahgjenim praci se zhotovitel zu€astni schiizky s najemniky.

- Dilo bude provadéno v plné obydleném domé. Prace musi byt zabezpeceny a provadény tak, aby
nedoSlo k ohrozeni bezpecCnosti nebo zdravi osob a poSkozeni majetku. Staveni$té zhotovitele a
skladovany material musi byt zabezpe€en po celou dobu oprav tak, aby nemohlo dojit ke vstupu
nepovolanych osob na stavenisté a skladky materiélu.

- Zhotovitel si zajisti veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku. Pfi praci na provadéni dila musi byt dodrzovany bezpecnostni pfedpisy a nafizeni, zakon &.
309/2006 Sb. o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci a vyhl. €. 591/2006 Sb. o pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na stavenistich. Dale je povinen zabezpecit vSechna organizaéni a
technicka opatfeni k zajisténi pozarni ochrany pfi ¢innostech, u nichZ hrozi nebezpeci vzniku pozaru.
-Zhotovitel si v pfipadé potfeby zajisti dopravni znaeni k dopravnimu omezeni souvisejicim se
stavebnimi pracemi, jeho udrzbu, pfemistovani a odstranéni. Plochy a komunikace pouzivané pro
zafizeni stavenisté, nebo jinak poskozené pfi provadéni stavby, budou uvedené do plvodniho stavu,
terén srovnan, zatravnén, opraveny kaverny komunikace do doby pfedani a pfevzeti dila objednateli.

- S objednatelem a AD budou pfedem prubézné odsouhlasovany materidly a vyrobky dodavané na
stavbu v€etné odsouhlaseni vyrobni dokumentace.

- Zhotovitel zajisti neomezeny a bezpecny pfistup k domu i bytdm v domé.

- Zhotovitel si zajisti zafizeni staveni§té, hygienického zdzemi pro vSechny zaméstnance zhotovitele
popf. poddodavatele, zfizeni odbérného mista vody, el. energie a jinych zdroji na vlastni naklady a se
samostatnym mérenim. Napojeni na el. energie a vody bude pfes podruzné méfeni (stavebni rozvadéc,
podruzny vodomeér).Odbér vody a el. energie v bytech najemnikd se nepfipousti.

- Pfed zahajenim praci zhotovitelpfipadné pozada o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani vefejnych
prostranstvi po dobu vystavby, které vyda prislusny spravni ufad - odboru ZPaS a dopravy MéU
Bohumin — pro stavby Mésta Bohumin na jeho pozemcich jsou poplatky za uzivani osvobozeny.

- Zhotovitel zajisti ochranu Zivot.prostfedi (ochrana dfevin, zdkaz spalovani jakykoliv latek).

-VesSkeré vyluky el. energie a vody pro bytovy dim zplsobené stavebni c&innosti musi byt
minimalizovany, na co nejkratsi dobu a pfedem a v€as zhotovitelem oznameny najemnikim.
-Zhotovitelsi zajisti nejnutnéjSi zakryti zafizeni objektu, i spol. prostor z ddvodu zaprasSeni, znecisténi
a poskozeni stavebni €innosti. Po ukon&eni praci bude vzdy provadén uklid stavenisté.

- Pracovnici budou dodrzovat zdkaz koureni v celém bytovém domé.

- Pracovnici budou prokazatelné (dolozeno ve stavebnim deniku) proSkoleni a seznameni
s technologickymi pokyny a aplikaci materialu s respektovanim pokynd pro dodrzeni a splnéni
zarucnich podminek ze strany vyrobce.

- Zajisténi odvozu vybouranych hmot, stavebni suti a demontovaného zafizeni vzniklych stavebni
¢innosti a pfedani opravnénym osobam, které provozuji zafizeni pro nakladani s
odpady.ZhotovitelpfedloZi doklady o pfedani odpadu opravnéné osobé k prejimacimu fizeni.

- Zhotovitelbude dbat na kazdodenni vycisténi pracovisté, stavenisté a dalSich prostor vyuzivanych pro
stavebni ¢innost. Po celou dobu provadéni praci musi byt zajistén bezpecny stav pracovist na stavenisti
a v bytech, ve kterych probihaji stavebni prace.

- Zajistit umisténi vystraznych tabuli upozorfujicich na zadkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru
stavenisté.

- DoloZeni osvédceni o jakosti a kompletnosti pouzitych materidld, zafizeni a montaznich praci, podle
zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisi-
prohlaseni o shodé, osvédceni, certifikatu.

- Zajidténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametra dila.

- DoloZit zapisy z predani a prevzeti od vSech spravcu inZzenyrskych siti, které budou stavbou dotéeny
(zapisem ve stavebnim deniku nebo protokolem). Pfedat zastupci investora projektovou dokumentaci
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se zakreslenim skute€¢ného stavu celého dila, s razitkem a prohlasenim zhotovitele, Ze dilo provedeno
v souladu s realiza¢ni PD ve tfech vyhotovenich. Pfedat navody k udrzbé dodanych vyrobka.

- Veskeré stavebni prace budou provadény v pracovni dny v dobé od 7,00 hodin do 18,00 hodin, rovnéz
i ve dnech pracovniho klidu a svatkud, kdy budou omezeny hluéné stavebni prace.

2.3. Zhotovitel zodpovida za Uplnost specifikace praci a dodavek pro ocenéni celé stavby v rozsahu
prevzaté dokumentace. Pfedmétem dila jsou veSkeré prace a dodavky nezbytné k bezvadnému
provedeni dila a zajisténi jeho funk&nosti.

2.4. Pfipadna zména zavazku ze smlouvy o dilo mize byt provedena pouze na zakladé pisemné
dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&ndm, doplfikim
nebo rozsifeni &i zkraceni predmétu dila, provede zhotovitel soupis téchto zmén, doplikd nebo
rozSifeni, oceni ho a predlozi zastupci objednatele ke vzajemnému pisemnému odsouhlaseni, teprve po
jeho odsouhlaseni a oboustranném podepsani soupisu ma pravo k realizaci téchto zmén a uplatnéni
naroku na Uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace jim realizovany byly v pfedmétu
dila a v jeho cené zahrnuty. VSechny takto odsouhlasené zmény budou pak pfedmétem dodatku ke
smlouvé o dilo.

2.5. VeSkeré zmény a Upravy oproti projektové dokumentaci musi pisemné pfedem pred jejich realizaci
odsouhlasit projektant projektové dokumentace, technicky dozor investora a objednatel.

2.6. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se smlouvou
o dilo.

lll. Doba pInéni a misto plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé&, svym jménem, na svij naklad a nebezpedi a
za podminek uvedenych v dalSich ¢astech této smlouvy:
Objednatel pro pInéni dila stanovi nasledujici terminy:

Predpokladané zahdjeni stavby duben az kvéten 2019

Termin dokonceni stavby 120 dni

Termin pro odstranéni zafizeni stavenisté

a vyklizeni stavenisté do 5 pracovnich dna ode dne predani stavby

Splnénim dila se rozumi Uplné dokonceni stavby, vyklizeni, vyc€isténi, v€etné odvozu nepouzitého
materialu, likvidace stavenisté, uvedeni ploch a prostranstvi pouzitych pro stavbu a jejich pisemné
predani v pivodnim nebo smluvné ujednaném stavu, a oboustranné podepsani zapisu o predani a
prevzeti stavby ze strany zhotovitele a objednavatele, a pfedanim dokladi — predepsanych atestd,
certifikaty, technické listy, prohlaSeni o shodé, navody k obsluze, protokoly o zkouskach, vychozich
revizi, projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 2 vyhotovenich potvrzené
zhotovitelem, stavebni denik a doklad o zajiSténi likvidace odpadu vzniklého stavebni c&innosti
zhotovitele.

Misto pInéni dila je bytovy dim €p.1143 na ul. Bezru€ové v Bohuminé.

3.2. Termin zahdjeni plnéni dila v &l. 11./3.1. je podminén Ffadnym ukon€enim zaddvaciho fizeni a
podepsanim prislusné smlouvy. Do 5-ti dnd ode dne podepsani smlouvy o dilo bude pfedano zhotoviteli
stavenisté, kde bude zhotoviteli pfedana projektova dokumentace.

3.3. Pokud se z davodl na strané zadavatele nepodafi plnéni dila zahajit do dne pfedpokladaného
terminu zahajeni, uvedeného v &l. Ill/3.1., ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonc&eni tak, aby jim
stanovena Ihdta vystavby ve dnech zustala zachovéna a byla technologicky proveditelna.

3.4. Po zhotoveni dila vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovnich dnd pfedem k jeho pfedani a prevzeti
v misté pInéni. Splnénim dodavky se rozumi Uplné dokonceni dila, podepsani zapisu o pfedani a
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prevzeti stavby, prfedani dokladl a pfedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

3.5.0bésmluvni strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, jejichz finanéni objem nepfekro¢i 20 %
(slovy: dvacet procent) z celkové ceny za provedeni dila, nebudou mit vliv na termin ukonceni dila a
dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany pisemné (dodatkem
ke smlouveé o dilo) nedohodnou jinak.

IV. Cenové ujednani a platebni podminky

4.1. Celkova cena za dilo je stanovena ve smyslu nabidky zhotovitele, jako maximalné pfipustna po
celou dobu realizace pfedmétu smlouvy, tj. do doby spinéni zavazk( zhotovitele, jako cena smluvni,
kterou je mozné prekrocit jen za podminek stanovenych ve smlouvé a je ve vysi:

Cena bez DPH: 1 187 999,87,- K&

Za uplnost cenové nabidky ruci zhotovitel. Zhotovitel prohlasuje, Ze smluvena cena obsahuje veskeré
prace a dodavky nezbytné k bezvadnému provedeni dila a jeho provozovani a Zze se v plném rozsahu
seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky,
nezbytné k realizaci dila, zhotovitel se pfedem seznamil se vS&emi okolnostmi a podminkami, které
mohou mit vliv na cenu stavby.

4.2. Uvedenda cena je cenou pevnou a obsahuje veskeré objemy a prace potfebné k realizaci dila. V
cené dila jsou zahrnuty naklady na zajisténi dokladd k prejimajicimu fizeni, v€etné nakladld pro
vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a dale naklady na spotfebu el. energie, vody,
odvozu a uloZeni odpadu a veskerych poplatka.

4.3. V pfipadé ocenovani vicepraci, jejichz polozky jsou jiz ocenény v polozkovém rozpoctu, budou pro
ocenéni téchto vicepraci pouZity jednotkové ceny z ocenéného polozkového rozpoctu. Vicepréace,
kterénebudou v poloZzkovém rozpoctu obsazené, budou ocenény a cena bude odsouhlasena s
objednatelem. V pfipadé, Zze se nékteré prace nebudou provadét v puvodnim rozsahu (ménéprace),
zhotovitel je odecte z ceny dila ve vysi podle polozek nabidkového rozpoctu.

4.4. Budou uhrazeny pouze provedené prace, mésicné formou dil€ich plateb, jejichz vySe bude
stanovena podle objemu provedenych praci a dodavek, a to celkové do vy$e 90% smluvni ceny dila s
tim, ze zbyvajici 10% smluvni ceny bude uhrazena po prevzeti dila objednatelem. Pokud se pfi pfedani
a prevzeti dila vyskytnou vady a nedodélky, tak az po jejich Uplném odstranéni.

4.5. Uhrada bude provedena na zakladé dariového dokladu - faktury, kter4 musi obsahovat naleZitosti
§ 26 zakona ¢&. 235/2004 Sb. v platném znéni. Pfilohou kazdé faktury bude zjiStovaci protokol, ktery
bude obsahovat soupis provedenych praci a dodavek a bude zkontrolovan a odsouhlasen technickym
dozorem investora, jenz svym podpisem jako prebirajici potvrdi rozsah, kvalitu, cenu a spravnost véech
udaja. Soupis provedenych praci a dodavek zhotovitel predlozi zastupci objednatele nejpozdéji do 7-mi
kalendarnich dnl nasledujiciho mésice.

4.6. Splatnost danového dokladu - faktury je 30 dni ode dne doruceni. Za den splatnosti (zaplaceni) se
povazuje den pripsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni
se povazuje den predani a prevzeti dila na zakladé predavaciho protokolu bez vad a nedodélka.

4.7. Objednatel je pfi realizaci dila dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u pInéni bude uplatnén
rezim preneseni danové povinnosti dle § 92e zakona o DPH v platném znéni. Dan z pfidané hodnoty
bude odvedena z plnéni dle této smlouvy objednatelem.

4.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 15 dnl od data uskute¢néni zdanitelného pInéni vystavit
danovy doklad a tento doruci objednateli nejpozdéji do 2 dnu od vystaveni. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ¢astky pfenesené darnové povinnosti DPH
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dle § 92e zakona o DPH v platném znéni za kazdy den prodleni. Pokud bude objednatel v prodleni
s Uhradou uplné faktury, uhradi objednatel zhotoviteli 0,05% z dluzné €astky za kazdy den prodleni.

4.9. V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s Uhradou faktur jednotlivym poddodavatelim o vice nez
15 dnli, ma objednatel pravo na zadost poddodavatele prevést ¢astky uhrady dila pfimo poddodavateli.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Zze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci nebo ustanovenimi této
smlouvy.

4.10. Jako zajisténi v8ech zavazku vyplyvajicich pro zhotovitele z poskytnuté zaruky za jakost a
odpovédnosti za vady dila je zhotovitel povinen opatfit objednateli nejpozdéji do 15-ti dnd ode dne
predani a prevzeti dila podle této smlouvy bezpodminecnou neodvolatelnou bankovni zaruku ve vysSi
50.000,- K& (slovy: padesattisickorunceskych). Tato bezpodmine¢na neodvolatelna bankovni zaruka
musi byt platna po dobu dvou let. Lhata zacina béZzet dnem predani a prevzeti dila a nesmi byt
omezena zadnymi jinymi podminkami. V pfipadé, Ze objednateli vznikne penézity narok vici zhotoviteli
z ddvodu neplnéni povinnosti plynoucich z této smlouvy, je tento opravnén z této bankovni zaruky
uspokojit svoje pohledavky. Do doby predani bankovni zaruky nebude zhotoviteli ¢astka uvolnéna
z posledni fakturace.

V. Zarucni doba a odpovédnost za vady

5.1. Zhotovitel odpovida za zhotoveni pfedmétu dila podle podminek této smlouvy, a Zze dokon&eny a
objednavateli pfedany predmét plnéni je kompletni bez pravnich vad a Ze ma vlastnosti uréené
projektovou dokumentaci, platnymi predpisy, normami a touto smlouvou. Nema-li dilo poZadované
vlastnosti, je vadné.

5.2. Smluvni strany se dohodly na zaruce za dilo s pravem uplatnéni odpovédnosti za vady v délce
60 mésicu ode dne prevzeti dila objednatelem od zhotovitele na zakladé oboustranné podepsaného
protokolu. Zaruéni Ihita pro dodavky zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zarucni list, se sjednava v délce |lhaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésici.

5.3. Objednatel uplatni odstranéni zarucnich vad pisemnou formou u zhotovitele s uvedenim popisu
reklamovanych vad a zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 ti dnd po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y).
Tento termin nesmi byt delS§i nez 15 dnd ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin pak plati Ihata 15 dnu
ode dne obdrzeni reklamace. Sou€asné zhotovitel pisemné& navrhne, do kterého terminu vadu(y)
odstrani.

5.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnG po obdrzeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

5.5. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) neprodlené, nejpozdéji do 24hod. po obdrzeni
reklamace (ozndmeni).

5.6. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady
plati,Zze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem. Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havérie sjednaji
obé& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 3 dntiode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

5/10



5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda zapisem, ve kterém bude oprava zavady
pisemné potvrzena a prevzata vlastnikem objektu pfip. provozovatelem a objednatelem.

VI. Smluvni sankce

6.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin plnéni sjednané touto smlouvou dle ¢l. 111./3.1.,
uhradi objednateli smluvni pokutu za prodleni s plnénim dila ve sjednané vysi 2.000,- K& za kazdy i
zapocCaty kalendarni den prodleni.Za nenastoupeni provadéni praci v daném terminu dle predloZzeného
harmonogramu, z pfic¢in vzniklych na strané zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

6.2. Za neodstranéni zjevnych vad a nedodélkld vyplyvajicich ze zapisu o predani a prevzeti
dokonceného dila a v terminu stanoveném objednatelem, uhradi zhotovitel objednateli 1.000,- K& za
kazdy pfipad i zapocaty kalendaini den prodleni.

6.3. Za neodstranéni uplatnéné vady dila v zaru¢ni dobé (¢l. V, bod 5.6.) a v terminu dohodnutém mezi
objednatelem a zhotovitelem uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
pfipad a kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni. Oznagil-li objednatel v reklamaci, Zze se jedna o
vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi (j. 2.000,- KZ).

6.4. Za neplnéni stanovenych Ukolld plynoucich ze zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisl
z kontrolnich dnl v dohodnutych terminech, uhradi zhotovitel objednateli 1.000,- K& za kazdy pfipad i
zapocaty kalendarni den prodleni.

6.5. Za nevyklizeni stavenisté ve Ihuté do 5 dnl po dokonceni a predani dila objednateli, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.6. V prfipadé, Zze bude zjisté€no, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli U¢tovana jednorazova smluvni sankce 500,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

6.7. V pripadé, Ze bude zjiténo, Zze na stavenisti neni udrzovan pofadek a Cistota, nebude zajisténo
hygienické zazemi pro pracovniky zhotovitele i jejich poddodavatelt a stavenidté nebude zabezpeeno
proti vniku nepovolanym osobam, bude zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni sankce 1.000,- K& za
kazdy zjistény pfipad.

6.8. Za poruseni predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci sankce 1.000,-K¢ za kazdy zjistény
pripad.

6.9. Za nedodrzeni povinnosti Cistit pfilehlé komunikace znecisténé vlivem stavby ve vysi 1.000,- K& za
kazdy zjistény pfipad.

6.10. V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnén zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou

¢astku z faktury za smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odecist z faktury
zhotovitele. Smluvni pokuty jsou splatné do 14-ti dnt ode dne doruceni jejich vyuctovani.

VII. Vlastnictvi rozpracovaného dila a prechod nebezpeci Skody na véci

7.1. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se obecné fidi ustanovenimi Obc&anského zakoniku
v platném znéni.

7.2.Materialy a vyrobky jsou do doby nez se stanou pevnou soucasti objektu ve vlastnictvi
zhotovitele.Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile do dne UpIného dokonéeni a pfedani dila.

7.3.Zhotovitel nese nebezpeci Skody na veSkerych materidlech a vyrobcich, které pouziva nebo pouZije
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k provedeni dila.
7.4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na vécech pfedanych mu objednatelem k provedeni dila.

7.5. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam zpusobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi
jepovinen zhotovitel udrzovat v platnosti po celou dobu zhotovovani dila.

7.6. V pfipadé, Ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpusobeni prokazatelné Skody
objednateli nebo tfeti osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 7.5.tohoto
¢lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedka.

7.7. Skody vzniklé Zivelnymi pohromami nebudou objednatelem hrazeny.

VIIl. Ostatni ujednani

8.1.Zhotovitel je odpovédny za vedeni dila, je povinen vést stavebni denik s dennimi zaznamy a
nalezitostmi, stanovenymi zakonem ¢&. 183/2006 Sb. a provadécimi vyhlaskami. Stavebni denik bude
po dobu praci vzdy pfistupny na stavbé.Stavbyvedouci zhotovitele je povinen predlozit stavebni denik
technickému dozoru k vyjadfeni a odevzdat mu prvni prupis nejpozdéji do dvou dnl po jeho zapisu.

8.2. Nesouhlasi - li zhotovitel (nebo jeho zastupce opravnén jednat ve vécech technickych) se
zaznamem organl uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji k jejich zaznamu do péti pracovnich
dnl své vyjadreni. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze s obsahem zaznamu souhlasi. Nesouhlasi - |i
objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci ndmitky do péti dnt svym zépisem do
stavebniho deniku.

8.3. Napojeni na zdroje energie a vody pro vystavbu si zhotovitel zajisti sam a pisemnou dohodu o
odbéru a platbach uzavie zhotovitel s pfislusnym spravcem.PFipadné si napojeni na zdroje el. energie a
vody sjedna zhotovitel se zastupcem objednatele a bytovym technikem. Spotfeby zhotovitele musi byt
opatfeny podruznymi méfidly. Pfed zahajenim praci a po ukon€eni praci bude k ovéfeni stavu
vodomeéru a elektroméru pfizvan zastupce objednatele. K vystaveni kone¢né faktury predlozi zhotovitel
soupis spotfeby jednotlivych médii. Zhotovitel si zabezpeli na své naklady osvétleni stavenisté
v rozsahu potfebném pro bezpecnost uzivateld domu a prostranstvi a pro svou €innost.

8.4. Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, zajistit hygienické zdzemi pro
pracovniky zhotovitele i jejich poddodavatelll, odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé
provadénim praci a je povinen zabezpedit stavenisté proti pohybu nepovolanych osob a ostrahu stavby.

8.5. Zhotovitel bude plné respektovat podminky stanovené v rozhodnutich a stanoviscich spravnich
organu.Zhotovitel uhradi objednateli poplatky, sankce, Skody a vice naklady vzniklé z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych vyjadieni organua statni spravy.

8.6. Zhotovitel je opravnén pinit dilo prostfednictvim poddodavateld, za pInéni vSak odpovidé zhotovitel
jako by plInil zakazku pfimo sam. Zadavatel pozaduje, aby zhotovitel pfed plnénim dila pfedloZil seznam
poddodavatelu.

8.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zejména v ramci kontrolnich dnu, které budou
organizovany v intervalu cca 1x tydné. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel v pravu dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim na své naklady a dilo provadél fadnym zpuasobem.

8.8. Zhotovitel je plné odpovédny za dodrzeni technologii provadénych praci, za odbornou zpusobilost
svych pracovnikll, za dodrZzeni veSkerych predepsanych pozarnich a bezpefnostnich predpisu pfi
provadéni stavby, v€etné dodrzovani veSkerych prfedepsanych pozarnich a bezpecnostnich predpist
zaméstnanci, a to po celou dobu do pfedani a prevzeti stavby objednatelem, v€etné zabezpeceni
stavenisté proti ohrozeni zdravi zaméstnancu i vefejnosti. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze jeho pracovnici
jsou dle téchto norem proskoleni.
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8.9. Jakost dila i pouzité materidly musi odpovidat povaze plnéni nebo dil¢iho plnéni dila, uvedenym
CSN v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohlauje pro tuto stavbu jako zavazné a
zavaznym pfedpisum souvisejicich s plnénim dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze veSkeré dodané vyrobky
budou nové, I.jakosti. Materidly, vyrobky a technologie budou dodrzeny pfesné podle projekiu,
odsouhlasenych zapist ve stavebnim deniku nebo z&pist z kontrolnich dnd. V opaéném pripadé bere
na védomi, ze se jednd o hrubé poruSeni této smlouvy a bude pozZadovana ndaprava, pfFip.
v odlvodnénych pfipadech bude objednatelem uplatnéna sleva z ceny dila.

8.10. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovdna predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedani a prevzeti dila.

8.11. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti
zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

8.12. Zhotovitel predloZi atesty a prohlaseni o shodé u pouZitych materiald a vyrobkd. Rovnéz predioZi
protokoly zkou$ek praci, kde platné predpisy &i platné ¢asti CSN stanovi provedeni zkousek osvédEujici
smluvené vlastnosti dila v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén a nafizeni.

8.13. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld, majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predlozit

8.14. Zhotovitel se rovnéz zavazuje provést za dodate¢né sjednanych podminek takové prace, které
vyplynou z individudlnich poZzadavku objednatele v prubéhu stavby.

8.15. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedochazelo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby. Po dobu provadéni stavebnich praci budou dodrzeny limity hluku stanovené v
NV €.148/2006 Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

8.16. V pripadé vzniku otfesu a vibraci v ramci stavebni €innosti zhotovitel provede takové opatreni, aby
nedoSlo k poskozeni sousednich objektl (o téchto opatfenich bude zhotovitel pfedem informovat
objednatele).

8.17. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

8.18. Na zakladé prokazatelné vyzvy zhotovitele, doruc¢ené povéfenému pracovnikovi objednatele
minimalné 2 pracovni dny pfedem, provéfi zastupce objednatele prace, které v dal§im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Nedostavi-li se zastupce objednatele ke kontrole,
a¢ byl fadné a ve Ihuté vyzvan, muize zhotovitel v pracich pokracovat. Jestlize objednatel bude
dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V pfipadé, ze pfi dodate¢né kontrole objednatel zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
naklady na odkryti téchto praci hradi zhotovitel. Zhotovitel hradi naklady na odkryti rovnéz v pfipadé, Ze
dilo zakryje, aniz podle vySe uvedenych podminek vyzve objednatele ke kontrole dila. O vysledcich
provedené proveérky zakryvanych praci pofidi smluvni strany pisemny zaznam do stavebniho deniku.

IX. Odstoupeni od smlouvy

9.1. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit na zékladé dohody obou smluvnichstran
nebopokud zhotovitel podstatné porusuje tuto smlouvu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

a) pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve Ihaté do 30 dnl od terminu dle €l. lll., bodu 3.1. této
smlouvy;

b) je-li prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokon&eni dila delS§i nez 60 dnlG z viny na strané
zhotovitele;

C) provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci
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9.2. Oznameni o odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a odeslano doporu¢ené na adresu druhé
smluvni strany uvedenou v zahlavi. Odstoupenim od smlouvy se tato od po¢atku rusi.

9.3. Pokud pred dokon¢enim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezavisly znalecky subjekt
ocenéni soupist provedenych praci proti zaplacenym &astkdm a na zakladé tohoto ocenéni bude
provedeno vzajemné finanéni vyporadani.

9.4. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi osob.

X. Predani a prevzeti predmétu dila

10.1. Zhotoveni stavby je ukon€eno predanim a prevzetim stavby ve smyslu pfisluSnych norem na
protokolu o pfedani a prevzeti stavby oboustranné podepsanym ze strany zhotovitele a objednavatele,
predanim dokladi— pfedepsanych atestu, certifikatd, technickych listl, prohlaseni o shodé, navodu
k obsluze, protokold o zkouskach, vychozich revizi,projektové dokumentaceskuteéného provedeni
stavby ve 2vyhotovenichpotvrzené zhotovitelem, stavebniho deniku a dokladu o zajisténi likvidace
odpadu vzniklého stavebni €innosti zhotovitele.

10.2. Radné zhotoveny predmét dila podle &l. Il. smlouvy zhotovitel pfeda objednateli v terminu dle &l.
1. této smlouvy a objednatel pfedmét dila protokolarné pisemnym zépisem prevezme.

10.3. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, nejméné 7 dnu pfedem, kdy bude pfedmét dila
nebo jeho Cast pfipravena k predani a prevzeti. Na zakladé navrhu zhotovitele jsou pak smluvni strany
povinny dohodnout €asovy pracovni harmonogram tak, aby zajiStoval plynulé, souhrnné a hospodarnée
pfedani a prevzeti a moznost pfizvani pfisluSnych organizaci. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
tfi dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

10.4. SpInénim dila se rozumi Uplné dokonceni stavby, tj. provedenim vSech stavebnich a jinych praci,
predpokladanych projektovou dokumentaci, uzavienou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych zmén a
doplriku, v€etné pisemné dohodnutych vicepraci, jeji vyklizeni a podepsani posledniho zapisu o predani
a prevzeti stavby, pfedani dokladu, dokladl o pfedepsanych zkou$kach a revizich, odstranéni vSech
pripadnych vad a nedodélkll a predani projektové dokumentace o skute¢ném stavu dila. Nedolozi-li
zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné predani.

10.5. O predani a prevzeti dila sepiSou strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
provedenych praci, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodu o opatfenich a lhdtach k odstranéni
pripadnych vad a nedodélkl, popfipadé dohodu o slevé z ceny dila nebo o jinych pravech z
odpovédnosti za vady. Po podepsani zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, povazuji se
vesSkera opatfeni a Ihity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s urCitymi
jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise vady popsany nebo uvedeny jak se projevuii,
plati, Ze tim sou€asné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po
odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané z&ruky za jakost.

10.6. V pfipadé, ze objednatel fadné dokonceny pfedmét smlouvy - dilo nepfevezme, uvede v zapise
opravnény duvod jeho neprfevzeti. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo prevzit,
opakuje se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepiSou smluvni strany
dodatek k zapisu z pfedani a prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, Ze stavebni dilo nebo jeho
dohodnutou €éast od zhotovitele pfejima. Zapis o pfedani a prevzeti dila je pak sestaven vzajemnym
podepsanim dodatku zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

10.7. Zhotovitel odpovida za to, ze zhotovené a objednateli pfedané dilo v rozsahu €l. Il. této smlouvy je
kompletni a provozuschopné, Ze ma vlastnosti uréené projektem stavby, v ném uvedenymi CSN a touto
smlouvou.
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XI. Zavérec¢éna ustanoveni

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze z&vazky, prava, povinnosti a pravni vztahy mezi smluvnimi
stranami, neupravené znénim této smlouvy se budou Fidit pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012
Sb. Ob&anského zékoniku v platném znéni a ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v
dobé realizace dila.

11.2. Strany si ujednaly, Ze jejich vzajemné vztahy ohledné ujednani ceny se nebudou fidit ust. § 2620
az § 2622 obcCanského zakoniku.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu pro pfipad zpusobeni Skody pfi stavebnich a bouracich pracich.

11.4. Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

11.5. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze o€islovanymi, oboustranné podepsanymi dodatky
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni.

11.7. Tato smlouva vznika dohodou o celém jejim obsahu a nabyva platnosti dnem podpisu obou
smluvnich stran.

V Bohuminé dne 04.04.2019 V Ostravé dne 1.4.2019
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Petr Vicha v. r., starosta mésta Zdenék Hybner v. r., Ing. Martin Hybner v. r.

vedouci Uc¢astnik sdruzeni, U¢astnik sdruzeni
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