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ZŠ Křižíkova — výměna podlahových bylin " 
Smlouva č. SML/535/2019/ORM

SMLOUVA 0 DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„ZŠ Křižíkova - výměna podlahových krytin"

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

a

Zhotovitel: 

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

AMADEO HOLDING s.r.o. 
Španielova 1299/80,163 00 Praha 6 

27370721 

CZ27370721

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C , vložka 109209 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ občanský zákoník'), smlouvu o dílo na akci 
ZŠ Křižíkova - výměna podlahových bytin.

\
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Smlouva Č. SML/535/20L9/ORM

Článek I 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Zadávací dokumentace: je soupis výkonů, tzn. slepý výkaz výměr pro provádění stavby a 
oceněný soupis výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž 
tvoří přílohu 5. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: pozemky p. č. 2436/57 a 2436/58 vk.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese 
Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ Křižíkova - výměna podlahových krytin", dle Zadávací 
dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč", a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Zadávací dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 06.02.2019 a nabídkou dodavatele 

ze dne 21.02.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení;
b) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části
h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
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i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 
pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

IL3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy Či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Zadávací dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

111.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště: do 29.06.2019

IIÍ.1.2 Zahájení stavby: od 01.07.2019

III. 1.3 Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště do 16.08.2019

111.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v zadávací dokumentaci, předepsaných zvláštními 
předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude 
bez vad a nedodělku bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku 
provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod 
způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách 
a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty 
se považuje i škoda na životním prostředí.

111.3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla ěi jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání ěi opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění ěi odstranění důsledků 
takového jednání ěi opomenutí objednatele.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. 111.1,1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
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IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

.TV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.8 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí a skládky odpadů z realizace stavební části.

Sokolov
„ ZÍ Křižíkova - výměna podlahových bylin "

Smlouva č. SML/535/2019/ORM

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.l.l smluvních: Roman Lednej - jednatel

V. 1.2 technických: Michal Vagovič, e-mail:
tel.:
Gerl r, e-mail
tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Daniela Skoupá, e-mail: daniela.skoupa@mu-sokolov.cz, 

tel.: 354 228 229,1

TDI: Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a 
oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a 
požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem 
doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí
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objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné poctu dnů zastavení dotčéné části stavby. V 
opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy:na základe porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

|
V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu! „All risk44 za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000.,- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazkujpodle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smípuvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI.
Stavební deník

VI.l Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít (náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení44 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

i
VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

i

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
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VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor'investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitelé dostupný na stavbě1 oprávněným osobám 
objednatele, příp, osobám oprávněným do něj zapisovat, f

/: Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VII. l Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Zadávací 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Zadávací dokumentací a přílohou č.
1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 
specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobiléIplnit funkci, ke které 
je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce 
nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávkym práce tak, jak bylo 
sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
292 466,56 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a-nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch Částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je;zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

i

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného
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dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla. — •

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) doprava, kompletace a koordinace;
d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
e) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vliyy;
f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
g) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s 

vyzkoušením provozu všech zařízení;
h) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 

jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném
předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků pa základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději 
do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s 
přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i 
odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

označení faktury a její číslo; i
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; i
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko +
podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlóuvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.
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VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, !má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů,

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li ik tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VHl3 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

„ 7.S Křižíkova - výměna podlahových krytin"
Smlouvala. SML/535/2019/ORM

Sokolov

Článek VTII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení.

i
VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VII1.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-lí zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, ž'e jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
2 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XI.1,5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 20:000j00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za ikaždý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

8/12



^ Sokolov
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Smlouva c. SML/535/2019/ORM

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

VIII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty-sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX.
Předání díla

IX.l Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o 
zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o 
použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, 
provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dv/g, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. t

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

9/12



Sokolov
.jZS Křižíkova - výměna podlahových bytin "

Smlouváč. S ML/5 35/2019/0RM

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX. 7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X. l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
podobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existencí vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.
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Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI.l Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI.l .2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.l .3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram

11/12



<^1 Sokolov

v Sokolově dne

Objednatel

,.Z§ Křižíkova - výměna podlahových bylin"

Smlouva č. SML/5 3 5/2 019/0RM

12/12



REKAPITULACE STAVBY
Kód; 00
Stavba: Sokolov, ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin

KSO; CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 7. 12.2018

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27370721
AMAOEO HOLDING s.r.o. DIČ: CZ27370721

Projektant; IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

www.stavebnikaikulace.cz DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 292 466,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 292 460,56 61 417,98

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 353 884,54
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

00

Sokolov, ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin

Sokolov Datum:

Město Sokolov Projektant:
AMADEO HOLDING s.r.o, Zpracovatel;

7. 12. 2018

www.stavebnikalkulace.cz

Kód Popis Cena bez DPH [C2KJ Cena s DPH fCZK]

Náklady z rozpočtů 292 466,56 353 884,54

01 Chodba 2st 2.NP 102 458,89 123 975,26
02 Chodba 2st 3.NP 102 794,33 124 381,14
03 Chodba družiny 87 213,34 105 528,14
04 VRN 0,00 0,00
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krycí list soupisu PRACÍ
Stavba:

Sokolov. ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových kryli 
Objekl:

01 - Chodba 2st 2.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel;
Město Sokolov

Uchazeč;
AMADEO HOLDING s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel:

www.stavebnikaikul8ce.cz
Poznámka:

CC-CZ;
Datum: 7.12. 2018

IČ:
DIŮ:

IČ: 27370721
DIČ: CZ27370721

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
102 458,83

DPH základní
snížená

Základ daně Sazba daně
102 458,89 21,00% 21 516.37

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 975,26
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov. ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin

Objekt:

01 - Chodba 2st ZMP

Místo: Datum: 7. 12.201S

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: AMADEO HOLDING s.r.o. Zpracovatel: WWWLStavebnikalkulaC

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 458,89

006 - Úpravy povrchu 25 365,34

009 - Ostatní konstrukce a práce 1 866,02

099 - Přesun hmot HSV 3 372,96

766 - Konstrukce truhlářské 135,00

776 - Podlahy povlakové 71 719,57
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SOUPIS PRAC!
Stavba:

Sokolov, ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových Krylin

Objekt:

01 - Chodba 2st 2.NP
Místo: Datum; 7. 12. 2018

Zadavatel; Město Sokotov Projektant:

Uchazeč; AMADEO HOLDING s.r.o. Zpracovatel: www.stavebnikalkulace.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena £CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 102 458,89

D 006 Úpravy povrchu 25 365,34
i K 006-xl Penetrace pod samoniveiační stěrku s křemičitými plnivy na nesavé podklady a zbytky starých íepide! m2 138,244 61.5C 8 502,01

PP Penetrace pod samomvetační stěrku
W 3,13*41.8 130,834
W 3,9*1,9 7,410
W Součet 138,244

2 K 6324S1103 Cementový samonívelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 138,224 122,00 16 863,33 j

PP Potěr cementový samonívelační ze suchých směsi tloušťky pres 5 do 10 mm

D 009 Ostatní konstrukce a práce 1 866,02
3 nr 952901111/00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podfaži do 4 m j m2 138,224 j 13.50 1 866,02

Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání
budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v

pp místnostech, chodbách a schodištích, vyčistění o umyti oken, dveří s rámy, zárubriěm). umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zanzovadch předmětů, pn světlé výšce podlaží

do 4 m

D 099 Přesun hmot HSV 3 372,96
4 K 997013213/00 VnílrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t j 0,388 2 000,00 776,00

Vnitrosfaveništm doprava suli a vybouraných hmot
vodorovné do 50 m

PP sviste ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky
přes 9 do 12 m

5 K 997002611/00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,388 1 000.00 388,00

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek

pro vodorovné přemístění

6 K 997013501/00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,38sj 1 500,00 582,00
Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku

PP se složením, na vzdálenost
do 1 km

7 * 997013509/00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km í 3,104 40,00 124,16
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r
|pč Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

pp

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
se složením, na vzdálenost
Příplatek k ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,368*8
Součet

3,104
3,104

8 K 997013813/00 Poplatek za uloženi stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skíádkovné) t 0,388 3 000,00 1 164,ooj

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sktádkovné)
z plastických hmat

9 K 998011002/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 4,235 80,00 338,80 j

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 1 DO m 
pro budovy výšky 
přes 6 do 12 rn

D 766 Konstrukce truhlářské 135,00
10 | K 766662811/00 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 9,000 15,00 135,0oj

PP
Demontáž dvemích konstrukci

prahů dveří 
jednokřídlových

0 776 Podlahy povlakové 71 719,57
11JjlI 776201811/00 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 | 138,224] 33,00 4 561,39

Demontáž povlakových podlahovin
(spěných

ručně
bez podložky

|T7 K [776410811/00 | Odstranění soklikú a lišt pryžových nebo plastových ! m 85,960 7,50 | 644.70

PP

W

Demontáž soktikú nebo lišt 
pryžových nebo plastových

418+41^3+3.13+3,13+3,9+3,9+1,9+1,9 101 460
W -0,9*13 -11,700w -1,8 -1,800w -2 -2,000w Součet 85,960

13 K 776430811/00 Odstraněni hran schodišťových m 1,800 7.50 13,50

PP
Demontáž soklikú nebo líšt

hran schodišťových
lil

K 776111116/00 Odslranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
.. ..

138,224 22.50 3 110,04 j

Příprava podkladu
broušení

PP podlah
stávajícího podkladu

pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

15 JU 776111311/00 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 138.224 3,00 414.67

pp Příprava podkladu
vysátí

podlah
[16 K 776121311/00 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 138,224] 37,50 5 183,40
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PČ Typ Kód popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp

Příprava podkladu
penetrace
vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 
ředěná v poměru 1:1 

podlah

17 K 776221111/00 Lepení pásů z PVC standardním iepídtem m2 138.224 87,6C 12 108,42

PP

Montáž podlahovin z PVC 
lepením standardním lepidlem 
z pásů 

standardních

18 M 284-12237R Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, náš/apná vrstva min. 0,7mm | m2 158,958 210,70 33 492.45

PP Podlahovina PVC třída zátěže 34-43, tloušťka min. 2,5mm, nášíapná vrstva min. 0,7mm

19 K 776411111/00 Montáž obvodových soklíkú výšky do 80 mm m f 85,960 67,50 5 802,30

PP

Montáž soklíků 
lepením

obvodových, výšky 
do 80 mm

20 M 283-42400R Soklík profil z měkčeného PVC m 98,854 18,00 1 779,37 \

PP Soklik profit z měkčeného PVC

21 K 776431111/00 Montáž schodišťových hran lepených m 1.800 75,00 135.00

PP
Montáž schodišťových hran

kovových nebo plastových 
lepených

22 M 283-42412. AR Hrana na schody z měkčeného PVC m 2,070 97,50 201.83
PP Hrana na schody změkčeného PVC

23 K 776421312/00 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 10,100 75.00 757.50

PP

w
w
w
w
w

Montáž lišt 
přechodových 

šroubovaných
13*0,9
Odpočet lišt ve čtyřech opravovaných třídách;
-4*0,9
2
Součet

11,700

-3,600
2,000

10,100

24 M 776-xí Lišta přechodové šroubovaná - typ dle investora m 10,100 150,00 1 515,00

PP Líšta přechodová šroubovaná - lyp dle investora

25 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1,000 2 000,00 2 000.00

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové 
stanovený procentní sazbou {%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky 

přes 6 do 12 m
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Stavba:
Sokolov. ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin 

Objekt:

02 -Chodba 2st3.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč;

AMADEO HOLDING s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel,

www.stavebnikalkulacexz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27370721

DIČ: CZ2737G721

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 102 794,33

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 102 794,33 21,00% 21 586,61

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 381,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov. ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krylin

Objekt:
02 - Chodba 2st 3.NP

Místo: Datum: 7, 12. 2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: AlvtADEO HOLDING s.r.o. Zpracovatel: wvvw-Stavebnikaíkuiac

Kód dílu - Popis Cena celkem {CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 794,33

006 - Úpravy povrchu 25 097,82

009 - Ostatní konstrukce a práce 1 866,78

099 - Přesun hmot HSV 3 435,68

766 - Konstrukce truhlářské 195,00

776 - Podlahy povlakové 72 199,05
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SOUPIS prací

Stavba:
Sokolov, ZŠ Křižíkova 1918 - výměna podlahových krytin

Objekt:

02-Chodba 2st3.NP
Místo; Datum: 7. 12, 2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: AMAOEO HOLDING s.r.o. Zpracovatel: wvAV.stavebnikalkulace.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 794,33

o 006 Opravy povrchu 25 097,82
1 ) K Jo06-x1 Penetrace pod samoniveiačni stěrku s křemičitými plnivy na nesavé podklady a zbytky starých lepidel m2 138,280 61,50 8 504,22

PP
vv
w
vv

Penetrace pod sainonivetačni stěrku s křemičitými plnivy na nesavé podklady a zbytky starých lepidel
41,32*3,17
3,84*1.9
Součet

130.934
7,296

138,280

2 j K Js32451103 jcementový samontvelační potěr ze suchých směsi tloušťky do 10 mm m2 138,280 120,00 16 593,60 j
PP Potěr cementový samoniveiačni ze suchých směsi tloušťky přes 5 do 10 mm

o 009 Ostatní konstrukce a práce 1 866,78
3 I K Í952901111/00 Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 138,280 13,50 1 866,78

Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni 
budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v

PP místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizováních předmětů, pří světlé výšce podlaží 

do 4 m

D 099 Přesun hmot HSV 3 435,88
4 K 997013213/00 Vnitrostaveniétni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně [ 0.396

2 000,00 792,00

PP

Vnítrostavenišlní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 ni 
svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

5 997002611/00 Nakládáni sutí a vybouraných hmot t 0,396 1 000,00 396.00 j

PP
Nakládáni suti a vybouraných hmotná dopravní prostředek 

pro vodorovné přemístěni

6 K 997013501/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,396 1 500,00 594,00

PP
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost 
do 1 km

7 K 997013509/00 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,168 40,00 126.72 j
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] J
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
se složením, na vzdálenost

Příplatek k ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0.396*8 3,168
VV Součet 3,168

8 K 397013813/00 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických htnoJ na skládce (sKíádkovné) j t 0,396 3 000,0t 1 188,0 D
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skJádkowé)

z plastických hmot

9 K 998011002/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 4,23/ 80,0C 338.Se5
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

PP vodorovná dopravní vzdálenost do tOO m
pro budovy výšky 

přes 6 do 12 m

d 766 Konstrukce truhlářské 195.00
10 K 766662811/00 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kos 13,000 15,00 195,00

Demontáž dveřních konstrukcí
PP prahů dveří

jednokřídlových

o 776 Podlahy povlakové 72 199.05
hi, K 776201811/00 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ročně m2 138,280 33.00 4 563,24

Demontáž povlakových podlahovin
pp lepených

tučně
bez podložky

‘ 12 K 776410811/00 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 86,960j 7,50 652,20
Oetnon.táž sokllku nebo lišt

pryžových nebo plastových
W ■41.32+41,32+3,17+3,17+3,84+3.84+1,9+1.9 100,469
VV '13*0,9 -11,700
W -1,8 -1,800
W Součet 86,960

13 K 776430811/00 Odstranění hran schodišťových m | 1,800 7,50 13,50
pp Demontáž soklíkú nebo tiší

hran schodišťových

14 K 776111116/00 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 138,280 22,50 3 111,30
Příprava podkladu 

broušení
PP podlah

stávajícího podkladu
pro odstraněn! lepidla (po starých krytinách)

15 K 776111311/00 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 138,280 3.00 414,84
Příprava podkladu

PP vysátí
podlah

16 K 776121311/00 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 138,280 37,50 5 185,50
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PČ Typ Kód PopiS MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp

Příprava podkladu 
penetrace
vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 
ředěná v poměru 1 ;1 

podlah
| 17 j K {776221111/00 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem ! m2

í 138,280 87,60 12 113,33

PP

Montáž podlahovin z PVC
lepením standardním lepidlem
z pásů

standardních
| 18 ! M \284-12237R Podlahovina PVC Inda zátěže 34-43, Houštira min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm m2 159.022 210,70 33 505,94

PP Podlahovina PVC třida záleže 34-43, tloušťka min. Z,5,mni. nášlapná vrstva min. 0,7mm
19 j K {776411111/00 Montáž obvodových soklikú výšky do 80 mm m 88,980 67,50 5 869.80

Montáž soWiků

PP
lepením

obvodových, výsky 
do 80 mm

20 j M ] 233-424OOP Soktík profil z měkčeného PVC m 100,004 18,00 1 800.07

PP Soklík praffl z měkčeného PVC
21 | K {776431111/00 Moníšž schodišťových hran lepených m 1.800 75,00 135.00

PP
Montáž schodišťových hran 

kovových nebo plastových 
lepených

22 \ M \233-42412.AR Hrana na schody z měkčeného PVC m 2,070 97,50 201,83

PP Hrana na schody z měkčeného PVC
23 j K {776421312/00 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 11.700 75,00 877,50

Montáž lišt
PP

VV

přechodových
šroubovaných

13*0,9 11,700
VV Součet 11,700

24 J M \776-x1 Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora j 11,700 150.00 1 755.00 j

' PP Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora
25 j K {998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m j % 1

1,000 2 000,00| 2 000,00 {

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové
stanovený procentní sazbou {%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky 

přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov, ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin 

Objekt:

03 - Chodba družiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 12.2018

Zadavatel: IČ:

Měslo Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27370721

AMAOEO HOLDING s.r.o. DIČ: CZ27370721

Projektant; IČ:

DIČ;

Zpracovala!:

www.stavebnik3ikulace.cz

Poznámka:

IC:

DÍČ:

Cena bez DPH 87 213,34

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 213,34 21,00% 18 314.30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 528,14
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sokolov, ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin

Objekt:
03 - Chodba družiny

Místo: Datum: 7. 12. 2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: AMADEO HOLDING s.r.o. Zpracovatel: WWW.$tavebnÍk3lkul3C

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 213,34

006 - Úpravy povrchu 21 562,20

009 - Ostatní konstrukce a práce 1 603,80

099 - Přesun hmot HSV 2 950,00

766 - Konstrukce truhlářské 195,00

776 - Podlahy povlakové 60 902,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sokolov, ZŠ Křižíkova 1918 - výměna podlahových krytin

Objekt:

03 - Chodba družiny
Místo: Datum; 7. 12. 2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: AMADEO HOLDING s.r.o. Zpracovatel: www.stavebnikaikulace.cz

PČ Typ Kód Popis m Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 87 213,34

D 006 Úpravy povrchu 21 562,20
i K 006-x1 Penetrace pod samonivelační stěrku s křemičitými plnivy na nesavé podklady a zbytky starých lepidel m2 118,800 61,50 7 306,20

PP Penetrace pod samonivelační stěrku s křemičitými plnivy na nesavé podklady a zbytky starých lepidel
w 36*3,3 118.800
w Součet 118,800

2 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 118,800 120,00 14 256,00j

PP potěr cementový samonivelační ze suchých směsi tloušťky přes 5 do 10 mm

D 009 Ostatní konstrukce a práce 1 603,80
3 K 952901111/00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 118,800 13,50 1 603.801

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
budov bytová nebo občanské výstavby - zámelem a umyt! podlah, dlažeb, obkladů, schodů v

pp místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umyti oken, dveří s rámy, zámbněmi. umytí a
vy&slěnl jiných zasklených a nehraných ploch a zařizovacích předmětů, pň světlé výšce podlaží 
do 4 m

d 099 Přesun hmot HSV 2 950.00.................................................................................................................. ...  . " r...r _____j rrm ~4 K 997013213/00 Vnitrostavenišíní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně j t 0,340 2 000,00 | 680,00

PP

Vnitrostavenišíní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m 

sviste ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

5 K 997002611/00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,340 1 000,00 340,00

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 

pm vodorovné přemístění

6 K 997013501/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meztskládku do 1 Km se složením t 0,340 1 500,00 510,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklůdku 
se složením, na vzdálenost 

do 1 km

7 K 997013509/00 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKQ 1 km přes 1 km t 2,720 40,00 108,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskíádku
se složením, na v zdá lenoši
Příplatek k ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,34*8
Součet

2.720
2.720

L8 i*
397013813/00 j Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně) t 0,340 3 000,00 1 020,00

[T
PF Poplalek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

z plastických hmot

K 998011002/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,640 j 80,00 291,2oj

PP

Přestm hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a síužby 
s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy výšky 

přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 195,00
10 LK_ 766662811/00 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 13.000 | 15,00 135,00

pp
Demontáž dveřních konstrukcí 
prahů dveří 
jednokřídlových

D 776 Podlahy povlakové 60 902,34
l.!.L .Ji] 776201811/00 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 118,800 33,00

3 920.40j

PP

Demontáž povlakových podlahovin 
lepených 
tučně
bez podložky

Lit ,K 776*110811/00 Odstranění soklíkii a lišt pryžových nebo plastových m 66,900 7,50 501.75j

PP

W
w
w

Demontáž sokiikú nebo lišt 
pryžových nebo plastových

36+36+3,3+3.3
-0,9*13
Součet

76,600
-11,700
66,900

Lil K j?76111116/00 {odstranění zbytků lepidla z podkladu oovlakovvch oodtah broušením
...... f------- [ ' . "... ..... __ m2 110,800 22,50 2 673,00|

PP

Příprava podkladu
broušeni

podlah
stávajícího podkladu
pro odstraněni lepidla (po stalých krytinách)

jl *j 776111311/00 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 j 118.800 3,00 356,40

pp
Příprava podkladu 
vysáli 
podlah

1S K 776121311/00 Vodou řediteíná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 118,800 37,50 A 455,00

PP

Příprava podkladu
penetrace
vodou ředitelná na savý podldad (válečkováním) 
ředěná v poměru 1:1 

podlah
16 J K 776221111/00 lepeni pásů z PVC standardním lepidlem m2 118,600 87.60 10 406,88 j
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PČ Typ j\vg Popis MJ Množství J.cena (CZK]
-- ---------- --- ------- ------- -- 1

Cena celkem fCZK] i

pp
Montáž podlahovin z PVC
lepením standardním lepidlem 
z pásů

standardních

17 M 284-12237R Podlahovina PVC Inda zátěže 34-43, tloustlo min. 2,5mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm m2 136,620 210,70 23 785,83 j

PP Podlahovina PVC tíida zátěže 34-43. ttouštka min. 2,5mm. nášíapná vrstva min. OJmm

18 K 776411111/00 Montáž obvodových soklíkú výšky do 80 mm m 68,900 67,50 4 515,75
Montáž sokliků

PP lepením
obvodových, výšky 

do 80 mm

19 A# 283-42400R Sokiík profit z měkčeného PVC m 76,935 18,00 1 384.83

PP Soklik profil z měkčeného PVC

' 20 K 776421312/00 Montáž přechodových šroubovaných tiši m 12,900 75,00 967,50

Monláž lišt
PP

w

přechodových
šroubovaných

13*0,9 11.700
w 1,2 1,200
w Součet 12,900

21 M 776-X1 Lišta přechodová šroubovaná - typ dle investora m | 12.900 150.00 í 935.60

PP Ušla přechodová šroubovaná - typ dle investora

22 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakově 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
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KRYCÍ US i SOUPISU prací

Stavba:

Sokolov, ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin 

Objekt:

04 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 12. 2018

Zadavatel: it:

Město Sokolov DIG:

Uchazeč: it: 27370721

AMADEO HOLOING s.r.o. DIČ: CZ2737072

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: 1Č:

www.slavebntkalkul3ce.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0T00

Základ dané Sazba dané Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Strana 18 z 20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOLÍPÍSli PRACÍ

Stavba:
Sokolov. ZŠ Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin

Objekt:

04-VRN
Místo: Datum; 7.12.2018

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: AMADEO HOLDING s.r.o.

Projektant:

zpracovatel: www.stavebnikalkulac

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 0,00

V03 - Zařízení staveniště 0,00

V06 - Územní vlivy 0,00

V09 - Ostatní náklady 0,00

Slrana 19 z 20



SOUP'S PRACÍ

Stavba:
Sokolov, Zé Křižíkova 1916 - výměna podlahových krytin

Objekt:

04 - VRN

Místo: Datum: 7. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: AMADEO HOLDING s.r.o. Zpracovatel: www.stavebnikaikutace.cz

PČ Typ Kód Popis tvu Množství J.certa [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D V03 Zařízení staveniště 0,00
1 | K j030001000 Zařízení staveniště- soubor 1,000 o.ooj o.ooj

PP
Základní rozdělení průvodních Činností a nákladů 

zařízení staveniště

21 K l 034103000 Náklady na energie (voda, elektro,.) soubor 1.000 0,00 0,00

PP
Zařízení staveniště 

zabezpečeni staveniště 
energie pro zařízení staveniště

D V06 Územní vlivy 0,00
3 | K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 0.00 0,00

PP
Hlavni tituly průvodních činností 3 nákladů 

územní vSvy
roímostavemšlni doprava materiálu a výrobků

D V09 Ostatní náklady 0,00
090001000 Ostatní náklady - dle uvážení zhotovitele - např. vzorkováni apod... soubor 1,000| 0,00 o,oo|

PP Základní rozděleni průvodních činnosti a nákladů 
ostatní nákiady
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Harmonogram prací ZŠ Křižíkova, Sokolov - výměna podlahových krytin

29.6. 2019 Převzetí pracoviště
1.-5.7. 
8.-12.7. 
15.-19.7. 
22.-26.7.

Demontáž stávající krytiny a příprava podkladu
Penetrovánf a štěrkování (příprava podkladu pro pokládku) 
Pokládka pvc
Montáž PVC soklů a přechodových lišt


