
SMLOUVA O DILO 
NA PROVEDENI ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU 

(podle ustanovení § 536 a následujících dle obchodního zák. Č . 513191 Sb.) 

Č íslo smlouvy zhotovitele: 11119j 

Název: „Odborné učebny ZS Komenského, Nám ěšť  nad Oslavou" 

1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. 	Objednatel: 	Město Náměšť  nad Oslavou 

zastoupený: Mgr. Petrem Kafkou - vedoucím Odboru správy majetku m ěsta 
Město Náměšť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  
nad 	Oslavou, 	IČO: 	00289965, 	zastoupené 	Mgr. 	Petrem 	Kafkou 
vedoucím Odboru správy majetku m ěsta - oprávněným k uzav ření a 
podpisu 	této 	smlouvy 	na 	základě 	Č l. 	Č l. 	11 	odst. 	2, 	písm. 	u) 
Organizačního 	řádu 	Městského 	ú řadu 	Náměšť 	nad 	Oslavou, 
schváleného na 4. sch ůzi Rady města Náměště  nad Oslavou dne 
19.2.2018, ú činného ode dne 20.2.2018, ve zn ění pozdějších změn a 
dodatků . 

ve věcech technických: Bc. Petrem Kafkou (tel. 
lC: 00289965 
DIČ : CZ00289965 

1.2. 	Zhotovitel: 	ARCHAIA Brno z.ú., Bezru čova 78115, CZ.602 OO Brno 
zastoupený: Mgr. Markem Peškou, PhD., ředitelem, statutárním zástupcem 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: - 

IC: 26268469 
DIČ : CZ26268469 
bankovní spojení: 
organizace je zapsána u KS v Brn ě , v rejstř íku OPS, odd. 0, vložka č . 180 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sv ůj náklad a nebezpe č í záchranný archeologický výzkum (dále také 

jako „ZAV") p ři p řipravované stavb ě  objednatele s názvem: „Odborné u čebny ZŠ Komenského, Náměšť  nad Oslavou" 
(dále též jako „stavba). 

Záchranný archeologický výzkum bude realizován v souladu s povinností stavebníka (objednatele) dle § 22 zák. č. 2011987 
Sb., O státní památkové pé či, v platném znění. Proveden bude formou skrývky ornice (mechanizací). V ploše skrývky bude 
podle reáln ě  zjištěného stavu a množství archeologických památek provedena exkavace a dokumentace všech 
archeologických objekt ů , situací a movitých nálezů . 

	

2.2. 	Záchranný archeologický výzkum (dále též „dílo") je tvo řen: 

2.2.1. Vlastními archeologickými výzkumnými pracemi v terénu v míst ě  pinění dle této smlouvy, dokumentací archeologických 
situací a vyzdvižením archeologických nález ů  (dále jen „terénní část výzkumu"). Sou částí terénní části výzkumu je 
odebrání archeoenvironmentáln ích a geochemických vzork ů . 

2.2.2. Vyhodnocením a zpracováním po řízené dokumentace a nalezených památek a vzork ů  do závě rečné zprávy (dále jen 
„zpracování výzkumu"), kterou protokolárn ě  zhotovitel p ředá objednateli v souladu s touto smlouvou. Tato zpráva bude 
obsahovat údaje o skutečném stavu, množství a závažnosti zjišt ěných archeologických nález ů  a památek na území stavby. 

	

2.3. 	Nálezová zpráva sumarizující veškeré skute čnosti, činnosti a okolnosti provád ění díla dle odst. 2.2. výše uvedeného bude 
obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace a bude podkladem pro orgány činné 
ve stavebním řízení a pro další pot řeby stavebníka (dále též jako „nálezová zpráva"). Tato nálezová zpráva bude spl ňovat 
veškeré náležitosti stanovené p říslušnými právními p ředpisy a bude objednateli p ředána na základ ě  p ředávacího 
protokolu, a to 2x v listinné podobě . 

3. TERMÍN 

	

3.1. 	Terénní část díla dle odst. 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitelem zahájena po podpisu této smlouvy. Terénní část díla bude 
pokračovat podle potřeby a okolností celou dobu provád ěni zemních a výkopových prací stavby. Terénní část díla ukonč i 
zhotovitel předáním P ředávacího protokolu objednateli. 

	

3.2. 	Část dila zpracování dle odst. 2.2.2. této smlouvy zhotovitel ukon č i nejpozději do 6 měsíců  od ukončení terénní části 
výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena nálezová zpráva. Cást díla zpracováni a s tím celé dílo ukon č í zhotovitel 
předáním nálezové zprávy S Předávacího protokolu objednateli. 



	

3.3. 	Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provád ění a 
zhotovení díla sjednané v této smlouvě  o počet dn ů  prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. 
Zhotovitel je navíc oprávn ěn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce 
na provádění díla. 

4. CENA (NÁKLADY) 

	

4.1. 	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podklad ě  faktur, kterými budou ú čtovány skutečně  provedené 
práce. Smluvní strany sjednávají, s ohledem na skute čnost, že nelze p ředem p řesně  odhadnou objem prací, že tato 
smlouva bude uzav řena i bez konkrétní dohody o cen ě  díla, avšak zárove ň  sjednávají, že celková cena za dílo této 
smlouvy nep řesáhne částku 65.000,. Kč  bez DPH (šedesátpettisíc Korun českých), p řičemž vlastni záchranný 
archeologický výzkum bude provád ěn ve dvou etapách: 

I.etapa p ředstavuje dohled, který bude probíhat po celou dobu realizace zemních prací. Nebude-li rozhodnuto dle pot řeby 
jinak, odhadujeme v průběhu výkopových prací deset návšt ěv dvoučlenného týmu (16h A, 16h SAV). Náklady na ZAV 
formou dohledu (I. etapa) dosahují částky 15000,- Kč  bez DPH, včetně  nálezové zprávy (viz p říloha). Pracovníci ARCHAIA 
Brno z. ú. po řídí z každé návštěvy fotografický materiál, který bude sloužit spolu s dohledovým listem jako podklad k 
fakturaci. 

II.etapa nastane v p ř ípadě  zjištěni závažných archeologických situací, bude se jednat o plošný výzkum vtom kterém míst ě  
dle potřeby (rozsah a s tím související časová a finan ční náročnost budou neprodlen ě  konzultovány se stavbou i 
stavebníkem). Plošný ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby. Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. 
etapa), ten by pak byl realizován na p římé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základ ě  skutečně  
odvedené práce zaznamenané denn ě  ve stavebním deníku uloženém na míst ě  stavby a stvrzované pov ěřenou osobou 
investora (TOl a pod). Náklady na II. etapu budou dosahbvat maximální a nep řekročitelné částky 50000,- Kč  bez DPH, 
včetně  nálezové zprávy. 

	

4.2. 	Během provádění terénní části díla dle odstavce 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitel evidovat po čet a funkční zařazení 
svých pracovník ů  v deníku výzkumu. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele p ří následujících 
sazbách (sazby jsou uvedeny bez DPH): 

archeolog 	 450,. Kč/hod. 
asistent arch. výzkumu 	 350,- KčIhod. 
specialista archeologického výzkumu 	250,- Kč/hod. 
terénní pracovník, laborant 	 180,. KčIhod. 

P řílohou této smlouvy je rozpo čet na záchranný archeologický výzkum. B ěhem terénní části výzkumu dle odstavce 2.2.1. je 
objednatel povinen výše uvedené záznamy dle první v ěty tohoto odstavce stvrzovat svým podpisem p římo v místě  
výzkumu, př ičemž za provedené práce považují pouze práce písemn ě  odsouhlasené objednatelem. Jestliže objednatel k 
záznamu dle první věty tohoto odstavce nep řipojí své vyjád ření do třetího pracovního dne ode dne, který má být 
odsouhlasen, považuje se záznam uvedený v deníku výzkumu za odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu 
o provedených pracích p řipojí vyjádření, kterým zcela nebo z části nepotvrzuje provedení prací, aniž zárove ň  uvede 
prokazatelný vážný d ůvod, proč  vykázané práce nepotvrzuje. 

	

4.3. 	První fakturu vystaví zhotovitel objednateli po ukon čení terénní části díla dle odstavce 2.2.1. této smlouvy. Druhou a 
zároveň  poslední fakturu vystaví zhotovitel objednateli po ukon čení části zpracování dle odst. 2.2.2. této smlouvy. Faktury 
jsou splatné do 30 dn ů  ode dne doru čení na adresu objednatele. P řílohou faktury bude soupis prací - výkon ů  (součin 
měrných jednotek a výše uvedených jednotkových cen za p ř íslušný měsíc). Soupis musí být v rámci prací na terénní části 
díla potvrzený ze strany objednatele (Tol), dle p říslušných ustanovení odst. 4.2. této smlouvy. Dále mohou být p řílohou 
faktur vystavených zhotovitelem objednateli i faktury, které p řijal zhotovitel v rámci provád ění díla od svých dodavatel ů . 

4.4. V p řípadě  prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za 
každý den prodlení. V p řípadě  prodlení s úhradou faktury nezavin ěném objednatelem nebude zhotovitel uplat ňovat nárok 
na úrok z prodlení. V p řípadě  prodlení s p ředložením závěrečné zprávy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

5. PŘEVZETÍ DÍLA 

	

5.1. 	Ukončení terénní části díla bude stvrzeno podpisem P ředávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

5.3. Ukončení zpracování archeologického výzkumu dle odst. 2.2.2. této smlouvy bude stvrzeno podpisem P ředávacího 
protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem P ředávacího protokolu dle tohoto odstavce, dále p ředáním nálezové 
zprávy a uhrazením všech faktur vystavených objednatelem tak bude ukon čeno celé dílo dle této smlouvy. Smluvní vztah 
dle této smlouvy spin ěním podmínek uvedených v tomto odstavci zaniká. 

	

5.4. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni 	 . za zhotovitele a 	 za objednatele. 
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6. SOUČ INNOST 
6. 1. 	Před zahájením terénní části díla dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovník ům zhotovitele vstup na stavbu 

s možnosti provádět práce dle jeho výzkumných pot řeb v rámci této smlouvy. 
6.2. Provádění terénní části díla bude probíhat v p ř ímé součinnosti se stavebními prácemi. Koordinace mezi archeologickým 

výzkumem a stavbou bude projednávána a upravována na KD stavby, nebo na sch ůzkách svolaných za tímto ú čelem. 
6.3. Objednatel se zavazuje, že pro pot řeby terénní části díla poskytne zhotoviteli všechny dostupné informace o podpovrchov ě  

vedených inženýrských sítích (elektrika, voda, odpad, plyn, telefon, jiné) v četně  stanovených ochranných pásem. 
6.4. Zhotovitel se zavazuje provád ět terénní část díla pouze v záboru pro stavbu p řípadně  i mimo něj, pakliže v souvislosti se 

stavební činností dojde k dotčení archeologických situací a nález ů , nap ř . p ři úpravě  terénu pro technické zázemí stavby. 
6.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro práci v blízkosti podpovrchových inženýrských sítí a jejich ochranných 

pásem, které byly stanoveny objednatelem. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé svévolným, nebo nedbalostním 
nedodržením podmínek pro práci v blízkosti podpovrchov ě  vedených inženýrských sítí. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
inženýrských sítích, které zp ůsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pov ěřené, jestliže v důsledku 
nesprávných či neúpiných informací objednatele postupovali v dobré ví ře, že škodu svou činností nezpů sobí. 

6.6. 	Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi p ředpisy BOZP. 
6.7. Zhotovitel se zavazuje provád ět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele. 
6. 8. 	Zhotovitel je oprávněn neprovádět terénní část díla v těchto p řípadech: 
a) pokud v přechodném ro čním období klesají ranní teploty v 8.00 hodin ráno st ředoevropského času v místě  terénní části 

výzkumu (dále jen teplota) pod - 1 stupe ň  Celsia a zamrzlá zemina neumož ňuje provádění terénní části díla. Tehdy se 
prodlužuje sjednaná doba provádění díla o dobu, po kterou byla v míst ě  výzkumu teplota mén ě  než - 1 stupe ň  Celsia. 

b) pokud v zimním nebo i v přechodném období leží na míst ě  provádění terénní části díla sněhová pokrývka, znemožňující 
jeho prováděni. Tehdy se prodlužuje sjednaná doba provád ění díla o dobu, po kterou ležela v místě  sněhová pokrývka. 

c) pokud se v d ůsledku deště  či tání sněhu na místě  provádění terénní části výzkumu povrch zabahnil, nebo zatopil tak, že 
není možné reálné provád ění terénní části díla. V takovém p řípadě  se prodlužuje sjednaná doba provád ění díla o dobu, po 
kterou byl v místě  výzkumu povrch zabahněn nebo zatopen a nebylo možné pracovat na provád ěni díla. 

6.9. Pokud objednatel u činí na své náklady taková opat ření, která vylou č í situace znemožňující provád ění terénní části díla ve 
smyslu odstavce 6.12. a-c) této smlouvy, a která zajistí pracovník ům zhotovitele odpovídající podmínky pro provád ění 
terénní části díla (nap ř . zastřešení), je zhotovitel povinen pokra čovat v provád ěni terénní části díla bez p řerušení. 

7. JINÁ UJEDNÁNÍ 
7.1. 	Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemn ě  po dohodě  smluvních stran, pokud ze smlouvy 

nevyplývá něco jiného. 

7.2. 	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní vztah zaniká p ředáním nálezové zprávy objednateli po 
uhrazení všech faktur, které v souvislosti s provád ěním díla zhotovitel objednateli p ředložil. 

7.3. 	Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel í objednatel obdrží po 2 stejnopisech. 
7.4. 	Nedílnou součástí této smlouvy je rozpo čet díla (P říloha). 
7.5. 	Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávn ění k prováděni archeologických výzkum ů  a že tento záchranný archeologický 

výzkum bude proveden v souladu s právními p ředpisy ČR, zejména zákonem č . 2011987 Sb., o státní památkové pé č i. 
7.6. „O uzav ření této smlouvy rozhodl za M ěsto Náměšť  nad Oslavou Mgr. Petr Kafka vedoucího Odboru správy majetku 

města, oprávněný k rozhodnuti na základ ě  Čl. 11, odst. 2, písm. u) Organiza čního řádu Městského ú řadu Náměšť  nad 
Oslavou, schváleného na 4. sch ůzi Rady města Náměště  nad Oslavou dne 19.2.2018, účinného ode dne 20.2.2018, ve 
znění pozdějších změn a dodatků . 

‚ 

V Namesti nad Oslavou dne VBrně  dne .i 

/1 ....................... 
	 V 

Mgr. Petr Kafka1 
	

Mgr. Marek Peška, PhD. 
Vedoucí odboru správy majetku m ěsta 

	
Reditel ARCHAIA Brno 

za objednatele 
	

za zhotovitele 



PŘÍLOHA 

č íslo jednací 11119j 	 vyřizuje: 

Návrh na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) p ři stavbě  
ODBORNÉ UČEBNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHONÁM ĚŠŤ  NAD OSLAVOU 

Doporučení k realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV)1 

Stavba se nachází v intravilánu m ěsta, který je dle Státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR) definován jako Území s 
archeologickými nálezy (UAN 1-2). M ěsto, resp. hrad (dnešní zámek) bylo založeno nejpozd ěji v 1. polovině  13. století, 
systematické osidlování oblasti však spadá do již do století dvanáctého (doloženo je i archeologickými výzkumy). V menší mí ře se 
zde vyskytují i nálezy z různých etap pravěku a rané doby dějinné (doloženy vblizkosti stavby nap ř . vroce 2018 p ři stavbě  
sportovní haly v Komenského ulici). Z tohoto d ůvodu je dle zákona 2011987 o státní památkové pé či provedení archeologického 
výzkumu v místech narušených stavební činností nutné. 

1. Postup ZAV 

Terénní část 

Vlastní záchranný archeologický výzkum bude provád ěn ve dvou etapách: 

I. etapa p ředstavuje dohled, který bude probíhat po celou dobu realizace zemních prací. Nebude-li rozhodnuto dle pot řeby jinak, 
odhadujeme v pr ůběhu výkopových prací deset návšt ěv dvoučlenného týmu (20h A, 20h SAV), 

II.etapa nastane v p ř ípadě  zjištění závažných archeologických situaci, bude se jednat o plošný výzkum v tom kterém míst ě  dle 
potřeby (rozsah a s tím související časová a finanční náročnost budou neprodlen ě  konzultovány se stavbou i stavebníkem). Plošný 
ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby. 

• Záchranný archeologický výzkum je odbornou archeologickou č innosti vyvolanou ohrožením č i narušením území 
s archeologickými nálezy. Výsledkem ZAV je soubor artefakt ů  (movitých nálezů ) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle 
dikce 21, odst. 3 zákona č . 20I87Sb., v platném zn ění), která detailně  dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratn ě  
zničené stavební, těžební č i jinou činností. Z tohoto d ůvodu se ZAV rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území 
s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce (odkryv), provedení úpiné dokumentace odkrytých 
situací, geodetické zaměřeni plochy ZAV, evidence a ošet ření movitých archeologických nález ů , další zpracování terénní 
dokumentace podle obvyklého standardu (nap ř. p řekreslení plán ů , digitalizace), dokumentace movitých nález ů  včetně  jejich p řípadné 
konzervace, uložení movitých nálezů  do vhodného depozitá ře, analýza odebraných vzorků  (kromě  artefaktů  také nap ř. zví řecích a 
lidských kostí, zbytků  rostlin, mineralogických materiál ů  atd.) a komplexní vyhodnocení výsledk ů  ZAV. Nedílnou součástí ZAV je i jeho 
p řípravná fáze, tj. terénní pr ůzkum území s archeologickými nálezy podle pot řeby (nap ř. povrchový sběr, geofyzikální m ěření, letecké 
snímkování), shromážd ění informací o starších nálezech z odborných archiv ů  a jejich vyhodnocení. 

4 



Zpracování 

Nálezová zpráva bude dokon čena do 6 měsíců  od ukončení ZAV (nebo po domluvě , podle potřeby investora/objednatele ke 
kolaudaci). 

2. Náklady na ZAV 

Náklady na ZAV formou dohledu (I. etapa) dosahují částky 15000,- Kč  bez DPH, včetně  nálezové zprávy (víz p říloha). Pracovníci 
ARCHAIA Brno z. ú. po řídí z každé návštěvy fotografický materiál, který bude sloužit spolu s dohledovým listem jako podklad k 
fakturaci. 

Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na p ř ímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude 
fakturována na základ ě  skutečně  odvedené práce zaznamenané denn ě  ve stavebním deníku uloženém na míst ě  stavby a 
stvrzované pov ěřenou osobou investora (TDI a pod). Náklady na II. etapu budou dosahovat maximální a nep řekročitelné částky 
50000,- Kč  bez DPH, včetně  nálezové zprávy. 

Fakturovan ě  částky za hodinu odveden ě  práce jsou stanoveny takto: 
archeolog 450,- Kč  
asistent archeologického výzkumu 350,- K č  
specialista archeologického výzkumu 250,- K č  
pracovník archeologického výzkumu 180,- K č  
specializovaný odb ěr a analýzy vzorků  500,- Kč 	' 
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Př íloha: Rozpočet ZAV formou dohledu (L etapa) 

Odborné u čebny ZŠ Komenského, Nám ěšť  nad Oslavou 
Záchranný archeologický výzkum formou dohledu (I. etapa) 

ZAV - terénní část 

Počet pracovníků  Zařazení 
Hodinová 

sazba 
Počet 
hodin Celkem 

archeolog 45000 Kč  16 7200,00 

o asistent arch. výzkumu 350,00 Kč  O 0,00 

specialista arch. výzkumu 250,00 Kč  16 4000,00 

O pracovník arch. výzkumu 180,00 Kč  O 0,00 

O specializovaný odběr vzork ů  500,00 Kč  O 0,00 

O 
mechanizace (do č išťování 
ploch) 1000,00 Kč  O 0,00 

o zaměření 800,00 Kč  O 0,00 

rezerva  100,00 
celkem maximální náklady terénní část Kč  bez DPH 
21%  11300,00 

ZAV část zpracování 

Počet pracovníků  Zařazení 
Hodinová 

sazba 
Počet 
hodin Celkem 

1 archeolog 450,00 Kč  2 900,00 

1 asistent arch. výzkumu 350,00 Kč  8 2800,00 

O specialista arch. výzkumu 250,00 Kč  O 0,00 

O pracovník arch. výzkumu 180,00 Kč  O 0,00 

O specializované analýzy vzorků  500,00 Kč  O 0,00 

rezerva  
celkem maximální náklady zpracování Kč  bez DPH 
21%  3700,00 

ZAV maximální náklady celkem bez DPH 21% 	 15000,00 

Zhotovitel si vyhrazuje právu p řesunu jednotlivých položek v rozpo čtu při zachování maximální nep řekročitelné ceny. 

27. 3.2018v Jihlavě  

Archaia Brno 
pracoviště  Jihlava 

Židovská 26, Jihlava. 586 01 
tel: 

email: 


