
OBJEDNÁVKA Č. 4500793260
Zařízení služeb MV

Ke smlouvě č.j.: POŘĹZENÍ_BEZ_SMLOUVY

Prodávajich
PAVELA s.r.o. Adresa dodávky:
Česká 4763 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
760 05 Zlín 5 Přípotočni 300/12
lČ: 02807351 101 00 Praha 10
U kupujÍcÍho veden pod č.: 214924

KupujÍcÍ: Vyřizuje :
Zarizení služeb pro Ministerstvo vn itra Telefon :
Přípotočni 300/12 Mob.tel :
101 00 Praha 10 Fax :

E-mail :
lČ: 67779999 DlČ:CZ67779999 Fakturace n

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Pňpotoční 300/12
101 00 Praha 10

Bankovní spoj. : Česká národní banka
Útvar-pobočka : Praha 1 ZEůsob úhrady : převodním příkazem
Kód banky : 0710 Účtujte : fakturou
Číslo účtu : 30320881 Způsob dopravy : prodejcem
Naše lČ : 67779999 Datum tisku : 02.04,2019

2019/PL/04836

Objednáváme u Vás zajištění technického dozoru investora pro akci: "Revitalizace vstupu a
schodiště LD Hubert, Luhačovice", na základě naší Specifikace na TDI (viz příloha).

Pol. Nomenklatura OznačenI//Typ
Objedn.množ jednotka Cena za MJ Hodnota netto Sazba DPH Částka DPH Celkem s DPH

001 999999999999 TDI vstupu a schodiště LO Hubert
ZSPM 1,000 Kus 90.750,00 90.750,00 00%
Typ přiřazení účtu: l N111 2015082

" Termín dod. Den 30.07.2019

Počet příloh : 1. Specifikace TDI Termín dodáni:

Počet položek zboží : 01 Celk. cena bez DPH:
Základ DPH 0%
Celková cena s DPH

O 90.750,00

Den 30.07.2019

90.750,00 CZK
90.750,00 CZK
90.750,00 CZK
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Platba po dodáni, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení
kupujícimu.
Na fakturu a dodací list uved'te číslo naší objednávky!.

Objednávka není určena pro ekonomickou činnost

V dne 02.04.2019

Razítko

svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:
a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla
ZSMV nebo elektronicky na e-mail: .cz
b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,
C) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízení služeb pro Ministerstvo
vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách:
w cne obchodní podmínky ZSMV).

,
PAVELA s.r.o.

Čeká 4763, 760 05 Zlín
lČ: 028 07 351



Specifikace inženýrských prací

Název investiční akce: Revitalizace vstupu a schodiště-LD Hubert

Název předmětu veřejné zakázky: Revitalizace vstupu a schodiště LD Hubert - technický dozor
investora

Předmětem veřejné zakázky je poskytováni služeb ,,Technický dozor investora" při provádění stavebních
prací, kterými je rekonstrukce schodiště a úprava vstupu a recepce do LO Hubert, Antonína Václavika 205,
763 26 Luhačovice - Pozlovice .

Stavba bude prováděna pouze v objektu a na dotčených pozemcích ve vlastnictví stavebnlka (zadavatele).

Původní venkovní vstupní schodiště do objektu bude ubouráno. Jedna schodnice a schodišt'ové stupně
budou vybourány . Nové schodiště bude mít šířku 3 m a bude provedeno ze dvou stávajících
železobetových schodníc, stupňů z PZD desek a následnou nadbetonávkou s kari slti. Schodiště bude
opatřeno zinkovým zábradlím a mobilní plošinou. Schodiště bude zastřešeno jednoduchou ocelovou
konstrukcí opláštěnou plechy z předrezavělé oceli.
Dále je řešen prostor pod schodištěm , který bude upraven pro uložení a skladování kol. Prostory pro kola
budou uzavřeny.
V rámci rekonstrukce dojde také k modernizaci a rozšíření prostoru recepce.
Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem ,,Modernizace
vstupních prostor LO Huberť', zpracované projektantem : (dále jen ,,Projektová
dokumentace"). Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu lázeňského domu.

Činnosti -Technický dozor investora (dále jen TDI):

· seznámení se s projektovou dokumentaci a obsahem uzavřené Stnlouvy o dílo;
· vedení kontrolních dnů (dále je KD) stavby- min. 1 x týdně
· dozor pro zajištění souladu výstavby Díla s podmínkami Smlouvy o dílo, stavebního povo|ení na

stavbu, územního rozhodnutí, projektové dokumentace VC. jejich změn, platných technických norem
a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů státní správy a dotčených
orgánů jiné správy

· dohled nad kvalitním provedením v rozsahu standardu odpovidajíclm Smlouvě o dílo a projektové
dokumentaci VC. kontrolní činnosti postupu a kvality prací Zhotovitele

· dohled, zda dodavatel dodává materiály, výrobky v souladu s projektovou dokumentací, obchodními
specifikacemi a se vzorky odsouhlasených Objednatelem

· kontrola stavebního deníku (dále jen šd) zhotovitele a provádění zápisů do SO
· přejímka provedených prací, které mají být v průběhu realizace stavby zakryty, popřípadě budou v

budoucnu nepřístupné
· kontrola dodržování harmonogramu stavby; spolupráce s vedením hotelu při organizaci jednotlivých

odstávek
· dohled, zda zhotovitelé stavby provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a

prací
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· kontrola všech výsledků předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci a prací, kontrolovat výsledkytěchto zkoušek vC. dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (protokoly, atesty
apod.), organizace a účast na individuálních a komplexních zkouškách včetně kontroly výgtupů;

· kontrola nakládání s odpady (dle platných norem a předpisů), kontrola vážních lfstků a výkupů
(snÍženÍ ceny Díla);

· kontrola kvality prováděných prací a dodávek;
· kontrola změn a doplňování dokumentace, podle které se Stavba provádí;
· informovat Objednatele o závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu Stavby

Zhotovitelem (např. v průběhu dodávek stavebních prací, výkopových prací aj.).
· zápis všech nedostatků zjištěných během prováděni Stavby vC. jejich zápisu do ŠD tj. průběžná

evidence závad vC. kontroly jejich odstraněni);
· projednání, posouzení a odsouh|a$ení či zamítnutí, dodatků a změn projektové dokumentace, které

nezvyšuji náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby. Vyjadřování se ke
všem dodatkům a změnám, jež jsou předkládány k odsouhlasení Objednateli. U ostatních změn
jejich předkládání s vlastním vyjádřením Objednateli;

· péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokončených částí stavby;

· kontrola cenových změn předmětu plnění a ceny dodávky prací;
· kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací
· kontrola skutečně provedených prací a dodávek ve vztahu k položkovému rozpočtu VC. kontrolu aodsouh|asenl cen vÍce a méně prací ve vztahu k položkovému rozpočtu, v případě neuvedených

položek a jejich cen, jako cen obvyklých - v místě a čase dostupných dodavateli. Veškeré změny
cen Díla podléhají schváleni ze strany Objednatele ,, méněpráce " ( práce a dodávky, které nebyly
provedeny) i ,,vlcepráce" (dodatečné stavební práce);

· spolupracovat s pracovníky zhotovitelů stavby při provádění opatřeni na odvrácení nebo na
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

· kontrolovat řádné uskladnění materiálů a konstrukcl;
· kontrola postupu prací a příslušných smluv, upozornění zhotovitelů a Objednatele na nedodržováníterminů a příprava podkladů pro uĎ|atněni smluvnfch sankcí (dle pokynů Objednatele);
· na náklady Objednatele zajistit geodetický dozor po dobu realizace výstavby a kontrolní geodetické

zaměřeni stavby {včetně zaměřeni přeložek sítí a terénních úprav), budou-li takový dozor, případně
měření mandantem vyžadovány;

· na náklady Objednatele zajistit geotechnický dozor po dobu realizace výstavby, včetně nezávislých
kontrolních zkoušek provádění zemních prací, zpevněných ploch, zásypů rýh sítí apod., budou-li
takový dozor, přlpadně měření objednatelem vyžadovány;

· kontrolovat dodržování BOZP a požárních předpisů na Staveništi a aktivní spolupůsobenl na
odvracení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a zdraví při provádění prací a při případném
ohroženi stavby živelnými pohromami;

· účastnit se KD vztahujících se k projektu včetně přípravy agendy;
· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání

a převzetí, pořízení soupisu vad a nedodělků.;
· předání a kontrola dokladů z průběhu výstavby Objednateli;
· kontrola vyklizení a úklid staveniště zhotovitelem;
· prováděni kontroly odstraněni vad a nedodělků z výstavby, přejImacího a kolaudačního řízeni a

vyhotovení potvrzeni o jejich odstranění (po jejich odstranění); účast na přejímacích řízeních v
rámci konečného předání Díla, zejména soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele
týkajících se stavby a účast při soupisu veškerých vad a nedodělků;

· koordinace postupu prací při odstraňování vad a nedodělků, zabezpečení spolupráce účastníků
výstavby na jejich odstraněni včetně zajištění vypracování a předáni dalších dokladů a dokumentů
požadovaných účastníky kolaudačního řízení;

· spolupráce při vypracováni manuálu pravidelných kontrol a revizí technologických dodávek,
vyžadovaných právními předpisy a technickými normami nebo vyplývajlclch z dodavatelských smluv
nebo všeobecných povinncstí Objednatele;

· jakákoli jiná odborná pomoc nebo poradenství, na základě požadavku Objednatele anebo potřeby
výstavby;
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Další činnosti:

· zápisy z KD - do 3 dnů bude rozeslán všem účastnlků stavby e-mailem;
· vypracovat a e-mailem zaslat Objednateli týdenní souhrnné zprávy o postupu výstavby a druhu akvalitě prováděných prací, včetně soupisu všech vad a nedodělků a opatření k jejich odstranění;
· zajistit pravidelnou koordinaci, komunikaci, spolupráci mezi Zhotovitelem, Objednatelem, vedenímhotelu, stavebním úřadem, popř. projektantem, včetně vzájemné součinnosti;
· prováděni fotodokumentace v průběhu Stavby, vC, části dodávek, které budou v průběhu realizaceDíla zakryty popř. se stanou během realizace nepřístupnými
· veškeré odborné konzultace uskutečněné osobně, telefonicky nebo e-mailem;
· v rozsahu pověření Objednatele zastupování Objednatele při jednáních na stavbě a jednáníchvedených v souvislosti s reallzacl Stavby (Díla), (tj. se zástupci Dodavatelů a Poddodavatelů);
· včasné a trvalé a neodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech Stavby

(Dfla);

výstupy:
· jednotlivé protokoly vztahujĹcĹ se k projektu;
· soupisy vad a nedodělků včetně aktualizace až do odstranění;
· podrobná fotografická dokumentace včetně přehledné evidence;
· průběžné předáváni průpisů stavebního deníku s vyznačeným zápisem TDI;
· evidence a revize výstupů dodavatelů;
· evidence a archivace dokumentů a vzorků souvisejíclch s realizaci (prohlášení o kvalitě, výsledkytestů a zkoušek, certifikáty materiálů a všechny informace o kvalitě a kontrole kvality);
· revize výstupů účastníků výstavby;
· revize kontrolně zkušebních plánů;
· zpracování týdenní souhrnné zprávy o postupu výstavby, změnách, dodržení časového plánu a

předpokládaného rozsáhu nádedujícľch činností;
· agenda na jednání s účastníky projektu;
· zpracování dokumentů související s předáním stavby;
· závěrečná zpráva o průběhu a vývoji (včetně ohodnocení předaných výstupů);
· a další výstupy souvisejícl se zajišťováním Služby

Místo plnění:

· LO Hubert, Antonína Václavíka 205, 763 26 Luhačovice - Pozlovice
· kanceláře Objednatele, Připotoční 300/12, Praha 10 - Vršovice;

Termín plnění:

· Smluvní doba provádění činnosti TDI je cca 120 dní, předpoklad zahájení cca duben 2019, v
závislosti na uzavřeni smlouvy o dílo na dozorované stavební práce.

Kvalita:

Kvalita nablzených služeb bude odpovídat zejména:

· Vyhlášce 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb;
· Vyhlášce 230/2012 Sb. kterou se stanovi podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· kodexem definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a

techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejÍcÍch činností - Metodická pomůcka
(manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvkejících činnosti v procesu
územního plánování, projektování a realizace staveb - Pracovni text 06/2011;
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· platnými právními předpisy;
· technickými a odbornými normami (včetně doporučených);
· technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů,

hmot a zařízení,
· správnou praxí v přIslušném oboru;
· standardy Objednatele.

jinak řečeno bude kvalita veškerých činnostl a zejména výstupů převyšovat běžnou praxi v oboru.
Podrobnosti týkající se očekávané kvality budou sjednány před započetím prací.

Součinnost objednatele:
Zhotovifel bude poskytovat své služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na předání
podkladů, dHčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však objednatel v průběhu
realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat dílčí plnění a řldit se pokyny Objednatele.
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