
** * ** EVROPSKÁ UNIE

* * Evropský fond pro regionální rozvoj
***** OP Životní prostředí

Příloha č. 3b ZD

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva") č. RISM/DILO - 2019/0207

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
sídlo:

zastoupené:
IČ:
DIČ:

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad
Labem
Ing. Janem Jarolímem, starostou města
00277819
CZ00277819

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Hydrosoft Velaslavín s.r.o.
sídlo: U Sada 13, 162 00 Praha 6

jednající/zastoupený:
bank, spojení:

číslo účtu:

IČ:
DIČ:

ČSOB a.s.

61061557

CZ61061557

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43062, 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Varovný 
informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního 
povodňového plánu" část 2 - Digitální povodňový plán smlouvu následujícího znění.
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2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo") spočívající ve zpracování digitálního 
povodňového plánu pro město a ORP Dvůr Králové (dále jen „dPP").

2.2. Digitální povodňový plán musí splňovat:

• Je kompatibilní s dPP ČR a POVIS
• musí být zpracován v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 - Povodňové plány
• řídí se Metodickým pokynem OOV MŽP pro zpracování digitálních povodňových plánů 2014 

Technologie použitá pro grafickou část
• Digitální povodňové plány budou publikovány v samostatných internetových aplikacích s 

využitím technologie dPP ČR
• Pro zpracování grafické mapové části bude použita technologie mapového serveru, která 

bude umožňovat snadnou publikaci off-line verze digitálního povodňového plánu včetně 
plnohodnotných mapových služeb nad primárními GIS daty a snadnou přenositelnost a 
sdílení dat se systémem POVIS, který používá shodnou technologii. Bude použita technologie 
schopná interpretovat rastrové podklady získané v rámci projektu exportované z dPP ČR.

• Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaný v digitálním 
povodňovém plánu ČR. Všechny mapové pohledy budou prioritně lokalizovány na těžiště 
správního území obce.

• Nejvyšší úroveň mapového serveru bude tvořit uživatelská rozhraní: klientské (přímé) a 
internetové. GIS vrstva bude zprostředkovávat jednak vykreslování témat (mapy), jednak 
dotazování (vyhledávání objektů různých datových nebo geometrických vlastností). Modul 
pro připojení souborů typu SHP, DXF, VFK, ADF, EOO-esri ASCII, běžných rastrových formátů a 
WMS je součástí mapového serveru, a zprostředkovává přístup k souborům (vrstvám) přímo 
pomocí souborového systému hostitelského počítače.

• V případě serverové instalace na portálu obce, bude část dat statického charakteru čerpána 
přímo z vytvořeného datového skladu. Datový sklad bude shromažďovat data získaná z dPP 
ČR (rastry, data POVIS atd.) a další lokálně spravovaná data.

• Digitální povodňový plán obce bude vypracován formou internetové aplikace kompatibilní 
dPP ČR. Aplikaci bude možno provozovat:

Samostatně jako aplikaci spustitelnou na libovolném PC bez nutnosti 
instalace, a to z media tytu CD/DVD/flash disk.
Samostatně jako aplikaci nainstalovanou na lokálním počítači.
Samostatně jako aplikaci s možností instalace na serverech jednotlivých obcí 
určenou pro provoz v rámci sítě internet/intranet.
Samostatně jako tištěný elaborát obsahově identický s dPP, bez mapové 
části.

Předmět díla dále zahrnuje:
• instalaci a uvedení díla do provozu
• před předáním a převzetím díla zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení. 

Předvedení a zaškolení bude min. v rozsahu 1 dne. Bližší podmínky praktického předvedení 
budou dohodnuty se zadavatelem před protokolárním předáním

• uživatelská podpora po dobu záruční doby
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• komplexní vyzkoušení systému „dPP" v délce 24 hodin před protokolárním předáním a 

převzetím etapy/obce
• vyzkoušení funkce provázanosti s VIS společně s komplexním vyzkoušením celého systému 

(VIS+dPP) v délce 24 hodin postupně pro jednotlivé etapy/obce a města před protokolárním 
předáním a převzetím části díla (etapy)

• účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v 
rozsahu maximálně 8 hodin za dobu 1 měsíce na vyzvání objednatele pro každou etapu

• vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu etapy
• dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě

2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty:

• zadávací dokumentací veřejné zakázky „Varovný informační protipovodňový systém 
města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu" - část 2 VZ 
Digitální povodňový plán zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří zadávací podmínky zakázky;

• závaznou nabídkou zhotovitele ze dne 19.032.2019, podanou v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky s názvem: „Varovný 
informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování 
digitálního povodňového plánu", vyhlášenou v souladu s podmínkami zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických 
požadavků (příloha č. 8a ZD) na digitální povodňový plán, že se s nimi jako odborně způsobilý 
řádně seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby 
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky.

2.5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a 
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené v 
souvislosti s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů 
podle pravidel Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí.

3. Místo plnění a termín plnění

3.1. Místem plnění veřejné zakázky je město Dvůr Králové nad Labem a sousedící obce 
s rozšířenou působností Vrchlabí, Trutnov, Náchod, Jaroměř, Hradec Králové, Hořice, Jičín, 
Nová Paka.

3.2. Realizace díla bude prováděna po etapách, a to vždy na základě písemné výzvy objednatele 
doručené zhotoviteli alespoň 15 dnů před požadovaným zahájením realizace etapy. V 
písemné výzvě objednatel vždy určí, ve kterých obcích se bude dílo realizovat.

3.3. Termín ukončení předmětu plnění (předmětu Smlouvy) je stanoven nejpozději do 
31.07.2019. Ukončením předmětu plnění je splnění všech podmínek stanovených v čl. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Ukončení plnění").
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3.4. Termínem ukončení předmětu plnění se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 

Protokolu a předání kompletního „dPP" zhotovitelem objednateli.

3.5. Termín zahájení plnění předmětu díla dle této smlouvy závisí na průběhu realizace předmětu 
části 1 veřejné zakázky Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad 
Labem a zpracování digitálního povodňového plánu - Varovný informační protipovodňový 
systém (dále jen „VIS"). Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dokončené celé dílo nebo jeho 
část před tím, než bude možné vyzkoušet jeho provázanost s VIS. Objednatel si dále vyhrazuje 
právo na změnu termínu protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části a termínu 
zkušebního provozu, a to z důvodu požadované provázanosti zhotovovaného díla s VIS a nutnosti 
odzkoušet oba systémy (tzn. VIS a dPP) a jejich provázanost v jednom termínu.

3.6. Dílo bude předáváno postupně po částech - jednotlivých etapách/obcích a městech.

3.7. Po předání a převzetí části díla bude jednoměsíční zkušební provoz, během kterého bude 
sjednaná část díla řádně odzkoušena, a budou odstraněny případné nedostatky.

3.8. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně 
zhotoveného celého díla.

3.9. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo nebo jeho část i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto vad a nedodělků 
nebránících řádnému užívání, převzít. Vzhledem k požadované provázanosti díla se 
systémem VIS je však podmínkou takového převzetí také dokončení a převzetí systému VIS.

3.10. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení 
dodávky.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena díla byla sestavena na základě nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této 
Smlouvy a na základě Přílohy č. 1 této Smlouvy, kterou se specifikuje technická specifikace 
dPP a v souladu s podmínkami uvedenými touto Smlouvou.

4.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dodání díla a splnění všech ostatních závazků 
uvedených v této smlouvě sjednanou

Celkovou cenu díla bez DPH 380.000,- Kč
(slovy: třistaosmdesáttisíc korun českých)

DPH 21 % 79.800,- Kč
(slovy: sedmdesátdevěttisícosmse korun českých)

Celková cena díla včetně DPH 459.800,- Kč
(slovy: čtyřistapadesátdevěttisícosmest korun českých).

4.3. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s dodáním díla a se splněním ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy.

4.4. Nabídková cena může být navýšena pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH 
částečně či úplně zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Nabídková cena může být dále navýšena v případě zvýšení inflace o více než 3% za jeden rok
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dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem; takovou změnu smlouvy však 
může dodavatel uplatnit nejdříve od 1. 1. 2019

4.6. Cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli následujícím způsobem:

Zhotovitel předloží spolu s harmonogramem postupu prací pro danou etapu i finanční 
harmonogram v závislosti na postupu prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce 
a obce.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na 
základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány vždy po protokolárním předání a 
převzetí dohodnuté etapy dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě a 
objednatelem odsouhlaseném soupisu prací, dodávek a služeb ( dále jen "soupis") s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění 
dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis 
provedených prací, dodávek a služeb k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po 
předání etapy za plnění provedené v příslušné etapě.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu do tří pracovních dnů od jejich 
předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po 
provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí 
neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit 
opravený soupis objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k 
přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

4.7. V souladu s potvrzeným soupisem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na 
objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis a pokud je ukončena část díla nebo 
celé dílo, tak i protokol o předání a převzetí díla.

4.8. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.9. Splatnost faktury se sjednává na max. 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli.

4.10. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit 
zhotovitel, proti fakturované částce.

Faktura musí obsahovat číslo a název projektu. Číslo projektu: č. 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005211, název projektu: Rozšíření varovného informačního 
protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem

4.11.

5. provádění díla
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5.1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
této smlouvy a zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel 
nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k 
jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené 
podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.2. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, resp. příslušné obce, musí být 
prováděno tak, aby se minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném 
narušení systému musí být objednatel v dostatečném předstihu informován, takové 
plánované narušení může být provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném.

5.3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto 
smlouvou, zadávací dokumentací včetně příloh, závaznou nabídkou zhotovitele a 
odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu pro danou etapu.

5.4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále 
za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž 
tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5.5. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) a navrhnout mu změnu 
provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k 
tomu obdržel souhlas od objednatele.

5.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 
kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a 
poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s 
ustanoveními této smlouvy či je zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či 
dokončením prací, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k 
tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.

5.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla spolupracovat se zhotovitelem VIS a práce s 
tímto zhotovitelem koordinovat, neboť zpracování VIS je úzce provázáno s dPP. Objednatel 
při zahájení realizace díla oznámí zhotoviteli zhotovitele VIS.

5.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí 
osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.9. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným 
právním úkonem.

5.10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této 
smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.11. Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za zhotovitele 
ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:

jméno: 

email: 

tel.: 
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Změna této osoby musí být objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná 
okamžikem doručení tohoto písemného oznámení objednateli.

5.12. Strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve 
věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je/jsou:

jméno: 

email: 

tel.: 

5.13. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na 
základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti sní budou vyhotoveny 
v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, 
faxem, či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

5.14. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za 
účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas 
veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného 
dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel 
objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem, 
která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

5.15. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ 
(EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících 
se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského 
fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující 
se k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.

5.16. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky 
a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce Programu a Rozhodnutí o 
přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.

5.17. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - 
Pravidel publicity OPŽP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad 
obsahoval informaci, že se jedná o projekt „Varovný informační protipovodňový systém 
města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu" část 2 - 
Digitální povodňový plán a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační
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číslo projektu dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pravidla publicity obdrží 
vybraný dodavatel.

5.18. Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, dle Smlouvy o poskytnutí dotace 
uzavřené mezi objednatelem a SFŽP (dále jen „smlouva o dotaci"), nebo objednateli přestane 
být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení 
předmětu plnění nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně dodavatele (zhotovitele), 
zavazuje se dodavatel (zhotovitel) uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši 
finanční částky, o kterou objednatel vinou dodavatele (zhotovitele) přišel.

6. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho část (etapu) jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je 
oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo nebo jeho část převzít. Podmínkou 
povinnosti převzít dílo dle této smlouvy bude skutečnost, že objednatel může převzít jako 
řádně zhotovenou i druhou část - VIS. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a 
převzetí díla nebo části díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

6.2. Přejímací řízení pro jednotlivé části díla(etapy) a celé dílo:

6.2.1. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo 
jeho části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho části. Objednatel 
je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se 
při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v 
náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s 
opakovaným předáním a převzetím díla.

6.2.2. Místem předání je místo, kde je dílo nebo jeho část prováděna. Objednatel je povinen 
k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 
předání a převzetí díla své subdodavatele.

6.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí části díla 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel 
povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v Technické specifikaci (příloha č. 1), 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

6.2.4. K přejímce díla/části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy, zejména o 
výsledcích komplexního vyzkoušení

b) protokol o zaškolení obsluhy

c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 
na ně kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

d) dokumentace skutečného provedení díla

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

6.2.5. Obsah protokolu o předání a převzetí celého díla a části díla:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních
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orgánů nebo zmocněných zástupců)

b) popis díla, které je odevzdáváno

c) soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění

d) seznam předaných dokladů

e) den, od kterého začne běžet záruční doba

f) prohlášení objednatele, zda celé dílo/část díla přejímá či nepřejímá

g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 
na objednatele.

6.2.6. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla nebo jeho části zhotovitel.

6.2.7. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran 
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání 
a převzetí celého díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

6.2.8. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo jeho část převzít nebo nedojde-li k 
dohodě o předání a převzetí celého díla/části díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 
strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 
převzít řádně zhotovené dílo.

6.3. Vyzkoušení systému po jednotlivých částech

Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 
jednotlivých částech je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s 
přípravou, realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí 
dohodnuté ceny díla. Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel minimálně 3 
pracovní dny před plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve objednatele k účasti 
na zkoušce.

6.4. Komplexní vyzkoušení

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, 
odpovídá požadavkům dle Technické specifikace (příloha č. 1 smlouvy), dosahuje 
požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní 
vyzkoušení bude prováděno po obcích a jednotlivých etapách.

Komplexní vyzkoušení musí probíhat současně s komplexním vyzkoušením VIS, neboť jen 
takto může zhotovitel prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být 
užíváno. Objednatel v předstihu oznámí zhotoviteli, zda je dílo - VIS připraveno ke 
komplexnímu vyzkoušení.

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění části díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené
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s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou 
součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního 
vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento 
předloží objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením 
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na 
provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem.

Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle 
technické specifikace (příloha č. 1). Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, 
bude-li část díla provozována nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během 
této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily předání díla do zkušebního 
provozu. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán 
protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné 
provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k protokolárnímu 
předání. Bez úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení nebude zahájeno přejímací řízení. 
V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní 
vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

6.5. Zkušební provoz

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu části díla - etapy. Zkušební 
provoz se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti části díla.

O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět 
pracovních dnů předem.

Zkušební provoz musí probíhat současně se zkušebním provozem VIS, neboť jen takto může 
zhotovitel prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 
Objednatel v předstihu oznámí zhotoviteli, zda je dílo - VIS připraveno ke zkušebnímu 
provozu. O úspěšném ukončení zkušebního provozu bude smluvními stranami sepsán 
protokol.

Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění 
zkušebního provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele v nezbytně nutném 
rozsahu dohodnutém před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá 
v délce jednoho měsíce. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený 
provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální provoz 
předpokládána.

Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady a ve 
lhůtách stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení 
ustáleného chodu.

Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním a předání a převzetí části díla - 
etapy.

7. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

7.1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
části.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí části 
díla - etapy i objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či 
odcizení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k
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provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní 
vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v 
protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

8.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a 
převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

8.5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a činí 24 
měsíců.

8.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 
způsobů užívání zhotovitel nenese odpovědnost.

8.7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v technické specifikaci 
(příloha č. 1) nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

8.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel.

8.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré poskytnuté služby budou prosty 
jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k 
odstranění vad.

9. Reklamace

9.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, 
sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 
pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je 
zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li 
dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na 
vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů na
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odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí 
být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9.3. V případě havárií je zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od oznámení faxem nebo 
emailem. Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části.

9.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v 
nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím 
omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s tím spojené.

9.6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 
způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými 
událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné technické specifikace 
dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

9.7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže 
před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu 
zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že 
nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

10. Smluvní sankce

10.1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení s předáním ukončeného předmětu plnění dle čl. 3 
odst. 3.3 této smlouvy, nejvýše však do výše 15% z hodnoty díla bez DPH,

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním 
reklamovaných vad díla v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za řádné neposkytnutí součinnosti 
objednateli a zhotoviteli při realizaci, zkušebním provozu a uvedení do provozu 
veřejné zakázky VIS, se kterým musí být digitální povodňový plán kompatibilní, a to v 
každém jednotlivém případě 2 000,- Kč.

d) v případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení s úhradou faktury,

e) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: 
prodlení s řádným dodáním díla, nestrpění finanční kontroly třetích osob a 
nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na 
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené 
dotace, která bude stanovena oprávněným orgánem.
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10.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

10.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

10.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit.

11. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

11.1. Tato smlouva zanikne splněním díla nebo před uplynutím lhůty plnění díla z důvodu 
podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. 
odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 
Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

11.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, co 
se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje.

11.4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení smlouvy 
dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

11.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) delší než 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díla,

b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 
technickou specifikací (příloha č. 1) a objednatel jej písemně vyzve k odstranění 
nedostatků a zhotovitel tak neučiní,

c) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,

d) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

11.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno 
prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

Stránka 13 z 16



★ ★ 
★ ★ 
* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
OP Životní prostředí

Příloha č. 3b ZD 
delším než 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

11.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 
uplatnění "vyšší moci", smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy,

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž 
záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval,

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí konečnou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury.

11.8. Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli s 
ohledem na spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část.

12. Dodatky a změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

13. Duševní vlastnictví

13.1. Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude 
naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli 
omezení. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právům autorským, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní, práva vlastnická či jiná).

13.2. Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez 
jakéhokoli omezení v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod 
veškerých majetkových práv a užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně 
zahrnuta v ceně díla.
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13.3. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 

poskytnutí nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel 
není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem 
nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 
touto smlouvou.

14. Vyšší moc

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti 
smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

15. Platnost a účinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy včetně 
případných dodatků zajistí objednatel.

16. Závěrečná ustanovení

9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody obou 
smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma 
smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU

9.5. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze 
smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, pro spory vyplývající 
z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Okresního soudu v Novém 
Jičíně, popřípadě Krajského soudu v Ostravě.

9.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,
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ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy.

9.8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Dvůr Králové nad Labem usnesením města č. 
R/121/2019 - 13. Rada města ze dne 06.03.2019.

9.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Technická specifikace dodávky doplněná o přesný typ (sestavený podle Přílohy 
č. 8a ZD - Technický popis)

• č. 2 - Nabídkový rozpočet (sestavený podle Přílohy č. 8b ZD - Položkový rozpočet)

• č. 3 - Harmonogram v rozsahu a členění dle požadavků zadávací dokumentace

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Dvoře Králové nad Labem V Praze

dne dne 20. 3. 2019

Ing. Jan Jarolím

starosta
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117109682-241485-190321133233, skládající se z 16 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA RUDLEROVA

Vystavil: Městská ěást Praha 6
Pracoviště: Městská ěást Praha 6
V Praze dne 21.03.2019

























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117110101-241485-190321134003, skládající se z 11 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA RUDLEROVÁ

Vystavil: Městská část Praha 6
Pracoviště: Městská část Praha 6
V Praze  dne 21.03.2019

117110101-241485-190321134003







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117110017-241485-190321133758, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA RUDLEROVÁ

Vystavil: Městská část Praha 6
Pracoviště: Městská část Praha 6
V Praze  dne 21.03.2019

117110017-241485-190321133758





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117109459-241485-190321132909, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA RUDLEROVÁ

Vystavil: Městská část Praha 6
Pracoviště: Městská část Praha 6
V Praze  dne 21.03.2019

117109459-241485-190321132909


