
©SKELETA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

SMLOUVA O DÍLO

Č. SKE2016/22

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
kterou uzavřely tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupení:
IČ,
DIČ,
Kontakt:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zápis:
Zastoupení:
IČ,
DIČ,
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Kontakt:
(dále jen Zhotovitel)

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace
Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín
Mgr. Vlastimil Klud'ák - ředitel
64480020
Neplátce DPH
+420 774 714 045,

Stavební společnost SKELETA s.r.o.
Nádražní 611/17, 697 01 Kyjov
v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91896
Roman Čech - jednatel
04788397
CZ04788397
Plátce DPH
Komerční banka

+420 725 051 860,

II. Rozsah předmětu smlouvy

l. Rozsah předmětu smlouvv
a) Předmětem smlouvy je zhotovení stavby ,,DD Hodonín, p. o. - Oprava umýváren a toalet". Zhotovením stavby se

rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti související s předmětem prací dle
této smlouvy.

b) Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo výše uvedené
stavby, a dále slouží jako příloha č. 1 obsah cenQvé nabídky.

C) Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) vC. zajištění případného dopravního značení, jeho
udržování atd.,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku TKO, včetně poplátku za uskladnění v souladu
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdčjších předpisů,

- uvedení všech povrchů a stavebních konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.).

III. Termíny plnění

l. Těmín zahájení
a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do sedmi dnů ode dne protokolárního

předání staveniště.

2. Termín dokončení
a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 23. 12. 2016.
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b) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen
dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

C) Termín předání bude stanoven na základě výzvy zhotovitele o dokončení díla. Na základě této výzvy stanoví
objednatel termín protokolárního předání.

IV. Cena díla - podmínky pro změnu sjednané ceny

l. výše sjednané ceny
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH 58 547 ,- KČ

2. Obsah ceny
a) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve

znění pozdějších předpisů.
b) Pro obsah sjednané ceny je rozhodující cenová nabídka ze dne 28. 11. 2016 viz příloha č. l.

3. Podmínky pro změnu ceny
a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
b) Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude' požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem plnění
nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena,
- pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze
prací neprovedených v původní lhůtě výstavby,

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet

změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

5. Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méně práce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis

včetnč jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
b) Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové
ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící
vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,

- vynásobením jednotkových cena množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady
víceprací.

- V případě, že položky nejsou obsaženy v cenové nabídce, budou práce nace le ceníků RTS v cenové úrovni
2015

C) Méně práce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,

- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady
méně prací,

- k základním nákladům méně prací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši,
v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,

- Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

V. Platební podmínky

l. Zálohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Postup plateb
a) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavenýchlx měsíčně.
b) Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se

způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení
objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatná.
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c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel
oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

3. Lhůty splatnosti
a) Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení

faktury.

4. Platby za vícepráce
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, musí být jejich cena fakturována samostatně, a to nejdříve po uzavření dodatku ke
smlouvě.

5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
a) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
b) Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich

proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
C) Jednotlivé daňové doklady budou objednateli předány ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje

zhotovitel vrátit potvrzené objednatelem.

VI. Majetkové sankce - smluvní pokuta, úrok z prodlení

l. Sankce za nezaplacení dlužné částky
V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení částku
odpovídající 0,01 % z dlužné částky.

2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
a) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díl% je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 200,- kč za každý i započatý den prodlení.
b) Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne čtrnáct dnů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
C) Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků

uvedených v zápise o předání a převzetí díl& je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- KČ za každý
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

4. Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu
předání a převzetí díl& je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100,- KČ za každý i započatý den prodlení.

VII. Staveniště

l. Předání a převzetí staveniště
a) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen jej převzít (nebo jeho ucelenou ČáSt) prosté

práv třetí osoby nejpozději do sedmi dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání sta¥eniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění
termínu předání a převzetí díla.

b) O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. .

C) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné
provedení díla.

d) Odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem nebo nepřevzetí staveniště zhotovitelem z důvodu na straně zhotovitele
v termínu stanoveném v bodě VII. l. písm. a) této smlouvy je považováno za hrubé porušení smlouvy a zakládá
právo objednatele odstoupit od této smlouvy.

2. Užívání staveniště
a) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je

povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

3. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

4. Vyklizení staveniště
a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání

a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
b) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí

osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
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VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

l. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření

a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.

b) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

C) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škod& hradí ji Zhotovitel v plném
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče,
kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

2. Kontrola provádění prací
a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se
stanou nepřístupnými (pOstačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

C) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
a) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákon% technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této
smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
C) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí,

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IX. Předání a převzetí díla

l. Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání
a převzetí.

2. Protokol o předání a převzetí díla
a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi objednatelem a zhotoviteĹem sepsán zápis (protokol).
b) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

C) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá
dílo převzít.

3. Vady a nedodělky
a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí

být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla jeli to technologicky možné.

4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- protokoly a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- zápisy a výsledky předepsaných měření
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např.
tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)

- stavební deník (případně deníky)
b) Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

5. Předávání a přejímání díla po částech
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání

nebrání dokončení zbývajících částí díla.
b) Pro předávání díla po Částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení

tohoto článku obdobně.
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X. Záruka za jakost díla
l. Odpovědnost za vady díla

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
b) Zhotovitel neodpovídá za vady díl& jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování

objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně
upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl
zjistit.

C) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případě, že je používáno v rozporu s návodem nebo není na něm prováděna

pravidelná údržba.

2. Délka záruční doby
a) Záruční lhůta je sjednána v délce 36měsíců.
b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díl& za které zhotovitel

odpovídá.
c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

3. Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vády písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení

(reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo
uvedeno jak se projevují.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit,
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace,
a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí
lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y)
odstraní.

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

C) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace objednatele je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

d) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla
vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

e) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznáme

D Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezby ých pro odstranění vady. Pokud
tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

XI. Vlastnictví díla a nebezpečí Škody na díle

l. Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je až do řádného proplacení konečné faktury zhotovitel.

2. Nebezpečí škody na díle
V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby, až do jejího
předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

XII. Pojištění

l. pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele,
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
a) Při vzniku pojistné události zabeu)ečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost;, která je v jeho

možnostech.
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XIII. Vyšší moc
l. Definice vYŠŠí moci

Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních
stran. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
a) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana,

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
Nnění. Pokud nedojde k dohodě, má stran4 která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.
Učinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

b) Neoznámí-li stran& která se vyšší moci dovolává; že se provedení předmětu díla stalo nemožným, bez zbytečného
odkladu poté, co se o tom dozvěděla nebo dozvědět musela, nahradí druhé smluvní strmě škodu vzniklou tím, že
nebyla o nemožnosti plnění včas vyrozuměna.

XIV. Změna smlouvy
l. Forma změny smlouvy

a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele
a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné
změny smlouvy.

C) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků ke smlouvě.

d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XV. Odstoupení od smlouvy

l. Způsob odstoupení od smlouvy
Chce-li některá ze strm od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení
písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná
citace toho bodu smlouvy nebo zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatné.

2. Den účinnosti odstoupení
Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně
doručeno.

3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran
jsou následující:

- zhotovitel provede do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení soupis všech provedených prací oceněný
způsobem a s použitím jednotkových cen, dle nichž je stanovena cena díla

- zhotovitel provede do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení fina í vyčíslení provedených prací,
popřípadě poskytnutých záloha zpracuje ,,dílčí konečnou fakturu"

- zhotovitel odveze do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se
strany nedohodnou jinak

- zhotovitel vyzve do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení objednatele k ,,dílčímu předání díla"
a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit ,,dílčí přejímací řízení". O předání díla strany sepíší
zápis

- strana, která porušila podstatným způsobem podmínky smlouvy vedoucí k důvodnému odstoupení od smlouvy, je
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc jednorázovou
smluvní pokutu ve výši l % z celkové ceny díla.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami občanským zákoníkem.
2. Měnit nebo upravovat text nebo rozsah této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné tehdy,

budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné rozpoiy budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení Občanského

zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po l vyhotovení.
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Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

- Příloha č. l - položkový rozpočet stavby

Za objednatele:

v Kyjově dne 7. 12. 2016

Za zhotovitele:

Stavební společnost
SKELETA s.r.o. @

Nádražní 611/17, 697 01 KYJOV
'Č: 047 88 397, DIČ: CZ04788397

mobil: +420 725 051 86(1 -

Roman Čech

Dětský domov Hodonín,
příspěvková organizace

adresa: Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín
IČ: 64480020, č.ú.
e-mail:

Tel.: 518 305 305 (Ĺ)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt : Název objektu : JKSO :
Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

Stavba : Název stavby : ŠKP :
"DD Hodonín, p. o. - Oprava umÝváren a toalet"

Projektant : Počet měrných jednotek : O
Objednatel : Dětský domov Hodonín, příspěvková orgar Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové čIslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Stavební společnost SKELETA s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové nák|adj Il. a Ill. hlavy vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem O

Z Montáž celkem O
R HSV celkem 5 384
N PSV celkem 53 163
ZRN celkem 58 547

HZS O
RN ll.a M.hlavý 58 547 Ostatní VRN O
ZRN+VRN"HZS 58 547 VRN celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Stavební společnost jméno: Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace
SKEL

Datum' 28 11 2016 Datum:
Podp s: Rom

Stavební
SKELE

Nádražní 611/
lČ: 047 88 397,

mobil: +42 CD

Základ pro DPH O % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: " 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí : 58 546,77 Kč
DPH 21 % činí : 12 295,00 KČ
CENA ZA OBJEKT CELKEM 70 842,00 Kč
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Stavba : "DD Hodonín, p. o. - Oprava umýváren a toalet"
objekt: Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 611 O O O O
9 Ostatní konstrukce, bourání 773 O O O O
725 Zařizovací předměty O 18 545 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 8 279 O O O
781 Obklady keramické O 26 339 O O O

CELKEM OBJEKT 5 384 53 163 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
O O

CELKEM VRN O
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položkový rozpočet

Stavba : "DD Hodonín, p. o. - Oprava umýváren a toalet"
objekt : Dětský domov Hodonín, přlspěvková organizace

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem KČ)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 319 20-1315.R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS ti. 10 mm m2 42,30 109,00 4 610,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 610,70
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
2 979 98-1101.R00 Kontejner, suť bez příměsÍ, odvoz a likvidace t 2,10 368,00 772,80

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 772,80
Díl: 725 Zařizovací předměty
3 725 11-0811.R00 Demontáž klozetů splachovacIch soubor 4,00 386,50 1 546,00
4 725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00 377,00 754,00
5 725 10-0006.RAO Klozet kombi, komplet - D"M kus 4,00 3 095,00 12 380,00
6 725 10-0001.RAO Umyvadlo, komplet - D+M kus 2,00 1 758,00 3 516,00
7 725 59-0812.R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty t 0,24 1 456,00 349,44

Celkem za 725 Zařizovací předměty 18 545,44
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
8 771 99-0010.RAO Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 8,55 95,00 812,25
9 771 10-1121.R00 Provedeni penetrace podkladu m2 8,55 18,40 157,32
10 771.1 Dlažba keramická dle výběru investora m2 8,55 230,00 1 966,50
11 771 57-5113.R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm m2 8,55 442,50 3 783,38
12 771 57-9791.R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 8,55 11,00 94,05
13 771 57-9795.R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 8,55 25,10 214,61
14 246-96906.A Penetrační nátěr základ. synt. pro savý podklad kg 8,00 112,00 896,00
15 998 77-1102.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic t 0,74 479,00 354,46

Celkem za 771 Pod/ahý z dlaždic a obkiady 8 278,56
Díl: 781 Obklady keramické
16 978 50-0010.RAO Odsekání vnitřních obkladů m2 32,30 117,00 3 779,10
17 781 10-1121.R00 Provedeni penetrace podkladu - práce m2 32,30 18,40 594,32
18 781.1 Obklad keramický dle výběru investora m2 32,30 184,00 5 943,20
19 781 47-5112.R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm m2 32,30 457,50 14 777,25
20 998 78-1102.R00 Přesun hmot pro obklady keramické t . 2,60 479,00 1 245,40

Celkem za 781 Obk/aci(y keramické 26 339,27
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