
číslo smlouvy objednatele: 221/OÚR/19
číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01  Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku 

Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: xxx vedoucí oddělení investic OÚR

xxx referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhb6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu: 27-1721604319/0800

20028-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B , vložka 777

Oprávněný zástupce: xxx předseda představenstva
xxx místopředseda představenstva

- ve věcech smluvních: xxx ředitel pro obchod
- ve věcech technických: xxx ředitel pro obchod
ID datové schránky: pk86nwp
Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: 1000507105/3500
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175

dále také obecně „smluvní strany“.
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Článek II
Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu,
d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje

dne 8.3.2019.
e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. 

VZ/52/OÚR/19 „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě ul. Osadnická“ –projektová
dokumentace“. 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní 
strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 
technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 
daného účtu. 
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 
(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1 000 000 Kč musí být 
sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 
škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 
jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat 
na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo 
v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného 
z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu 
kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit 
objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná 
smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 
uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít pojištění 
sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí 
jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících společnou 
nabídku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, a 
že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 
úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 
235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 
povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 
uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se všichni 
zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy 
ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně 
odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.

Článek III
Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 
projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavebním úřadem dopracovanou do 
dokumentace pro provedení stavby (dále též „dokumentace“ nebo „ projektová dokumentace“)
pro výběr zhotovitele stavby číslo 18050 „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě ul. Osadnická“.

2. Zhotovitel provede dílo v zejména tomto navrhovaném řešení a obsahu: 
 výstavba chodníku v délce cca 60m vč. místa pro přecházení , podél ul. Petřvaldská v k.ú. 

Šumbark, vč. odvodnění a zatrubnění otevřeného příkopu
 dořešení případné kolize stávajících chodníků nebo zpevněných ploch s novým spojovacím 

chodníkem,
 doplnění VO
 vyřešení odvodnění spojovacího chodníku a dotčených okolních ploch
 terénní a sadové úpravy po provedení stavebních prací,
 před zahájením prací na dokumentaci zhotovitel svolá schůzku na místě stavby za účasti 

zástupců objednatele, především Odboru komunálních služeb (OKS), Odboru územního 
rozvoje, oddělení investic (OÚR OI) za účelem upřesnění rozsahu prací.

3. Členění předmětu díla:
Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR +DSP) dopracovanou do 
dokumentace pro provedení stavby ( DPS) :
Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavebním úřadem:
Dokumentace bude zpracována v obsahu a rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN a platnými 
TKP-Technickými podmínkami Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zhotovitel určí jmenovitě, 
které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky. Zhotovitel zpracuje 
propočet stavebních nákladů.

Projektovou dokumentaci dopracovanou jako dokumentaci pro provedení stavby dopracuje 
zhotovitel v souladu se všemi právními předpisy a aktuálními předpisy týkající se zadávání 
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veřejných zakázek na stavební práce (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel zpracuje 
pro objednatele tento rozpočet a výkaz výměr v požadovaném počtu vyhotovení dle bodu 7. 
níže.

4. Součásti předmětu díla: 
4.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním společného povolení (DUR+

DSP). Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla,

4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. 
Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu 
zpracování společné dokumentace (DUR+ DSP) budou zhotovitelem zahrnuty do projektové 
dokumentace.

4.3. je výškopisné a polohopisné zaměření oprávněnou osobou, které zabezpečí zhotovitel před 
zpracováním dokumentace. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,

5.2. svolá před zahájením prací vstupní jednání (konzultaci), 

5.3. bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na jednáních 
(průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti dotčených 
zástupců Magistrátu města Havířova a budoucího správce. O těchto jednáních pořídí 
zápisy,

5.4. zpracuje položkové rozpočty vč. členění na „opravy“ a technické zhodnocení“, a to 
včetně výkazů výměr (slepý rozpočet),

5.5. že bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání 
stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) 
za níže uvedených podmínek:
a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele 
k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů. 

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 50 hodin. 
c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 500,- Kč 

bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré 
náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, 
cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení 
dokumentace a dokladů. 
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury 
vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou 
součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 3 smlouvy o 
dílo) s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin 
v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci.
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním 
nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se 
náhrady škody v plné výši. 

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o 
uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní 
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strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o 
výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této 
smlouvě o dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by 
dílo provedl sám. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 
v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy.   

8. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) 
této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel 
povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, který nahradil původního 
poddodavatele v souladu s odst. 9. tohoto článku.

9. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo 
doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění 
těchto podmínek:

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 
není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, 
včetně uvedení důvodů,

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 
rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, 
že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se 
nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy,

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,
e) objednatel změnu poddodavatele akceptuje. Akceptací se rozumí uzavření dodatku k této 

smlouvě, kterým bude změněna příloha č. 1 této smlouvy. 

10. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 
uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“ (Příloha č.1 smlouvy o dílo), potvrzeném 
podpisem obou smluvních stran.

11. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:
Společnou dokumentaci (DUR+DSP +DPS) a propočet nákladů 6 vyhotovení
Elektronická podoba společné dokumentace ( DUR+ DSP + DPS) (ve formátu *dwg a *pdf)

2 CD nosiče
Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 2 vyhotovení
Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (Excel) 1 CD nosiče
Výkaz výměr v elektronické podobě (Excel) 1 CD nosiče

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako vícetisky. 

12. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 
podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 
přednost má tištěná varianta. 
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13. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit 
zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých.

Článek IV
Termín a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
a) zpracování společné dokumentace (DUR+ DSP) dopracované do dokumentace pro provedení 

stavby (DPS) dle Článku III odst. 3., vč. inženýrské činnosti do 105 dnů od účinnosti této 
smlouvy 

b) zpracování soupisů prací (výkaz výměr, rozpočet) pro DPS dle Článku III odst. 3. do 30 dnů
od výzvy objednatele

2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání společného povolení 
bylo přerušeno z jeho zavinění.

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov – Město, odbor
územního rozvoje, oddělení investic. 

Článek V
Cena

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/52/OÚR/19, „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě 
ul. Osadnická – zpracování projektové dokumentace“ a činí:

Cena za společnou dokumentaci (DUR a DSP) dopracovanou do dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) dle Článku III. odst. 3,  vč. zaměření a inženýrské činnosti:

Cena bez DPH 134 000 ,- Kč
DPH 21%                                                                                                     28 140 ,- Kč
Cena vč. DPH 162 140 ,- Kč

1. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru 
objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. 

2. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

3. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 
(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

4. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 
předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

5. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky 
za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky za 
vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na 
případný hydrogeologický průzkum a případná měření atd.). Součástí ceny jsou i práce a 
dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl 
nebo vědět mohl.
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Článek VI
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 
strany objednatele.  Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Na předmět díla se nesjednává dílčí plnění

3. Celkovou cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy za zpracování projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení (DUR a DSP) dopracované do dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání projektové dokumentace 
pro vydání společného povolení (DUR a DSP) dopracované do dokumentace pro provedení 
stavby (DPS), přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od 
předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR a DSP) dopracované do 
dokumentace pro provedení stavby (DPS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí 
odepsání částky z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit celkovou 
cenu na základě daňového dokladu za zpracování projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUR a DSP) dopracované do dokumentace pro provedení stavby (DPS) se 
splatností 30 dnů až do výše 90% celkové ceny vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny bez DPH 
uhradí objednatel zhotoviteli po předání stavby „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě ul. 
Osadnická“ do užívání, nejpozději však do 31.12.2019. Tato pozastávka může být započtena v 
případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUR a DSP) dopracované do dokumentace pro provedení stavby 
(DPS)nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 
obsahovat i tyto údaje:
- označení plátce:

statutární město Havířov
Odbor územního rozvoje
oddělení investic
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
- bankovní spojení dle článku I této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (event. číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy),
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy)
- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy.

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena objednatel vadnou fakturu, vrátí před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) 
vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.
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7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I 
této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí 
objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II odst. 2 této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i 

v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 
cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 
v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 
daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 
plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 
úřadu).

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu 
daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká 
žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli 
dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny 
správcem daně.   

Článek VII
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 
podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 
vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 
objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 
navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy. 

Článek VIII
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 
projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 
a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 
nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 
opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 
stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i 
tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 
díla zhotovitelem.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v 
záruční době. 

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované stavby,
odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.

4. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 60 měsíců a začíná 
plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 
stavby, písemně oznámí zhotoviteli dobu záruky. 

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 
zhotovitele. 

6. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 
dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN, právními přepisy platnými v 
době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, že
splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

7. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 
zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v  dohodnutém 
termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 

8. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 
a uvede, jak se projevuje. 

9. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se 
smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá 
zhotovitel. 

10. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 
neodstraní vady v termínu podle odst. 9. čl. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.
Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 
odstranění vady z účtu objednatele.

12. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského 
dozoru.

13.
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Článek X
Sankce

1. Sankce za nedodržení termínů:
1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i 

započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. a) 

nebo písm. b) této smlouvy,
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.  

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Sankce za vady díla:
2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr,

zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 
100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000
Kč.

2.2. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěné při 
realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč bez DPH, 
objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou se 
v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 
poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem. 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 
plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 
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Článek XI
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 
zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1 této 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 
díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 
osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 
poškozují.

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 
stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli 
škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové 
dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. 
Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. 
Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit 
minimalizování škody.

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 
zhotovitelem.

Článek XII
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje 
se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 
jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
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To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 
postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 
smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 
podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 
předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za 
přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 
adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, 
aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou 
namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo 
plněno. 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 
následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů.
b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4 bodu 

4.2. této smlouvy.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní 
strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí 
vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo 
znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.

14. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 
uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
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Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru smluv.

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne či jinak znemožní.

16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá 
v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -  Předávací protokol
Příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3 – Výkaz výkonu autorského dozoru

V Havířově dne 20.3. 2019 V Havířově dne 8.4. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

v. r. v. r.

.................................................................. ....................................................................

        
        vedoucí odboru územního rozvoje   předseda představenstva

    ………………………………………………

místopředseda představenstva

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR

Havířov  8. 4. 2019
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel: Havířov, statutární město Název části plnění:
Zhotovitel: Datum předání:
Smlouva: č. 

Popis předávaného plnění 
K datu předání byly předány následující výstupy díla:

Za zhotovitele předložil:
Podpis:

Datum:

Za objednatele převzal:
Podpis:

Datum:

Připomínky pracovního týmu objednatele 
Připomínky k dílu:

Termín k odstranění vad:          
Za objednatele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Vady odstraněny dne:
Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:

Za zhotovitele předal:
Podpis:

Dne:
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: Popis části plnění, 
které bude plnit 
poddodavatel

% podíl na plnění 
VZ

Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě 
ul. Osadnická – projektová dokumentace

Identifikace poddodavatele:

-              0%

1.

Název:
Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Spisová značka v 
obch. rejstříku:
Osoba oprávněná 
k jednání:

Celkový objem plnění poddodavatelů 0 %

V Havířově dne 7.3.2019

.....................................................................
                       ředitel pro obchod
   zmocněn k jednání za uchazeče Plnou mocí 
                         ze dne 22.1.2019
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Příloha č. 3 smlouvy o dílo

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč

Datum: .....................

Vypracoval (Autor): ………………………….……….

Datum: ………..…..

Schválil (za Objednatele - OÚR OI MMH): …………………………..………..

DATUM POPIS ČINNOSTI
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.)

CELKEM HODIN




