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SMLOUVA O DÍLO 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami  

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), 
smlouva o dílo tohoto znění: 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
I.1. Zhotovitel:                              Medisolve Medical Solutions s.r.o. 

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.:     
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 111793 

Sídlo:   Makovského 1392/2b, 160 00 Praha 6 
IČO:   27428095 
DIČ:   CZ27428095 
Statutární orgán:  Jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Juříček 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Libor Juříček  
Telefon:   775 57 25 12    
E-mail:    info@medisolve.cz 
Bankovní spojení: Fio banka a.s. 
Číslo účtu:   2700531370/2010 

 
I.2. Objednatel:   Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 

 

Se sídlem:   Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 318 00 Plzeň 18 

IČO/DIČ:   69456330, DIČ:CZ69456330 

Zastoupený:   Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem 

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaroslav Černý, ředitel 

Tel.:   +420 377 308 100 

E-mail:    reditel@staff.souepl.cz 

Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html 
 Bankovní spojení: 39233311/0100 
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
II.1. 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále též jen „SOD“) zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí odborně provést pro objednatele níže specifikované dílo. 

 
II.2. 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou 
cenu za dílo. 
 

II.3. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího řízení pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a práce – sportovní povrch tělocvičny – SOUE 
Plzeň“, (dále jen veřejná zakázka). 
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III. DÍLO 
III.1. 

Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce „Dodávka a práce – sportovní povrch tělocvičny – SOUE 
Plzeň“. Místem plnění je výše specifikovaná stavba v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 663/56, Plzeň 3 - 
Skvrňany, 318 00 Plzeň 18. 

III.2. 

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály či technologie. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla 
musí být nové v nejvyšší možné jakosti a musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
III.3. 

Dílem se pro účely této SOD rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
-  veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 
- provádění denního úklidu staveniště, 
- provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolů, 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy 
Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale 
nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Dílem dle této smlouvy jsou i činnosti ve 
smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku díla nebo pro 
splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. 

 

III.4. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.5. 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. Dojde-li 
v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán. 
 

 
 

IV. CENA DÍLA 
IV.1. 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
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Cena celkem bez DPH  875 408,00 Kč 
DPH     183 835,68 Kč 
Cena celkem vč. DPH             1 059 243,68 Kč 
 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu je cena stanovena jako nejvýše 
přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD. 
 

IV.2. 

Podkladem pro stanovení ceny je specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

 

IV.3. 

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, výkazu výměr ne-

bo specifikacích. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci 

díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje i předpokládaný vývoj cen v době od uzavření 

smlouvy do předání díla. 

 

IV.4. 

Uvedená cena je maximální, konečná a nepřekročitelná. Zhotovitel není oprávněn požadovat po 
objednateli uhrazení jakýchkoliv nákladů spojených s provedením díla a s plněním této smlouvy. 
  

IV.5. 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

 

IV.6. 
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v oceněném 
soupisu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny předané části díla a případné vícepráce 
realizované zhotovitelem do data předání. 
 
 
 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 
V.1. 

Dodávka materiálu na staveniště:  do 20. 11. 2016 
 

V.2. 
Zahájení stavebních prací:  V souladu s realizační firmou po vyschnutí podkladních vrs-

tev na výši, kterou umožňuje ČSN.   
    

V.3. 
Dokončení stavebních prací:    nejpozději do 09. 12. 2016 

 
V.4. 

Počátek běhu záruční lhůty:   předáním díla 
  

V.5. 
Objednatel má právo posunout nebo odložit plnění předmětu díla s ohledem a v závislosti na výši dispo-
nibilních prostředků pro financování zakázky, případně upravit termín plnění v závislosti na postupu sta-
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vebních prací, které s předmětem díla přímo souvisí, nebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením. 
V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené práce. 

 
 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
VI.1. 

Smluvní strany dohodly platbu za skutečně provedené práce a dodávky na základě faktury. Cena díla, bu-
de hrazena po jejím dokončení a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho od-
souhlasení technickým dozorem objednatele vystaví daňový doklad (fakturu). 

 
VI.2. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zho-
tovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
VI.3. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
VI.4. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude mít náležitosti obchodní listiny 
dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že faktura takové náležitosti splňovat ne-
bude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn ji vystavit, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli do dne její splat-
nosti vrátit k opravení bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode 
dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu. 

 
VI.5. 

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli. 
 
VI.6. 

Platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této SOD. 
 
VI.7. 

Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli  zdanitelného plnění v okamžiku jeho uskutečnění zveřejně-
na způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo pokud bude 
zhotovitel požadovat platbu za uskutečněná zdanitelná plnění na jiný  účet než účet poskytovatele zdani-
telného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, je objednatel 
oprávněn uplatnit zvláštní způsob zaručení daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

 

 

VII. SANKCE 
VII.1. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
VII.1.1.  Za prodlení s předáním díla či jeho části 

U termínu dokončení doby plnění, Kč 5 000,- za každý započatý den prodlení. 
VII.1.2.  Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad rekla-

movaných, a to Kč 1 000,- za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 
 
VII.2. 
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V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti pohledávce na zaplacení 
ceny díla. 
 

VII.3. 
Zhotovitel má právo vedle smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

 
VII.4. 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení je-
jich vyčíslení druhé smluvní straně. 

 

 

VIII. KOMUNIKACE 
VIII.1. 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 
 
 Za objednatele:  Ing. Jaroslav Černý, ředitel 
     Tel.:+420 377 308 100 / 111 (spojovatelka) 

E-mail:reditel@staff.souepl.cz 
 

Za zhotovitele:   Libor Juříček 
    Mobil: 775 57 25 12 
    E-mail: info@medisolve.cz 
VIII.2. 

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technického dozoru stavebníka (TDS) a au-
torského dozoru projektanta (AD) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. 

 
VIII.3. 

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného 
řešení. 

 
 

IX. STAVENIŠTĚ 
IX. 1. 

Staveniště bude předáno dle čl. V této Smlouvy o dílo. Termín upřesní objednatel po konzultaci se zhoto-
vitelem. 

 
IX.2. 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání stave-
niště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel má povinnost umožnit dalším zhotovite-
lům (kteří budou vybráni na základě jiných veřejných zakázek) vstup na staveniště a jeho využití pro rea-
lizaci dalších akcí nutných k opětovnému zprovoznění tělocvičny po její havárii. Koordinace vzájemných 
stavebních prací na společném staveništi bude řešena tak, aby nedošlo k ohrožení termínů zprovoznění. 

IX.3.   
Zhotovitel zajistí, aby bylo minimalizováno obtěžování hlukem, chvěním a prachem ze stavební činnosti. 
 

IX.4.   
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 
sítí na staveništi dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu pro-
vádění díla nedošlo k jejich poškození. 



„Dodávka a práce – sportovní povrch tělocvičny – SOUE Plzeň“ 
 
 

Stránka 6z 14 

 
IX.5.   

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a ne-
čistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele, zavazu-
je se zhotovitel bezodkladně vše uvést do původního stavu, nejpozději v termínu pro dokončení staveb-
ních prací. 
 

IX.6.   
Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. 

 
IX.7.   

Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajistí roz-
vod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

 
IX.8.   

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

 
 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
X.1. 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době pod svým osob-
ním vedením v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto SOD. 
 

X.2. 
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel prá-
vo od SOD odstoupit. 

 
X.3.   

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zá-
pisem do záznamu o stavbě ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel 
nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
(konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opra-
vou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
X.4.   

Pohyb osob provádějících dílo je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo, a na přístupové cesty 
k nim. Do ostatních prostorů objednatele je vstup těmto osobám zakázán, pokud k tomu nebudou vyzvá-
ny. 

 
X.5. 
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a za-
bezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bez-
pečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

 
X.6.   

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 
 

X.7.   
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a me-
todik upravujících realizaci stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré 
podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů. 

 
X.8.   

Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. Tyto příkazy a pokyny 
je jménem objednatele oprávněna zadat osoba oprávněná k jednání ve věcech technických. Zhotovitel je 
vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů objednatele a na případnou nevhodnost je po-
vinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Změny mohou být provedeny pouze po odsouhlasení 
osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za objednatele. Jakékoliv nejasnosti ohledně ko-
nečného řešení a vzhledu předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem. 
 

X.9. 
Pro provedení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné 
údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a na 
ochranu před úniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

X.10. 
Zhotovitel je povinen zajistit předmět díla proti ztrátě, krádeži a zneužití. 

 
X.11. 

Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám majetková či 
nemajetková újma. Pokud činností zhotovitele při provádění díla dojde k újmě objednateli nebo jiným 
subjektům, nahradí ji zhotovitel. 
 

X.12. 
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) jakoukoliv 
osobu provádějící dílo, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či bezpečnost, zdraví 
nebo majetek jiných osob. 

 
X.13. 

Objednatel se stává vlastníkem věcí použitých k opravě jeho stavby okamžikem jejich zpracování. 
 
 

 
XI.STAVEBNÍ DENÍK 

XI.1. 

Vzhledem k charakteru předmětu díla není nutné vést stavební deník ve smyslu ust.  § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcích předpisů. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
XII.1. 

Zhotovitel je povinen oznámit, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
XII.2. 

Místem předání je místo provádění díla. 
  
XII.3.   

Po dokončení celého díla se zpracuje závěrečný předávací protokol. V protokolu se mimo jiné, uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je část díla obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převez-
me dokončené dílo s výhradami, které budou zapsány v protokolu, nebo bez výhrad. Pokud objednatel 
odmítne část díla převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 
 

XII.4. 
Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující podstatné vady nebo nedodělky. Objednatel 
převezme i část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezu-
jí. 
 

XII.5.   
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor stavebníka i 
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své 
subdodavatele. 

 
 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
XIII.1. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

XIII.2. 
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců na stavební práce. 

  
XIII.3. 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, sta-
novených projektovou dokumentací, touto smlouvou, příslušnými normami a obecně závaznými předpi-
sy. 
 

XIII.4. 
Objednatel je povinen vady uvést v předávacím protokolu nebo písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dá-
le v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn po-
žadovat: 
XIII.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění, popřípadě dodáním plnění chybějícího (u vad 
materiálů, apod.) 
XIII.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
XIII.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
XIII.4.4. Odstoupení od smlouvy. 
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XIII.5. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda re-
klamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 
dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Součas-
ně zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vady odstraní. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. 
 

XIII.6. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objed-
natelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části dí-
la, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

XIII.7. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů 
po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle sjednané smluvní 
pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 

XIII.8. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objed-
natel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
XIII.9. 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění či roz-
hodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a 
převzetí díla. Prokáže-li se ve sporných případech, že zhotovitel za vadu, kterou odstranil, neodpovídá, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré doložené náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním 
vady. 

 
XIII.10.  

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené lhůtě, je ob-
jednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
 

 
XIV. INFORMACE 

 
Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v 
průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a zhotovitel je může sdělit třetí osobě 
(např. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům 
než k provádění díla podle smlouvy o dílo. 
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XV. ZMĚNA SMLOUVY 

XV.1. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně odsouhlasenou dohodou výslovně nazvanou „Do-
datek ke smlouvě“, který bude vzestupně očíslovaný. Jiné záznamy, zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 

XV.2.  
 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
Nebezpečí změny okolností na sebe ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku přebírá zhotovitel. 
 

 
 

XVI. BEZPEČNOST A OCHRANA  ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
XVI.1 

Objednatel zhotovitele při předání staveniště seznámí: 
- s vymezením prostoru pracoviště (staveniště), 
- s přístupovými a únikovými cestami, s rozmístěním a vybavením stavby věcnými prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními zabudovanými ve stavbě včetně jejich funkce, 
- s dokumentací požární ochrany 
- s hlavními uzávěry instalovaných médií 

- s riziky a rizikovými faktory na pracovištích objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. Zhotovitel se 
dále zavazuje předat objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývající z jeho pracovní činnosti. Po-
kud nepředá zhotovitel tento seznam do zahájení prací, má se za to, že pracovní činnost nepředstavuje 
žádná rizika pro zaměstnance objednatele. V případě jakékoliv nehody přebírá tímto zhotovitel veškerou 
odpovědnost za případný postih a regresní náhrady. 

 
XVI.2. 

Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech 
zaměstnanců a přítomných osob na staveništi, za zpracování postupů k jejich zajištění při provádění díla 
na předaném pracovišti (staveništi). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla důsledně dodr-
žovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a právní předpisy vydané k jeho provedení, zejména 
nař. vl. č. 591/2006 Sb. 

 
XVI.3. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

  
XVI.4.  

Zhotovitel zajistí, aby se všechny osoby podílející se na provádění díla chovali po celou dobu pohybu po 
pracovišti tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu. 

 
XVI.5.  

Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat nař. vl. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, a upozorňovat objednatele na každý úraz, který vznikl v souvislosti 
s prováděním díla. 

 
XVI.6.  
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem zhotovení díla 
prováděly pouze osoby k tomu oprávněné na základě příslušných právních a technických předpisů. Do-
klad potvrzující oprávnění k výkonu činnosti musí být na vyžádání předán objednateli. Zhotovitel je povi-
nen používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž bude v souladu s nař. vl. č. 101/2005 Sb., o po-
drobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zajištěna údržba, servis, prohlídky a kontroly. 
  

XVI.7.  
Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci pro objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností v této oblasti a nepro-
dlené odstraňování zjištěné závady. 
  

XVI.8.  
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště a označit je bezpeč-
nostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, popř. o zákazu vstu-
pu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací zhotovitelem. 

 
XVI.9.  

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovi-
tel zajistí, aby tyto pomůcky byly používány. 

 
XVI.10.  

Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost, smějí pro-
vádět pouze osoby s touto způsobilostí. 
 

XVI.11.  
Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy 
(zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, ochrany zeleně apod.). 

 
XVI.12.  

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy dodávaných pra-
cí. 
 

XVI.13.  
Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a subdodavatele o podmínkách provádění díla dle této 
SOD. 
 
 

XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

 
XVII.1. 

Zhotovitel potvrzuje, že se s oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr seznámil v rámci zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a práce – sportovní povrch tělocvičny – 
SOUE Plzeň“. Celková cena uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s celkovou nabídkovou cenou 
nabídnutou uchazečem (zhotovitelem) v rámci tohoto zadávacího řízení. 

XVII.2. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto dokla-
dy: 

a) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy 
apod.) 
b) poučení a návod k obsluze a údržbě díla 
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c) ujištění o vydání „Prohlášení o shodě“ (ve smyslu §13 Zákona o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 
XVII.3. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání 
 
 
 

XVIII. SUBDODAVATELÉ 

XVIII.1. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit objednateli aktuální se-
znam svých subdodavatelů, s označením těch, kterým uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakáz-
ky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, nebo písemnou informaci, že plnění provedl bez subdo-
dávek. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Jestliže zhotovitel tyto výše uvedené seznamy nepředloží 
či neučiní oznámení o tom, že plnění provedl bez subdodávek, bude objednateli vycházet z údajů uvede-
ných v nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku. Pokud zhotovitel nepředloží seznam subdodava-
telů, kterým bylo uhrazeno více než 10 % z celkové ceny ve stanovené lhůtě, dopustí se správního deliktu 
podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za který 
může být uložena pokuta do výše 2 000 000 Kč. Seznam bude zveřejněn na profilu zadavatele (objedna-
tele). 

 

XIX. POJIŠTĚNÍ 

XIX.1. 
Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objedna-
teli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 1 mil. Kč. 

 
XIX.2. 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí také škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedba-
losti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků dí-
la. 

 
XIX.3. 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data 
zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

 
XIX.4. 

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé 
v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. 
Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, 
to i nesplatnou. 

 
XIX.5. 

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím 
vzniku dozví. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
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XX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
XX.1. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 45 
dnech ode dne specifikovaného v čl. V.1. této smlouvy. 

 
XX.2. 

Až do zhotovení celého díla může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli 
částku, která připadá na práce již vykonané. 

 
XX.3. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo ne-
bude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. 

 
XX.4. 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě této smlouvy či na základě zákona, je po-
vinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu jeho účinků. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje, a přesný odkaz na ustano-
vení zákona či smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplat-
né. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku 
na náhradu škody. 

 
XX.5. 

Ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného 
právního předpisu. 
 

XX.6.  
Pokud má strana, které bylo odstoupení doručeno, za to, že druhá strana není k odstoupení oprávněna, 
je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení, jinak se odstoupení 
považuje za oprávněné. 
 

XX.7.  
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou násle-
dující: 
-  Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla. 

-   Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 
-  Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ 
-  Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany způsob vypořádání 

vzájemných práv a povinností. 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště 

nejpozději do 15 dnů po dílčím předání a převzetí díla. 
 
 
 

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XXI.1. 

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
XXI.2. 
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Tato smlouva je uzavřena a je účinná podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 
 

XXI.3. 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profi-
lu zadavatele (objednatele). 
  

XXI.4.  
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh, že mu rozumí a že 
s celým obsahem SOD souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni 
ani v omylu či na nátlak kterékoli smluvní strany a že nepovažují majetkové hodnoty vzájemných plnění 
za nepoměrné. Tato smlouva byla uzavřena vážně a smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly. 
 

XXI.5. 
Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či ne-
vymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle 
smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení na-
hradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe od-
povídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 
 

XXI.6. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
-  oceněný soupis prací 

 
 
 
 
                   V Plzni dne                                                                    V Praze dne 
 
 
 
  Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 ..……………………………… ……………………………… 
               Ing. Jaroslav Černý, ředitel Libor Juříček jednatel společnosti 
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