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ŠZ. '\W SMLOUVA o DILO
*“ ., &, 304/01RW2019
„? (schválena RM ze dne18.02.2019 usn. č. 9112019)

BQ

podie s 2586 a násl. zákona číslo 8912012 Sb., občanský zákoník. v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla & objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
ICQ: 00243132
DIC: C200243132
bankovní Spojení: _
č. účiu:

(dále jen „objodnatel“)

&

1.2. Zhotovitel: René Bajgar
sídlo: Mrtník 28, 267 62, Hvozdec
IČO: 45134920
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
podnikající fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotowitel“)

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:
Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
Zhotovitel: René Bajger

Ve věcech odborných:
Po dobu díf_a bude objednatefe na stavbě zastupovat: Bc. Michaela Kovalčikové, Ing. Pavel Bureš &
Ing. Milan Stufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla. vyjma změny či
dopřnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, isou povinni
a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným
dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy & předběžně projednávat
změny a dopíňky díla, jsou Oprávnění provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn dila,
provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou
v souladu s podmínkami smlouvy.

' Zástupcem zhotovitele na stavbě je: René Bajger, který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů & řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

11. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Stavební práce na akci „Dokončení objektu zázemí Nového rybníka — dodávka a montáž solárního
Systému, vnitřní vodovod a kanalizace vč. zařizovacích předmětů “
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci a v rozsahu, daném dle
následujících příloh, které jsou nedílncm součástí této smlouvy:
příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též
PD) zpracované projektantem lng. Peh'em Sukdolákem, ATELIER PS. se sídlem Fibichova 55, 261 01
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Příbram ||, IČO 43799612 v 062017, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy

č.1 této smlouvy o dílo.

Součásti předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny \: nabídkevem rozpočtu,

nicméně jejich provedení je nutné a potřebné kdekončení díla tak, aby bylo provedeno vpodobě

předpokládané projektovou dokumentaci a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednane dílo bude provedeno V souladu & obecně závaznými předpisy, případně podmínkami

siavebního povolení, & proiektoveu dokumentací. Z hiediska technického & technologického sjednávají se

jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a

aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení .

Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá

objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce. '

2.3. Veškerá ujednání. technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená vakceptované nabídce zhotovitele

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii př't realizaci di1a k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vypiývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis

těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listp, ocenit jej podle jednotkových cen použitých

pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS \; aktuální cenove úrovni (pokud práce

nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložil objednateli kodsouhlasení stím. že bude uzavřen

"Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), vněmž bude řešena změna ceny,

případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy

nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámí! s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k reaiizaci díla, a že kprovedení má potřebné

oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III.ČAS PLNÉNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést & předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a

předání díla dle čl. 7.1 .)

. do 5 dnů po obdržení výzvy do 4 týdnů od zahájení prací

vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele kzahájení provádění prací. Vpřípadě, že

objednatel nevyzve zhotovitele kzahájení prací nejpozději do 31.05.2019, budou jak objednatel, tak

zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení

provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči

obiednateli. \! případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle

tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů

vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se vdůsledku takových prací

zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této

souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota

majetku objednateie oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace dna nemohio uvažovat, jsou důvodem k prodloužení

termínu dokončení díla, pokud dojde vtomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné & včasné součinnosti objednatele dohodnuté

\: této smlowě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech

dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud ie jich k zahájení provádění
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stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele & poskytnutím součinnosti není zhotovitel
\: prodlení s plněním závazku provést díFo & konečný termín provedeni díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termin dokončení díla. V případě, že přerušení
provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo
sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby
zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV.CENA ZA 011.0

4.1. Cena díla je stanovena \: souladu se zákonem 0 cenách č. 5261'1990 Sb., v platném znění. Cena díla je
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součá51 této smlouvy. Jednotková
ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení
díla v rozsahu, který je dán teu1o smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce
zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlowy o dílo. Způsob
stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly.
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 475 009,00 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonne výší ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena vsouladu & platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje

jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horni
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhiesu objednatele její zvýšení. Cena uvedená
vedet. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného
dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu
stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do
doby jeho protokolárního předáni objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu

provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo

instalována & ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu
odpovídající fakturace zhotovitele).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení dílčích částí (dílčí částí se

rozumí: 1. solární systém. 2. vnitřní vodowod a kanalizace včmontáže ZP), a to na základě objednateiem

písemně potvrzeného a odsouhlaseného seupieu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou uýtiscích & bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu „
nážev & sídio organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIC

DIC plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,

včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají býi podkladem pro

fakturaci, musí být odsouhlaseny & potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.
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5.4. Nedojde—Ii mezi oběma stranami k dohodě pří odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací. je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo krozporu. Pokud bude faktura zhotOVitele
obsahovat i neodsouhlesené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury. se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotOVitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých
10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném e úplném dokončení díla
dle této smlouvy bez vad & nedodělků & jeho předání a převzetí objednatetem. V případě, že dilo dle této
smrouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad & nedodělků dila.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a_převzetí díla.

5.7'. Splatnost faktur Je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.6, Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu dita tak, jak je

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást
celkové ceny díla. vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 1063 zákona o
dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby. kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani :: pňdané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen prevest dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou,
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají
jeho činnosti spojené s reaiizací díla a dále & pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či
aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpiey“). Pokud porušením uvedených předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes
písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel
oprávněn jednostranné nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez
vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné

podmínky této smlouvy. je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy. je objednatel
ográvněn odstougit od smieuvy. \! tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a
objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této
smlouvy.

6.3. Práce, ktere vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouve, musi zhotovitel

nahradit bezuednými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitei iji.

6.4. Materiály či výrobky. které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být 7. nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Neetene-Ii se tak,
může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
odpovídající odbornou způsobilost 3 kveř'rflkaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele,
kdejsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při

práci, vybaveni pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
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na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit & riziky BOZP na

praccwišti & provozně bezpečnostními předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku
\; plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou ne stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne
předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody. které vzniknou \: důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vznikl0u Škodu (to se týká i škod

vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzn'rklé třetím. na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se
zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené

odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto
skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

6.11. Objednatel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o
pracích, které provádí. Do deníku se zapísajjí všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně
víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denne odpovědným pracovníkem objednatele & podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění

odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6113. Mimo odpovědného pracovníka objednatele & stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce zhotovitete, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné
oprávněné orgány státní správy.

6.14. Zhotovitel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-Ii zhotOvitei

souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko ee zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být ntimo jiné uvedeno:
. název, sídlo, ICO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

. přehled všech provedených zkoušekjakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se

objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat V pracích. Zhotovitel vyzve

objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukci a prací písemnou
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnýmí prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen

na Žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává
objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednateie na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou

povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá
zhotowitel ze vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně
převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to

až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje & ručí za to, že
při reetizeci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý zhlediska
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platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písem né vyzvání objednatele provest

okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady

s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný & zhotovitel má právo na úhradu

veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistit.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy & vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní cené díla v rozsahu

dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů

zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouranýoh hmot korespondujících s výzvou takoveho

úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1 .),

pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Objednatel zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu &

kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích mist určených správci sítí. Veškeré energie

spotřebované \: přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.25. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém

hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve

formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-Ii \: době

přejímeoiho řízení na staveništi pořádek & nebude—Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel

právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.26. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště & deponie materiálu tak.

aby nevznikly žádne škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního

stavu. Náklady na vybudování, udržování & odklízení zařizení staveniště & deponie materiálu j30u zahrnuty

v ceně díle.

6.27. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odevídá za ně přímo zhotovitel.

6.28. Zhotovitel je povinen \; případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese

zhotovitel.

6.29. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení dila do užívání, zajistí ei zhotovitel na své

náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkomunikacích a vterénu na svoje náklady. Zhotovitel bude

postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození

po dobu provádění dila (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli)

opraví zhotovitel takove inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O

případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD přísiušným zástupcem dotčené inženýrské

sítě.

6.30. Objednatel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okoli prašností, nadměrným hlukem či

znečišťováním & aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem prcwádění prací nebo provozem

stavebních mechanizmů.

6.31. Zhotovitel se seznámil & plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, & prohtašuje, že tyto mu byly poskytnuty, & má zcela jasný přehled o způsobu & objemu prací.

6.32. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,

aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který' je zhotovováno, a to i když tyto

nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebojejích přílohách.
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6.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhot0víte|
mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat zmenu
sjednané ceny. případně i termín dokončení díla.

6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, & to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provest dílo jeho řádným a úglným dokončením & předáním předmětu
díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po
prokázání bezchybne funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou
ateSty, protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužití, geodetické zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některejeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby byto dílo nebo jeho část možno
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhtasu nebo
rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díle za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny & doloženy příslušnými
doklady.

7.3. Kpřevzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele píSemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díle do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ií termín navržený
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednanýtermín předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že
objednatel převezme díto & vadami & nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodětků

& uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 300 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude
povinen odstranit i případné další vady. které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků.
zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, žejde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady & nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude
jednat o drobne vedy & nedoděiky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a meteriátů pro jejich instalaci či
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitef zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podminek smlouvy. a že po
dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční íhůta pro uplatnění nároků ze závad
vzniklých při provozu díla je mezi smtuvními stranami dohodnuta ne 60 měsíců od data řádného dokončení
díle (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při
předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil & ktere oznámil zhotoviteli.

Zhotoviteí nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činnosti objednatele
nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejíořch s předmětem pínění dle smlouvy o

dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specit'lckýoh částí díla, které lze samostatně funkčně odděfit, se

strany mohou písemně dohodnout (kupř. vpředávacím protokole), že záruka za takové části díla se

neposkytuje & že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že
zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný & potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení,
záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.
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9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením
či neodbornou manipulací & péčí & dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejřoh zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány & musí být uvedeno. jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně vtermínu,
který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má í přes sjednanou smíuvní pokutu
nárok na náhradu škody & ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně nefunkčnosti díle do doby
odstranění reklamované vedy.

9.5. Reklamaoi lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty,:r se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstrení-ii zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném vodst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu & nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitet.
\; případě. že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovene dle

aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla. které mělo dílo v době jeho předání a které
nebyiy uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje Odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při koteudačním řízení
a uvedení díle do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodfení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení ee splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zoelkové ceny díla za každý započatý den
prodlení, minimálně však 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. '

10.3. Pokud prodtení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smfuvní pokutu
ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno kodevzdáni & při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje

vadu nebo vady dle této smlouvy). je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tim vznikfé a

Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhot0vite| neodstraní všechny vady & nedodělky díle zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vedy v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli emfuvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí
tuto skutečnost zhotovřteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

o provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
o provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);
o provedení díře v dohodnutém termínu;
. provedení díla ze Cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši & termínech stanovených touto smlouvou.
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11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizaci díla ke dni odstoupení od
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném Zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny d íla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty & majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti zteto smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti : této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště'mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele & jeho
poddodavetelů, pracovníci objednatele zajištující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorskeho dozoru 9 uživatel
jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo přj plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zevezuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebn0u s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí e souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu

v souvislosti & prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu & každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtisoíoh smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související,
nepovažují za obchodní tajemstvi ve smyslu 5 504 zákona č. 8952012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 34012015 Sb.,

v platném znění, v registru smtuv. Zveřejnění provede objednatel.
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12.13. Smluvní strany prohtašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakekolívskutečnostř, které by její uzavření vytučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomi, že v plnémrozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smtouva nebývá ptatnosti dnem podpisu obou smluvních stran & účinnosti dnem zveřejnění v registrusmluv.

12.15. Připadne rozpory. vzniklé při projednávání a provádění dita bude zhotovitel & objednatel řešit cestoudohody. Nedojde—li kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanskéhosoudního řádu, že místně přístušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smtuvnímístranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podíe příslušných právníchpředpisů (v době sepsání této smlouw podle zákona č. 9911963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedtejší ujednání,nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení teto smtouvy neplatnými, a to zjakéhokotiv důvodu, nebude tímdotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, žev takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným comožná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minuledohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy.“
Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:

B“ -[]t- 2019
za objednatele:

za zh '

_ 2011město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starost
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emarZÁZEMÍ - mv?RYBNK k.ú.HŠÍWM (539 911), st.paZA 702, ara?

D. T. ib ZDRAVOTNE - TBJJ-WICEWSTALAGE
___—___—

p,č. GFDL. NÁZEV POLOŽKY m nnužswl CENA! w cam

csucsu (Kč)
VNITŘNÍ KANALIZACE

__ú-—-m—m
20 Závěsný :|sz umývacl žiab dl. 313 m. adwk &'$. vůuně konzum, sňnn (nahr.:AZP NJL 05.4)-

munlal 1960.00 3 900.00
21 Nmznvú umwaclo 5 Magma rry'fmi madly pro tělemá msližemé š.?20 mm. nere7 siínn, umně

aojánhuvé bat (raí.v.:A2PAUM CHB m;.nmmá) ks 1350.00 \ 050,00
Nerezový pisek sautomvidcým mllgemnfm [IGI] wlrmhuvaócm -12 V. 50 Hz; včemě závěsné

Jr . upuv. .ramr.. (n:fx.: AZP AUP 03)-momáž 1500.00 0 000.00

u—mmwmmazpmmřlzem-zaovóovt-mam ___-—
24 Závěsný naraz. anlřwndalwý klozet s Imagmmmm herezuvým aadáiiem: odpad dwarlu (mit:

AZP AUZUBl-mclnhéž 1050.00 :; 250,00
Bazpaíhuehl přadshěnnvý splacřlnmci WC zyzáčm pm aévůcmý klozet nalezený kryt tram.: AZP

BW 5) montáž ks

Závěsný nemz. anúuandsfov? haet % mgwnm nefazmq'rm sedátkem pro tělesně postižené;

od_. -a nozauu (new.: AZPAUZ "w 03 mm 1 155000 1 050,00
27 Automalidcý Hahnvý spranhowačklnzetu pro tělesně MEHÉ - 12 v, 5D Hz; neraznvý- kry! - povrch

leskl rel.\r.:A.ZP AUZ 3 W)- rnDnLáž 1 1100.00 1 100.00

_mewmw ___:—
29

__ mm....„......„mnmmmšmm __ 4070.00-
ů—umdhmmmmm...é,.„.„..m .w- ___-—
u-mmmmmamlcksfw .I- maon„
_—zmn9=m+mpm wade 'em stěny "U_m
“_omamacm DPOZÉVĚE'IÉWB.Mupu40hnvé. mmm
__muhahan'alnrsedmpm amenéwwé ___-—
“_Mama?-mmm miazmn nhvňeme závěs wem __m wsnouo
__mmzumy—adelmanamuwdm ___-—
_Manu: mamma mmm: zdi ___- aeaom
“_“-
“_mawimk ___—
-—_-H-_
___—__ 5? 911,50 |

CELKEM za KAPITDLU "US—zařřzovaci . ředmě " BEZ DPH ___ 6? 011.50 Kč

CELKEMZA urmrňm'mmmcr BEZ DPH ___ 0? 912.00 Kč
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OBIEKTZÁZEMÍ-NOVÝRYBNÍK. kúPŘfBRAM (539 911). sr.mz„4 ?32, 42122

0.1.41) ZDRAVOTNE - TECHNICKÉ INSTALACE
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22 Tema:;tatickýr směšovací vemil DN 20, 5 pojistkou proti opeření. tepl. rozsah na výslupu 20-

--_-m_
__—
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__
___—
___
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___-__—
___-___
___-___
"__-__—
"__-E-—
_—_-_—-
___-__—
_u-amm
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CELKEM ZA KAPITOLU "01-Armatury—uzaviraci, speciální. ostatní" BEZ DPH 1? 353,00 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "U2-Vnitřní vodovod-nstatní" BEZ DPH 58 563,00 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "03-Am1atury-výiokavé" BEZ DPH 18 731,00 Kč

CELKEM ZA VNITŘNÍ vonovon BEZDPH
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OBJEKT ZÁZEMJ'- NO'NRYBVIK k.ú.PRÍBRAM [569 911). 51.paz.4?32. 42123?

0.1.43 zamvomÉ - TECHNICKÉ INSTALACE
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zs __m—I—m
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CELKEM ZA KAPITOLU "01-Putruhi' BEZ DPH 9 252.00 KČ

CELKEM ZA KAPITOLU "02-Tepell1á izolaca' BEZ DPH 3 542.00 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "GB-Armatury-uzaviracl, specialni, ostatni" BEZ DPH TI) 895.00 KČ

CELKEM ZA KAPITOLU "&$-Vnitřní vodnvod-osumi' BEZ DPH 4? 655,00 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "Cl E-Montáž BEZ DPH 18 300,00 Kč

[:I
CELKEM ZA VNITŘNÍ VODOVOD BEZ DPH 85 644,00 Kč
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