
Smlouva o dílo č. 098-2019 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem: „Mlhoviště“ 
 

 

I.SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel: 

sídlo: 

 

zastoupen: 

4soft, s.r.o. 

Tanvald, Šumburk nad Děsnou, Krkonošská 625,  468 41 

ve věcech smluvních: ve 

věcech technických: 

IČO: 

Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, 

jednateli Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti 

287 03 324 

DIC:      CZ287 03 324 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 

C, vložka 27601  

dále jen jako „zhotovitel“  

Objednatel: 

sídlo: 

zastoupen: 

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, 

příspěvková organizace 

U Školy 92/7, Plzeň, 326 00 

ve věcech smluvních:  

věcech technických: 

IČO: 

objednatel není plátce 

DPH  

dále jen jako „objednatel“ 

Mgr. Bc. Věra Šimečková, ředitelka školy  

Mgr. Bc. Věra Šimečková, ředitelka školy  

708 789 51 

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ 

 

 

 



II. Předmět smlouvy a místo plnění 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže 

specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít 

a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 
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2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci 

mlhoviště z povrchu SmartSoft 35 pro: Tyršova základní škola a mateřská škola 

Plzeň, U Školy 92/7, Černice, Plzeň, PSČ: 326 00, dle nabídkového rozpočtu a 

grafického návrhu, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy. 

2.3 (dále též jen jako „dílo“). 

2.4 Dílo bude provedeno na zahradě: Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, 

U školy 92/7, Plzeň, Černice, PSČ: 326 00, dále též jen jako „staveniště"). 

Staveniště je místem plnění díla dle této smlouvy. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání. 

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí jiných osob. 

III. Lhůty provádění díla a předání staveniště 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v těchto termínech: 

(i) . předpokládaný termín zahájení prací na díle: 8.4.2019 - dle aktuálních 

klimatických 

podmínek. Termín bude upřesněn stavebním technikem 4soft - Davidem Fučíkem -  

(ii) . předpokládaný termín dokončení prací na díle: 10.5.2019 

3.2. Termín dokončení díla dle odst. 3.1 tohoto článku platí pouze za předpokladu 

provádění díla bez přerušení způsobeného objednatelem. 

3.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení 

prací na díle. 

3.4. Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny dle odst. III. se prodlužují o dobu, 

kdy nebylo možné z důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických 

podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a 

během vyzrávání pod 5°C po celý den) realizovat dílo, jehož zhotovení je 

předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávají všechny 

nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno 

odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na 

zhotoviteli spravedlivě požadovat. 



3.5. Podmínkou splnění termínů dle odst. 3.1 této smlouvy ze strany zhotovitele je 

součinnost ze strany objednatele. Součinností objednatele se rozumí zejména: 

(i) . včasné a řádné předání staveniště, 

(ii) . řádná a včasná úhrada jednotlivých daňových dokladů vystavených 

zhotovitelem objednateli za 

provádění díla dle této smlouvy, 

(¡ii). předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedení díla, a to 

zejména všech rozhodnutí či souhlasů vydaných příslušným správním orgánem 

(stavebním úřadem) s vyznačenou doložkou právní mocí nejpozději v den předání 

staveniště. 
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IV. Cena díla 

4.1 Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy: 

Cena bez DPH: 116 298,05 Kč  

DPH 21%: 24 422,59  

Cena s DPH: 140 720,64 Kč 

4.2 Konečná cena díla bude vypočítána jako součet součinů množství skutečně 

provedených práci a dodávek (tj. použitých věcí) a jednotkových cen uvedených v 

cenové nabídce zhotovitele. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že 

ustanovení § 2620 až 2622 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.3 Objednatel je oprávněn požadovat před započetím s prováděním díla nebo v 

průběhu provádění díla změny díla (tj. zejména rozšíření rozsahu díla, změnu 

standardu výrobků a materiálů), tato změna však musí být v rámci příslušným 

orgánem vydaného územního rozhodnutí či souhlasu a/nebo stavebního povolení 

či souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby, jinak je objednatel povinen si 

sám na vlastní náklady zařídit změnu těchto dokumentů. Požadavek na jakoukoli 

výše uvedenou změnu bude zhotovitelem ještě před započetím těchto prací či 

dodávek oceněn dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, a 

není-li taková práce či dodávka uvedena v cenové nabídce zhotovitele, pak dle 

jednotkových cen v místě a čase obvyklých. Změnu díla si objednatel se 

zhotovitelem odsouhlasí ve formě písemného dodatku k této smlouvě nebo 

uzavřením samostatné smlouvy o dílo. 

 



4.4 Smluvní strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, a 

tedy nabídkovou cenu je možno po uzavření této smlouvy zvýšit/snížit v těchto 

případech: 

(i) . změna daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla; 

(ii) . objednatelem dodatečně požadované práce ve vyšší kvalitě/kvantitě; 

(iii) . objednatelem dodatečně požadované dodávky materiálu a/nebo 

vybavení ve vyšší 

kvalitě/kvantitě; 

(iv) . podstatná změna termínu realizace díla z důvodu na straně objednatele; 

(v) . nepředvídané náklady související s prováděním předmětu dle této 

smlouvy, které vznikly nikoliv 

na straně zhotovitele, např. opatření vyplývající z dodatečného průzkumu staveniště, 

nebezpečné nálezy, archeologické nálezy a další vlivy a skutečnosti, které nebylo 

možno ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předpokládat. 

V. Platební podmínky 

5.1 Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k 

úhradě všech svých závazků z vyplývajících z této smlouvy. 

5.2 Konečné vyúčtování ceny díla bude provedeno zhotovitelem po předání díla, a to 

konečným daňovým dokladem - fakturou po předání díla objednateli se splatností 

14 dnů. 
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11.2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které 

považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze stran. 

11.3.Objednatel v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na 

sebe přebírá nebezpečí změny okolností, jež by mohly v budoucnu nastat, a 

nevznikne mu tak právo vyvolat obnovení jednání o smlouvě. 

11.4. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze smluvních 

stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá smluvní strana a 

pokud jsou některá plnění v hrubém nepoměru, vyplývá důvod tohoto nepoměru 



ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami. 

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými 

dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních 

dodatků je tímto smluvními stranami vyloučena. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana 

obdrží jeden výtisk. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze 

smluvních stran. 

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních 

důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s 

nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují 

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců 

11.8. V případě, že by některé ustanoveni této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů 

neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto 

ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného 

ustanovení. 

11.9. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od 

jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 

 

V Tanvaldu, dne 26. 3. 2019 
 

4soft, s.r.o 

Mgr. Dušan Šmíd – jednatel 

 

V Plzni, dne 27. 3. 2019 

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, 

příspěvková organizace  
 

Mgr.Bc. Věra Šimečková, ředitelka školy 

 

Seznam příloh: 

Příloha č.1. grafický návrh plochy verze O1-09819-VA, ze dne 27.2.2019 Příloha č.2. 

cenová nabídka č. 01-09819-VA, ze dne 5.3. 2019 


