

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: DS/0183/2019/MI

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou

Mgr. Janou Ivanovou, referentkou

00285455

CZ00285455

Komerční banka, a.s.

35-4612330287/0100

518 670 122

ivanova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

J2L Consult s.r.o.

Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín

Ing. Jiřím Ilčíkem, jednatelem

292 111 23

Komerční banka, a.s.

33442323 / 0100

603 285 783

ilcik@czstatik.com

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Článek 2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za ujednanou odměnu dílo - Oprava Schodiště s vázami u jezírka v zámeckém parku a oprava Mostu pod náspem v zámeckém parku - Propustek. Objekty se nachází v nemovité kulturní památce – Zámek s parkem a bažantnicí, Zámecká 14; 15, Veselí nad Moravou, parcela č. 816/3 v k.ú. Veselí nad Moravou, který je prohlášenou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP pod r.č. 11464/7-2457. Katalogové číslo Schodiště s vázami – 1000120788-7002, katalogové číslo Propustku – 1000120788-7007.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu smlouvy

1. Rozsah a obsah předmětu smlouvy je stanoven v položkových rozpočtech (viz Příloha č. 1), zpracovaným Ing. Jiřím Ilčíkem, Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín o obsah předmětu smlouvy je následující:

Při opravě schodiště dojde k:

- doplnění kamenného stupně schodiště,
- odstranění mechu, zeleně a nečistot
- schodiště i kamenné zídky budou očištěny tlakovou vodou,
- před schodištěm bude provedena zpevněná plocha z kamenné dlažby na propojení stávajícího schodiště se zpevněnou plochou (chodník),
- zpevněná plocha bude provedena ze štěrkodrti, šířky 2 m, ohraničena žulovými kostkami.

Při opravě - restaurování váz:

- bude proveden průzkum stávajících částí váz na soklech,
- zbývající části váz budou očištěny tlakovou vodou,
- krusta bude natřena pastou C Monumentique, která ji naruší,
- chybějící části budou domodelovány a odlity z umělého kamene Keim,
- původní materiál (pískovec) bude zpevněn Silixem OH,
- kámen bude napuštěn algicidem proti mechům.

Při opravě propustku dojde k:

- vyčištění okolního terénu
- trhliny se vyspraví výztuží
- podél klenby napříč velkou trhlinou se zdivo stáhne lany,
- závěrné zídky, které jsou odtrženy, budou připnuty vlepenými trny,
- vydrolené zdivo se doplní a tlakově vyspáruje
- trhliny se vyčistí a zapraví,
- mostovka bude odhrabána, zaizolována, budou v ní umístěny drenáže,
- mlatová cesta bude uvedena do původního stavu.

2. Restaurování váz bude prováděno v souladu se Závazným stanoviskem MěÚ Veselí nad Moravou, odboru ŽPÚP č.j. MVNM/40410/2018, osobou oprávněnou v souladu s platnou legislativou, tedy držitelem příslušného povolení MK ČR, kterým je na základě Prohlášení restaurátora o spolupráci Josef Krososka, restaurátor, Bavyry 133, 692 01 Bavyry, licence MK ČR, č.j. 524/93 ze dne 23.04.1993. (viz. Příloha č. 2 a 3).
3. Realizace technických opatření pro zabezpečení staveniště, pro zajištění bezpečnosti účastníků po celou dobu výstavby.
4. Zabezpečení skládky pro uložení materiálů určených k likvidaci, hrazení poplatků za uložení nevyužitelných materiálů na skládku a zajištění potřebných materiálů pro násypy a vegetační úpravy.
5. Součástí prací je uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou nebo samotnými stavebními činnostmi minimálně do předchozího stavu.
6. Součástí řešení jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých Zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

Článek 4 Doba plnění

1. Zahájení plnění zakázky: dnem předání staveniště.
2. Ukončení plnění zakázky do 15.10.2019.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, včetně restaurátorské zprávy v počtu 3 vyhotovení, fotodokumentace provádění díla a stanovisek, návrhů a pokynů dotyčných orgánů státní památkové péče.

Článek 5 Cena za dílo

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	580.549,00 Kč
DPH v zákonem stanovené výši 21%	121.915,00 Kč
Cena díla včetně DPH	702.464,00 Kč

2. Cena kryje veškeré náklady Zhotovitele a je nejvýše přípustná.

Článek 6 Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace provedených prací a dodávek bude provedena jednorázově fakturou. Splatnost vystavené faktury je 30 dní. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tom případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.
3. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (zhotovitelem) dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7 Odpovědnost za vady, záruka

1. Záruční doba na dílo se stanovuje 5 let a začíná dnem předání díla objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady. Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace. Vady díla

budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

Článek 8 Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel provede a předá ukončené dílo bez vad a nedodělků.
3. Ukončením stavby se rozumí úplné ukončení prací stanovených čl. 3 této smlouvy, bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání díla Objednateli.

Článek 9 Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu řádného ukončení a předání díla se ujednává ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu plateb se ujednává úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky bez DPH denně.
3. Při nedodržení termínů pro odstranění vad díla v záruční době dle článku 7 této smlouvy má právo uplatnit Objednatel smluvní pokutu z prodlení ve výši 1.000 Kč denně.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 10 Změna rozsahu a obsahu předmětu smlouvy

1. V průběhu realizace díla lze provést změnu rozsahu či obsahu smlouvy pouze na základě číslovaného dodatku smlouvy včetně výslovného ujednání o ceně a její výši. Bez věcného, cenového a termínového odsouhlasení změny rozsahu a obsahu smlouvy ve formě číslovaného dodatku oprávněnými osobami, nemá zhotovitel právo na úhradu jakýchkoliv nákladů na provedené vícepráce.

Článek 11 Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazků vyplývajících z této smlouvy uhradí povinný subjekt prokazatelně vynaložené náklady způsobené porušením závazků. Podstatným porušením závazků ze smlouvy se u Zhotovitele rozumí nedodržení termínu předání díla o více než 30 dnů, u Objednatele nedodržení termínu splatnosti faktur rovněž o více než 30 dnů.
2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy jednostranně odstoupit jen v případech určených občanským zákoníkem.
4. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, bude Objednatel odvádět DPH přímo správci daně.


5. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – položkové rozpočty k realizaci díla, Příloha č. 2 – závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odboru ŽPÚP č.j. MVNM/40410/2018 a Příloha č. 3 – prohlášení restaurátora o spolupráci.
7. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
10. Plnění smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12 Zákonná doložka


Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 12. schůzi dne 05.04.2019, usnesením č. 3/12/RMV/2019/II.

Hodonín0.4.....2019

Veselí nad Moravou0.4.....2019



Ing. Jiří Ilčík
jednatel
(Zhotovitel)



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: TY15.11.201 Schodiště s vázami u jezírka v parku

Objekt: S001 Schodiště s vázami

Rozpočet: D.1.1. Obnova schodiště

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			134 941,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady zařízení staveniště			4 050,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			138 991,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	138 991,28 Kč
Základní DPH	21 %	29 188,17 Kč

Zaokrouhlení

-0,45 Kč

Cena celkem s DPH

168 179,00 Kč

v

dne

1.4.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 793,00	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 279,80	8
38	Kompletní konstrukce	HSV			70 000,00	50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 537,00	4
5	Komunikace	HSV			22 530,12	16
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 310,80	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 967,77	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 403,20	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 119,59	1
VN	Vedlejší náklady zařízení staveniště	VN			4 050,00	3
Cena celkem					138 991,28	100

Položkový rozpočet

S:	TY15.11.2018.: Schodiště s vázami u jezírka v parku		
O:	SO01	Schodiště s vázami	
R:	D.1.1.	Obnova schodiště	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 793,00
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (2,67+3)/2*3,9*0,5	m3	5,52825	340,50	1 882,37
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 (2,67+3)/2*3,9*0,5	m3	5,52825	55,10	304,61
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (2,67+3)/2*3,9*0,5	m3	5,52825	175,50	970,21
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m (2,67+3)/2*3,9*0,5	m3	5,52825	15,90	87,90
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (2,67+3)/2*3,9*0,5*2	t	11,05650	140,00	1 547,91
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						11 279,80
6	216904111R00	Očištění tlakovou vodou (1+1,8)*7	m2	19,60000	178,50	3 498,60
7	289904121R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene hrub. (1,8+1)*7	m2	19,60000	397,00	7 781,20
Díl: 38 Kompletní konstrukce						70 000,00
8	V	Restaurátorské práce na vázách	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 537,00
9	434211111R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách 3,5	m	3,50000	1 582,00	5 537,00
Díl: 5 Komunikace						22 530,17
10	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm (2,67+3)/2*3,9	m2	11,05650	263,50	2 913,39
11	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z C -7,5 do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene (2,67+3)/2*3,5	m2	9,92250	1 977,00	19 616,78
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						7 310,80
12	622211111R00	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu (1,8+1)*7	m2	19,60000	134,00	2 626,40
13	627451114R00	Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC (1,8+1)*7	m2	19,60000	239,00	4 684,40
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						7 967,77
14	917131111RT4	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 5 20 x 20 2,67+3	m	5,67000	1 094,00	6 202,98
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (2,67+3)*0,5*0,25	m3	0,70875	2 490,00	1 764,79
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 403,20
16	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 3,5*0,3*0,3	m3	0,31500	1 280,00	403,20
17	96	Odstranění zbytků váz	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 119,59
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,10110	285,00	313,81
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,10110	212,00	233,43
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,41540	15,70	242,02
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,10110	300,00	330,33
Díl: VN Vedlejší náklady						4 050,00

Položkový rozpočet

S:	TY15.11.2018.: Schdiště s vázami u jezírka v parku		
O:	SO01	Schodiště s vázami	
R:	D.1.1.	Obnova schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	005121020R	Provoz zařízení staveniště 3%	Soubor	1,00000	4 050,00	4 050,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : oprava statiky mostek Park	JKSO :
Stavba :	Název stavby : mostek v Parku	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Veselí nad Moravou	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ilčík	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště 3% 12 100
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	419 541	
N PSV celkem	9 917	
ZRN celkem	429 458	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	429 458	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	441 558	VRN celkem 12 100
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	441 557,86 Kč
DPH	21 % činí :	92 727,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		534 285,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>mostek v Parku</i>
Objekt :	<i>oprava statiky mostek Park</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	45 966	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	176 772	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	96 557	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	31 324	0	0	0	0
5	Komunikace	17 069	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	8 133	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	3 928	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	21 042	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	7 597	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	11 151	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	9 917	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	419 541	9 917	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 3%	12100,00	0,0	429 458	12 100
CELKEM VRN				12 100

Položkový rozpočet

Stavba :	mostek v Parku	0
Objekt :	oprava statiky mostek Park	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-0012.RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	14,88	1 269,00	18 882,72
2	175 20-0010.RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	14,88	889,00	13 228,32
3	171 15-1101.R00	Hutnění boků násypů	m2	13,20	27,00	356,40
4	181 20-1111.R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně á 0,20 m	m2	132,00	31,50	4 158,00
5	113 10-7121.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, tl.10 cm	m2	55,60	168,00	9 340,80
	Celkem za	1 Zemní práce				45 966,24
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb viditelný povrch	m2	141,30	131,00	18 510,30
7	289 47-1212.R00	Sanace trhlin hl.spárováním	m	26,80	269,00	7 209,20
8	289 47-1411.R00	Sanace trhlin skal dutin do 1m beztlak.zalitím	m3	0,50	16 740,00	8 370,00
9	289 90-4111.R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdíva řádkového trhliny	m2	26,80	262,00	7 021,60
10	285 37-5112.R00	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,31 MN	m	21,30	1 161,00	24 729,30
11	285 17-5111.R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg	kg	88,80	91,00	8 080,80
12	285 94-7211.RVL	Opěrné desky z oceli nad 20/20 do 30/30 cm tl.do 3	kus	6,00	1 667,00	10 002,00
13	285 94-7121.R00	Trn z betonářské oceli D 20-26 mm do délky 3 m	kus	32,00	776,00	24 832,00
14	262 40-1171.R00	Vrty injek.povrch.,kladivý do 56 mm,do 10 m, zdívo trny	m	34,00	708,00	24 072,00
15	262 40-1171.R00	Vrty injek.povrch.,kladivý do 56 mm,do 10 m, zdívo lana	m	6,00	708,00	4 248,00
16	289 90-2123.R00	Odsekání stěn, vrstvy do 150 mm	m2	2,24	1 560,00	3 494,40
17	289 36-3111.R00	Kotvičky výztuže do malty MPC závit tyč 8 mm 5.8.	kus	54,00	256,50	13 851,00
18	273 32-2411.R00	Železobeton zákl.desek síranovzd.C 25/30 XA	m3	3,25	2 805,00	9 116,25
19	273 36-1921.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,44	30 080,00	13 235,20
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				176 772,05
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	380 93-2225.R00	Vlepení výztuže D 12, cihla, malta MPC D+M	m	49,00	1 483,00	72 667,00
21	346 24-4371.RT2	Zazdívka kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,24	919,00	2 058,56
22	310 23-8411.RT1	Zazdívka plombování plochy do1 m2 cihlami s použitím suché maltové směsi	m2	4,65	4 695,00	21 831,75
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				96 557,31
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	421 37-6114.R00	Napínání svazku drátů dl. do 15 m pro sílu 2000 kN	kus	6,00	3 935,00	23 610,00
24	421 37-1121.R00	Výztuž desek předpinací z ocel.pramenců Lp 15,5 mm	t	0,05	66 800,00	3 340,00
25	421 37-2213.R00	Uložení kabelů délky do 15 m do 1500 kN	kus	3,00	1 458,00	4 374,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				31 324,00
Díl: 5		Komunikace				
26	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	55,60	96,50	5 365,40
27	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	55,60	210,50	11 703,80
	Celkem za	5 Komunikace				17 069,20
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
28	602 01-1124.R00	Podhoz sanační ručně, tl.15 mm	m2	33,40	243,50	8 132,90
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				8 132,90
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
29	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS	m	31,30	125,50	3 928,15
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				3 928,15
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
30	622 90-3111.R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	52,65	101,00	5 317,65
31	627 45-2931.R00	Spárování starého zdíva cihelného	m2	21,60	728,00	15 724,80
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				21 042,45
Díl: 97		Prorážení otvorů				
32	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel	m	21,30	118,00	2 513,40
33	973 10-0011.RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	3,00	166,00	498,00
34	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	17,61	54,00	950,94
35	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	291,00	436,50
36	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,00	360,00	360,00
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,00	17,00	170,00
38	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	1,00	1 800,00	1 800,00
39	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,00	230,50	691,50
40	979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,50	118,00	177,00

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>mostek v Parku</i>	0
Objekt :	<i>oprava statiky mostek Park</i>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 597,34
Díl: 41	999 28-1105.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	42,16	264,50	11 151,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 151,32
Díl: 42	711 21-0020.RA0	Izolace proti vodě Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	21,70	457,00	9 916,90
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 916,90



MVNMP001DQL6

Městský úřad Veselí nad Moravou

odbor životního prostředí a územního plánování

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

JID: MVNMX009B07K
 Č. j.: MVNM/40410/2018
 Spis. zn.: S-MVNM/36000/2018 ŽPÚP
 Vyřizuje: Ing. Marta Němečková
 Tel.: 518 670 216
 E-mail: nemeckova@veseli-nad-moravou.cz
 Datum: 20.12.2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD Veselí nad Moravou	
Dobro dne	20. 12. 2018
Číslo	MVNM / 40467 / 2018
Podpis	

ROZHODNUTÍ

S-MVNM/28059/2018 M1 17

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 15 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne ze dne 13.11.2018, kterou podalo Město Veselí nad Moravou (IČ: 00285455) sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, ve věci opravy schodiště s vázami v Zámeckém parku s bažantnicí (restaurátorská část), který je prohlášenou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 11464/7-2457, dle písemného materiálu s názvem „Restaurátorský záměr na restaurování váz na schodišti v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou“, vypracoval: Josef Krososka, č. p. 133, 692 01 Bavory, datum: 28.11.2018, který je součástí projektu „Schodiště s vázami u jezírka v parku“, zpracoval: TYPRO, projekční a inženýrská činnost, odpovědný projektant: Ing. Petr Tým, datum: 11/2018.

Dle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., vydává správní orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 1 cit. zákona, v souladu s § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto

závazné stanovisko:

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní orgán rozhodl takto:

Restaurování váz u jezírka v akci „Oprava schodiště s vázami v Zámeckém parku s bažantnicí“, který je prohlášenou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 11464/7-2457, dle písemného materiálu s názvem „Restaurátorský záměr na restaurování váz na schodišti v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou“, vypracoval: Josef Krososka, č. p. 133, 692 01 Bavory, datum: 28.11.2018, který je součástí projektu „Schodiště s vázami u jezírka v parku“, zpracoval: TYPRO, projekční a inženýrská činnost, odpovědný projektant: Ing. Petr Tým, datum: 11/2018.

je přípustné, a to za následujících podmínek:

1. Restaurování a případné rekonstrukční práce bude provádět osoba oprávněná v souladu s platnou legislativou, tedy držitel příslušného povolení MK ČR.
2. Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány a vlastník bude po dohodě s restaurátorem a orgánem státní památkové péče svolávat dle povahy prací kontrolní dny.
3. Ukončení akce proběhne při místním šetření, na které bude přizván zástupce vlastníka památky, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce NPÚ, ÚOP v Brně a dodavatel prací.
4. Po ukončení prací bude NPÚ, ÚOP v Brně a orgánu státní památkové péče odevzdán originál závěrečné restaurátorské zprávy.

Odůvodnění

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče obdržel dne 13.11.2018 písemnou žádost, kterou podalo Město Veselí nad Moravou, o vydání závazného stanoviska ve věci opravy schodiště s vázami v Zámeckém parku s bažantnicí ve Veselí nad Moravou. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o závazném stanovisku v předmětné věci.

Dne 20.11.2018 bylo řízení usnesením č. j. MVNM/36961/2018 přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění podkladů. Restaurátorská zpráva s dokumentací byla doložena dne 05.12.2018 a v řízení bylo pokračováno.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena žádost postoupena k vydání písemného odborného vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Brně, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo doručeno dne 19.12.2018 pod č. j. NPÚ-371/96584/2018. Podle tohoto odborného vyjádření je restaurování váz u jezírka v Zámeckém parku **možné realizovat**, budou-li dodrženy výše uvedené podmínky.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o správním řízení, bylo účastníkům řízení umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Další doporučení:

- Doporučujeme, aby restaurátorská zpráva byla vypracována dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006.

- Doporučujeme, aby před restaurátorským zásahem byla prověřena možnost, zda se levá váza a část pravé nenachází v jezírku.

Předmětem předpokládaných restaurátorských prací jsou dvě vázy u schodiště jezírka v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, osazené na novodobějších podstavcích, obloženém kameny. Materiál: kámen (pískovec). Obnova schodiště je řešena samostatným odborným vyjádřením garanta NPÚ, ÚOP v Brně PhDr. Jaromíra Míčky.

Předchozí restaurátorské zásahy na vázách nejsou známy.

Vázy jsou mechanicky výrazně poškozeny. Jedna váza schází téměř celá (zůstala zachována jen spodní část plintu), na druhé váze zcela chybí část horní dekorace. Jedna neúplná váza a torzo druhé jsou povrchově znečištěny obvyklými depozity z ovzduší a na povrchu kamene jsou místně usazeny mechy a lišejníky. Vázy byly pravděpodobně mechanicky výrazně poškozeny vandalským způsobem. Jejich části se mohou nacházet i v jezírku.

Předložený písemný materiál v bodě VI. **Koncepce restaurátorského zásahu** předpokládá (citují):

Nejprve bude proveden průzkum stávajících částí váz na soklech. Pokud bude možno zbytky váz demontovat, budou převezeny do ateliéru. Povrch kamene bude očištěn tlakovou vodou, krusty natřeny pastou C Monumentique, která je naruší. Chybějící části budou domodelovány a odlity z umělého kamene Keim, který svou strukturou a barevností bude odpovídat původnímu materiálu. Původní materiál (pískovec) bude zpevněn Silixem OH. Na závěr bude kámen napuštěn algicidem proti mechům.

Navrhované použité technologie a materiály v předloženém záměru v bodě VII. uvádějí:

- čištění tlakovou vodou
- umělý kámen KEIM
- barevné pigmenty
- pasta c Monumentique
- Silix OH
- algicid

Dekoratívni kamenné vázy, umístěné po stranách schodiště u jezírka, jsou historickým dokladem podoby sochařské výzdoby zámeckého parku ve Veselí nad Moravou patrně z 19. a 20. století. Nelze však přesně určit, zda nebyly dokonce součástí barokní francouzské zahrady. Později, při proměně zámeckého parku v 19. století na park přírodně krajinářský, mohly být i druhotně použity jako odkaz na minulou podobu zahrady a „vodního zámku“. Jde o kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a proto je nutné postupovat ve smyslu platné legislativy. Současný stav vyžaduje odborné ošetření zaměřené zejména na stabilizaci dochovaných narušených částí a zlepšení výrazových kvalit (rekonstrukce dle fotografií).

Požadavek na provádění prací odbornými restaurátorskými kapacitami plyne z výše uvedeného zákona, § 14a, a souvisí s charakterem kulturní památky – dílo z kamene.

Dokumentační povinnost rovněž plyne z platných zákonných norem, zejména z § 10 vyhlášky 66/88 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace, kupříkladu dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006.

Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy vlastníkově a zástupci odborné organizace státní památkové péče má oporu v odst. 9 § 14 výše uvedeného zákona.

Další doporučení vycházejí z praxe restaurování v rámci památkové péče. Je žádoucí, aby závěrečná restaurátorská zpráva byla zcela průkazná a měla náležitou vypovídací hodnotu. Restaurátorská zpráva je totiž svou povahou historickým pramenem k památce (dílu) před restaurátorským zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých technologií. Vhodným vodítkem pro její zpracování je výše uvedený Metodický list NPÚ 4/2006.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí


zákon č. 20/1987 Sb.; Vyhláška o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Jihomoravského kraje; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče, a to prostřednictvím odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Veselí nad Moravou. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.



Ing. Bc. Jiří Janoška v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:
Ing. Marta Němečková, referentka památkové péče

Rozhodnutí obdrží

Město Veselí nad Moravou (IČ: 00285455), tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Na vědomí

Národní památkový ústav v Brně, Mgr. Marta Sedláková



JOSEF KROSOSKA, restaurátor

Licence Ministerstva kultury ČR, č.j. 524/93 ze dne 23.4.1993

692 01 Bavory 133, mobil: 602550509

Prohlášení restaurátora o spolupráci

Název akce: Oprava schodiště s vázami u jezírka v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou

Zavazuji se provést restaurování dvou váz na schodišti u jezírka v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou.


Rejstříkové číslo zámeckého parku:	11464/7-2457
Katalogové číslo části nemovité památky:	1000120788-7002
	Schodiště s vázami
Katalogové číslo části nemovité památky:	1000120788-7007 – Propustek
Vlastník kulturní památky:	Město Veselí nad Moravou

Restaurátorské práce budou provedeny ve spolupráci se stavební firmou
Ing. Jiřího Ilčíka, Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, IČ 11519231. 292 111 23.

Termín ukončení prací : 15.10.2019

Cena restaurování dvou váz včetně 15% DPH: 80 500,- Kč

Bavory, 5.4.2019


Krososka Josef
restaurátor



JOSEF KROSOSKA, restaurátor

Licence Ministerstva kultury ČR, č.j. 524/93 ze dne 23.4.1993

692 01 Bavory 133, mobil: 602550509

Rozpočet na restaurování dvou váz
na schodišti u jezírka v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou


Levá váza:

- očištění	2 400,- Kč
- domodelování	12 600,- Kč
- zhotovení formy	4 600,- Kč
- odlití	6 500,- Kč
- sestavení.....	2 300,- Kč
- barevné retuše.....	2 800,- Kč
- zpevnění	2 200,- Kč
- napuštění algicidem	1 600,- Kč
Celkem	35 000,- Kč
15% DPH	5 250,- Kč
Celkem	40 250,- Kč

Pravá váza:

- očištění	2 400,- Kč
- odlití	12 600,- Kč
- sestavení.....	10 400,- Kč
- barevné retuše.....	4 800,- Kč
- zpevnění	3 200,- Kč
- napuštění algicidem	1 600,- Kč
Celkem	35 000,- Kč
15% DPH	5 250,- Kč
Celkem	40 250,- Kč

Bavory, 28.11.2018


Krososka Josef
restaurátor

