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Návrh Smlouvy o dílo

v souladu s ust. 5 2586 a následujících zákona č. 89!2012 Sb. občanský zákoník

\: platném znění

Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích — |. etapa,

Křižovatky:

Rudolfovská ul. :: Dobrovodská ul., Mánesova ul. x Čechova ul.,

Mánesova ui. :: Novohradská ui., Pražská ul. :: ul. Karolíny Světlé

číslo smlouvy u objednatele: 2015002752

čislo smlouvy u zhotovitele: 532015

číslo veřejné zakázky: 160?9

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

uč: 00244732

DIČ: cz 00244732

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice, na základě

plné moci č. ]. KP—PO/BBlRDlSXEPM/m?

ze dne 30.9.2015

ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, technikem investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.. České Budějovice

číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

sídlo: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4

zapsán u rejstříkového soudu v Plaze oddíl C, vložka 50552

IČ: 25580595

DIČ: [225580595-

zastoupen: Ing. František Lusk, 'ednatel s Iečnosti

kontaktní údaje: _

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
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2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci (dílo) na

stavbu - akci „Modernizace systému řízení dopravy vČeských Budějovicích - [. etapa,

křižovatky: Rudofovská ul. x Dobrovodská ul., Mánesova ul. )( Čechova ul., Mánesova ul., )(

Novohradská ul., Pražská ul. )( uI. Karoliny Světlé" a závazek objednatele za řádně

provedené a objednateli předané dilo, zaplatit dohodnutou cenu dle podmínek této

smlouvy. Provedené Dílo dle této smlouvy musí obsahovat projekční práce veškerých profesí

spojených s realizaci stavby, pro kterou se dílo vyhotovuje, včetně všech souvisejících činností.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků a v rozsahu uvedeném v tomto bodě a

dle podmínek této smlouvy. Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vyhotovena ve

stupni:

- PD ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“), zpracování

dokumentace pro podání žádosti o územní souhlas dle vyhl. č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v platném znění a dle požadavků a připomínek objednatele. Zpracování PD ve stupni

DUR zahrnuje výkony včetně inženýrské činnosti, tj. především projednání DUR, získání

potřebných vyjádření a stanovisek. Dokumentace ve stupni DUR bude předaná v počtu

dvou (2) vyhotovení objednateli a dvou (2) vyhotovení Stavebnímu úřadu.

- PD ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení (díle jen „DSP“),

zpracování dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení dle vyhl. č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a dle požadavků a připomínek objednatele.

Zpracování PD ve stupni DSP zahrnuje výkony včetně inženýrské činnosti, tj. především

projednání DSP, získání potřebných vyjádření a stanovisek. Dokumentace ve stupni

DSP bude předaná vpočtu dvou (2) vyhotovení objednateli a dvou (2) vyhotovení

Stavebnimu úřadu.

- PD ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“),

v rámci dokumentace PDPS bude zpracován položkový rozpočet stavby a výkaz výměr

v členění po stavebních objektech v podrobnosti zákona 134/2016., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění. PDPS bude Objednateli předána v počtu 6 (šesti)

originálních vyhotovení a 1 (jednom) vyhotovení na nosiči CD, který bude obsahovat

kompletní PD. Výkresová část PD bude ve formátu PDF, textová část ve formátu

WORD.

Rozpočet bude dodán

a) v tištěné formě potvrzený odpovědným projektantem a zvlášť

b) v elektronické formě rozpočtu vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 159/2016, o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a musí být

vsouladu saktuálnímí požadavky na formát rozpočtu požadovaný Operačním

programem doprava.

2.3. Součástí díla je i provedeni autorského dozoru projektanta, který bude uplatněn pouze

v případě, že stavba (pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude realizovaná. Zákon

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle 5 152 odstavce 4 stavebníkovi, který

financuje stavbu z veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na provádění

stavby. Autorský dozor bude vykonáván při kontrolních dnech stavby v maximálním rozsahu

(počtu) 200 hodin. Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru je uvedena

v Příloze č. 1. k této smlouvě.
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2.4. Součástí díla je provedení geodetického zaměřeni současného stavu pro provedení PD,

inženýrsko-geologický průzkum, inženýrské činnosti pro zajištění potřebných vyjádření a

souhlasů dotčených orgánů a institucí nutných k územnímu a stavebnímu řízení a získání

pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro

objednatele. Pokud to bude třeba za účelem splnění jakéhokoli závazku ztéto smlouvy,

vystaví objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc ke svému zastoupení a zhotovitel je

povinen zmocnění dle vystavené plné moci přijmout a takové zastoupení bez další úhrady

vykonávat.

2.5. Další požadavky na obsah a zpracovaní projektové dokumentace. Projektová

dokumentace:

2.5.1. musí být zpracována v souladu s podkladem pro zpracovatele projektového řešení

2.5.2. musí splňovat požadavky a podmínky vydaných pravomocných rozhodnuti (tj.

vydaného územního rozhodnutí, následně vydaných stavebních povolení);

2.5.3. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro

projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky

stanovené v 5159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon);

2.5.4. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především

vyhláškou MPMR č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, vplatném znění,

zejména jejich Příloh 5 a 6 a vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější

úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu;

2.5.5. musí splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění;

2.5.6. musí obsahovat koordinační plán BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) dle

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, v platném znění;

2.5.7. stavební objekty či strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke

kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících zKlasitikace

stavebních děl „CZ-CC a Klasifikace produkce CZ-CPA;

2.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli kontrolni výtisky projektové dokumentace

(díla), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr ještě před

odevzdáním konečné verze k připomínkování objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli své

připomínky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne poskytnutí kontrolního výtisku

dokumentace. Zhotovitel je povinen připomínky obdržené od objednatele zapracovat do

konečné verze projektové dokumentace, kterou odevzdá objednateli.

2.7. Zhotovitel je povinen do 4 týdnů ode dne zahájení prací dle bodu 3.1.1. této smlouvy,

prokazatelným způsobem svolat vstupní výrobní výbor za účasti osob určených

objednatelem, za účelem upřesnění předmětu smlouvy při zahájení projektových prací, s

místem konání v sídle objednatele, nedohodnou—Ii se smluvní strany jinak. V případě

potřeby nebo na výzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat výrobní výbory i v

rozpracovanosti jednotlivých projekčních fází

2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašuji, že je dílo, na základě shora uvedené

specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a

kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet
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3. Lhůty plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech

3.1.1. zahájení prací: bez zbytečného odkladu

po nabytí účinnosti této smlouvy

3.1.2. předložení pravomocného územního rozhodnutí (OR):

do 8 týdnů od podání

k územnímu řízení

3.1.3. předložení pravomocného stavebního povolení: do 12 týdnů od podání ke

stavebnímu řízení

3.1.4. předložení PDPS dle bodu 2.2.3. této smlouvy: do 4 týdnů od vydání stavebního

povolení

3.1.5. provádění autorského dozoru projektanta: dle podmínek této smlouvy

Zhotovitel je povinen celé dílo řádně dokončit a předat objednateli způsobem a ve formě

stanovené v této smlouvě nejpozději: do 7 kalendářních měsíců ode

dne zahájení prací na díle dle

bodu 3.1.1. této smlouvy

3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění dila dle této

smlouvy, je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného

odkladu po obdržení výzvy zhotovitele k poskytnutí této součinnosti. Po dobu

prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení

se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je ve smyslu 5 2590 02, oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

4 Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo jako celek je považováno za dokončené jeho řádným provedením a převzetím

objednatelem (bez vad a nedodělků bránících funkčnímu využití díla dle podmínek této

smlouvy a záměru objednatele). Na jednotlivá dílčí plnění díla dle bodu 3.1. této smlouvy se

vztahují podmínky převzetí díla (dílčích plnění) uvedených v bodě 4.2. této smlouvy.

4.2. Dílo musí být objednateli předáno na základě Zápísu (předávacím protokolu) o předání a

převzetí díla, který musí být podepsán za objednatele jeho zástupcem ve věcech

technických, uvedeným v záhlaví této smlouvy (bod 1.1.), pokud v průběhu provádění díla

nebude objednatelem určena jiná osoba. V Zápíse o předání a převzetí dila zhotovitel

prohlásí, že dílo předává a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o

předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. Objednatel je oprávněn

odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, které

brání funkčnímu využiti díla dle podmínek této smlouvy a záměru objednatele. V případě, že

zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle čl. 4. 2. této smlouvy) zjisti ojedinělé drobné vady

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v převzetí díla, určí

objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být

delší než 15 dnů. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně

minimálně tři (3) pracovní dny předem.

4.3. Podmínky uvedené bodě 4. 1. této smlouvy platí i pro Dílčí předávací protokoly pro případ,

že dílo dle této smlouvy bude předávána po částech. V takovém případě platí, že zhotovitel

je povinen dilo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v čl. 3.1., jinak objednatel

není povinen části dila převzít.
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5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

Celková cena díla bez DPH 590.000,-l(č (slovy: pětsetdevadesáttisíc korun českých)

z čehož

a) cena za činnost uvedenou v bodě 3.1.2.: 177.000,—Kč bez DPH

(celkem 30% z celkové ceny díla)

b) cena za činnost uvedenou v bodě 3.1.3.: 177.000,-I(č bez DPH

(celkem 30% z celkové ceny díla)

c) cena za činnost uvedenou v bodě 3.1.4.: 147.500,-I(č bez DPH

(celkem 25% z ceny díla)

d) cena za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. 88.500,-I(č bez DPH

(pro maximální rozsah činnosti 200 hodin)

(celkem 15% z ceny díla)

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré vynaložené náklady

zhotovitele (cestovné, pojištění, administrativní či jiné náklady apod.).

Skutečná cena za provedení autorského dozoru Zhotovítele v maximálním rozsahu a za

podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně

provedeného autorského dozoru, zapsaného ve Stavebním deníku. Každý výkon autorského

dozoru vykonaného vsouladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden ve stavebním

deníku a podepsán Zhotovítelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka

(TDsj.

DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době

uskutečnítelného zdanitelného plnění.

5.2. Takto stanovená cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (přímé či nepřímé), které

zhotoviteli vznikly v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. Takto stanovenou cenu

lze překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními

předpisy.

5.3. Cena díla může být měněna pouze v případě, že:

5.3.1. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu dila

5.3.2. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn)

objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna

může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této

smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se

zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění či s dalšími dotčenými

právními předpisy.

5.5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat po částech, vždy po řádném splnění dílčích činností

uvedených v bodě 5.1. této smlouvy a pouze v hodnotě uvedené v bodě. 5.1. písm. a) až d),

když provedení autorského dozoru bude účtováno dle podmínek uvedených v bodě 5.1.

písm. d) této smlouvy
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5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla nebo jeho části vždy na základě

vyúčtování (faktury), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli bez zbytečného odkladu

po splnění podmínek uvedených v bodě 6.1. této smlouvy. Faktura bude obsahovat

náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury

činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Každá zhotovitelem vystavená

faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.

6.2.1. název projektu

6.2.2. číslo projektu (bude dodavateli sděleno po předložení žádosti o dotaci).

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležítost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH

nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu

před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení, k provedení opravy. Ve

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plněnijsou tyto podklady:

Podkladem pro vyhotovení projektové dokumentace je studie „Modernizace křižovatek

CB.01 Rudolfovská — Dobrovodská, CB.04 Pražská - Karolíny Světlé, CB.07 Mánesova -—

Čechova, CB.08 Mánesova - Novohradská", zpracovaná společností SWARCO TRAFIC CZ

s.r.o., Pod Višňovkou 166/37 Praha, lČ: 25680595.

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu poskytne

stanoviska, případné doplněni podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a

o které zhotovitel objednatele požádá.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dila po dobu 24

měsíců. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli nebo třetím osobám vznikne

v souvislosti s porušením podmínek této smlouvy a právních předpisů či technických norem,

vztahujících se k plnění díla dle podmínek této smlouvy, ze strany zhotovitele. Záruční doba

na dílo počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem dle Zápisu o předání a

převzetí díla.

8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné, bez vad a

nedodělků a bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat (tj. stavbu pro kterou

zhotovitel vyhotovuje projektovou dokumentaci dle podmínek této smlouvy).

8.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, faktické i právni, které má dílo v době

jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené

v bodě 8.1. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr,

např. chybějící nebo nesprávné položky, mající za následek finanční nárůst při realizaci

stavby).

8.4. Zhotovitel je povinen reklamované vady díla odstranit, a to ve lhůtách písemně sjednaných

mezi smluvními stranami po uplatnění této vady objednatelem, a to na vlastní náklad

zhotovitele. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady,
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platí lhůta v délce 30 dnů ode dne doručení reklamace. Tímto ustanovením není dotčeno

právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných

právních předpisů.

8.5. Sankčni ujednání:

8.5.1. v případě prodlení zhotovitele se lhůtami uvedenými v bodě 3.1. této Smlouvy, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% zceny díla

bez DPH, sjehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 5.1. písm. a) až d)), a

to za každý započatý den tohoto prodlení);

8.5.2. v případě prodlení zhotovitele se lhůtou dohodnutou mezi Smluvními stranami

v souladu s bodem 8.4. této Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,2% zcelkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této

Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu;

8.5.3. vpřípadě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této Smlouvy,

může Zhotovitel požadovat po objednateli zaplaceni smluvního úroku z prodlení

ve výši 0,0296 z dlužné částky za každý den prodlení

8.6. Smluvní pokuty a smluvní úrok zprodlení dle bodu 8.5.1 až 8.5.3 jsou smluvní strany

povinny zaplatit do 30 dnů od doručení výzvy kzaplacení. Zaplacení smluvní pokuty

nezbavuje zhotovitele povinnosti dílo provést.

8.7. Ujednáními o smluvních pokutách uvedenými vtéto smlouvě není dotčeno právo

objednatele na náhradu škody, způsobené zhotovitelem porušením jeho povinností dle této

smlouvy či dotčených právních předpisů a technických norem.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědí objednatele

- odstoupením některé ze smluvních stran zdůvodů předpokládaných vtéto smlouvě

nebo ze zákonných důvodů. Odstoupení musí být písemně a je účinné dnem doručení

tohoto odstoupení smluvní straně, které je určeno,

9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

9.2.1. delší, než-Ii 30 denní prodlení s plněním lhůt uvedených v bodě 3.1. této smlouvy

9.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

9.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

9.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni

9.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem pro nepodstatné porušení

smlouvy (smluvních povinnosti) v případě, že zhotovitel opakované porušuje objednatelem

požadovaných rozsah, způsob a formu provedení díla, provádí dílo v rozporu 5 příslušnými

právními a technickými normami nebo je v prodlení delším, než-li 5 pracovních dnů

s konáním výrobních výborů dle podmínek této smlouvy.

9.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než třiceti denní

prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.

9.6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět.

Nestano'ví-li výpověd pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní
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zhotovitel dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen

nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je však povinen

upozornit objednatele na Všechna opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody

bezprostředně hrozící objednateli v souvislosti s nedokončenim díla.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat sodbornou péčí. Zavazuje se

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému

dilu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn, na vlastní náklady a odpovědnost, přibrat i třetí osoby k provedení

díla dle této smlouvy, aniž tím bude jakkoliv dotčen právni poměr mezi objednatelem a

zhotovitelem dle této smlouvy.

10.4. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit 5 kontaktní osobou

objednatele, oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických, uvedenou v bodě

1.1 této smlouvy. Požádá-li o to Objednatel nebo zhotovitel, dojde mezi smluvními stranami

ke vstupnímu ústnímu projednání problematiky tvorby díla dle bodu 2.5. této smlouvy a

následné ke konání koordinačních jednání v počtu dle žádosti objednatele. Za účast na

koordinačních jednáních nevzniká zhotoviteli nárok na jakékoliv finanční plnění.

10.5. Zhotovitel je povinen Objednatele O průběhu plnění díla pravidelně a pravdivé informovat

na výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolností,

zásadní problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět. Na

vstupním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen a objednatelem odsouhlasen

návrh harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu subjektů,

resp. jejich zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. zástupců

Statutárního města České Budějovice, resp. Magistrátu města, příslušných orgánů státní

správy, dotčených organizací a budoucich provozovatelů a správců objektů.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat

informace o provádění díla třetím osobám, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto

informací právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací (výkaz výměr) je

objednatelem považován za důvěrný a zhotovitel nesmí poskytovat třetím osobám žádné

informace z tohoto dokumentu.

10.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje a dokládá, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

své odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

400 000,- Kč, s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nemůže činit více

než 10 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto

smlouvou a práv a povinností z něj plynoucích, udržovat svou pojistnou smlouvu v platnosti

a vmin. rozsahu uvedeném vpředchozí větě. Zhotovitel je povinen po dobu uvedenou

V předchozí větě, na požádání objednatele doložit plnění této své povinnosti.

10.8. Zhotovitel je povinen respektovat níže uvedené podmínky vyplývající ze skutečnosti, že dílo

bude Spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů v gesci

Ministerstva dopravy České republiky :

10.8.1. Archivovat originální vyhotovení či ověřené kopie smlouvy včetně jejich dodatků,

originály či ověřené kopie účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k
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realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně do roku do

roku 2028.

10.8.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o

projekt financovaný z Eerpských strukturálních a investičních fondů v rámci

Operačního programu doprava pro období 2014-2020.

10.8.3. Zhotovitel souhlasí dle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku

2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídícího orgánu

OPD, Zprostředkujícího subjektu OPD, MF ČR, Evropské komise, Evropského

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a

poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.

10.8.4. Projektová dokumentace bude opatřena logem Řídícího orgánu OPD v souladu s

požadavky na publicitu dle metodik poskytovatele dotace uvedených na

www.opd.cz.

11. Licenční a autorská ujednání

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je

předmětem této smlouvy.

11.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít

(|icenci). Licence je poskytována jako:

11.2.1. výhradní,

11.2.2. na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

11.2.3. pro území všech zemí světa (celosvětově),

11.2.4. množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

11.2.5. s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím

osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

11.3. Objednatel není povinen licenci využít.

11.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

11.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti

známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:

11.5.1. výběrovým řízením na Výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových

dokumentaci na základě předmětu díla dle této smlouvy,

11.5.2. v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace

vyhotovené dle této smlouvy.

11.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli

úpravami a změnami dila, jakožto i sjakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením

s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas

k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojeni

s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli

bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových
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majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas

zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

11.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla

dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele

z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu

v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využiti licence

a k významu díla pro dosažení takového zisku.

11.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na

překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

11.10.2hotovítel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou

poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření

k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

11.11.0právnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy

jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy

vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla

nebo její odpovídající část.

11.12.Práva zhotovitele osobovat si autorství díla & uvádět u díla své jméno zejména při

zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají

nedotčena.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci

obou smluvních stran.

12.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České

republiky. Smluvní strany timto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu

v souladu s ustanovením š 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění

takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ztéto smlouvy je soud

příslušný dle sídla objednatele

12.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se

smluvní strany nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanoveni, ustanovením platným a

účinným tak, aby toto nové ustanovení co nejlépe vystihovalo smysl a záměr původního

ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné Výzvy

druhé smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu

nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí návrhu a předložit

návrh nový.

12.4. Tato smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, každé o síle originálu, z nichž objednatel

obdrží 6 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

12.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve

stejném počtu jako smlouva.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto

ujednávaji, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve
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lhůtách zněho vyplývajících. CI provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje

poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.

Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž stím. že úplné znění této smlouvy včetně všech

jejich příloh a dalších součásti může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových

stránkách města České Budějovice (www.c—budeiovícecz) a profilu zadavatele

(objednatele), Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto

smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zní nebo zjejího naplňování vyplývající, uveřejnit či

poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá zjiných právních předpisů. Pro

účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění či poskytnutí. Ujednání die tohoto odstavce se vztahujíi na všechny případné

dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována

12.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající z ustanovení & 147a odst. 4)

a 5) zákona č. 13?/2005 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněn.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná. pravá a vážně míněná vůle uzavřít

obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují

oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

-? —12— Zíllíi

\! Českých Budějovicích, dne V Praze, dne _ 1 „u- 2015

x\JTÁRNf

. 45“ 4364- .
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a 55 .r 0

i“ “ř-ř“-':-:v\i.-i“-1Éf'
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Příloha č. 1

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

!. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:

. účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům,

podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

. Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj.

koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím

zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský

dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad

se schválenou projektovou dokumentací.

. Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení

stanovena jako závazná.

. poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo

dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních

vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

0 dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele

na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má

na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k

požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové

dokumentaci.

. Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se

stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora

se účastní případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu

. poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních

- AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména

. soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími

- soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského

. soulad realizace stavby se zadávací dokumentaci a smlouvou o dílo

a vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)

Řešení odchylek stavby - změny stavby

a jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem

. vypracování alternativních řešení- technických, dispozičních, detailů a provedení

. analýza důsledku změn

. vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů

. řešení změn stavby před dokončením

. posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru

dokumentace skutečného provedení
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