
Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

č. smlouvy objednatele:
645 200 021 / 2016
 

č. smlouvy zhotovitele:
RS – 16521/2016
na dodávku díla  

„Demolice v obvodu OŘ Praha – 
Demolice str.d. Neumětely č.22“
Čl. 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00


IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234



zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 


oddíl A, vložka 48384

zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 


Odpovědní zástupci:  

 
a) ve věcech smluvních:, (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků),

b) ve věcech technických: 

c) stavební dozor: 


(dále jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:   RAILSTAV, s.r.o.
  se sídlem Šeříková 107, Dýšina-Nová Huť, PSČ 330 02

                       
  IČ: 263 70 891, DIČ:CZ26370891, plátce DPH  

                        
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 

                        
  vložka 16057
  

                            Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti Railstav, s. r. o
                             Bankovní spojení:, č. účtu                                                                                                                                                                                                                             



                     Osoby oprávněné jednat:                         

                     a) ve věcech smluvních:   

                     b) ve věcech technických:              

                     c) stavbyvedoucí: 
        


                    (dále jen „zhotovitel“)

1.2 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

2.1 Výzva objednatele k podání nabídky na realizaci díla „Demolice v obvodu OŘ Praha – Demolice str.d. Neumětely č. 22“ 21109/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Zou ze dne 22.6.2016 podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem.
2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 27.6.2016, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 4.7.2016, pod č.j. 22505/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Zou, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě návrhu hodnotící komise.

2.3 České státní normy, Technické normy železnic a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenované v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 (dále jen TKP ), schválené VŘ DDC, v aktuálním vydání platným ke dni uzavření této smlouvy.


Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen.

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.).

2.4 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů SŽDC a norem, které se týkají předmětné zakázky a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.


Dílo bude realizováno na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro SŽDC.
Čl. 3 – Předmět díla

3.1 Předmětem díla je kompletní demolice objektu strážního domku Neumětely (dále též dílo), specifikovaná dokumenty a  podmínkami citovanými v článku 2 této smlouvy.

3.2 Místem provedení díla je: str. domek č. 22 Neumětely, parc. č. 305 a 306, kat. území 738697, IC 5000196875, číslo trati dle JŘ: 172.
Čl. 4 – Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

Zahájení díla:
červenec 2016 - ihned po podpisu smlouvy
Ukončení díla:
do 60 dní od podpisu smlouvy
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Provádění díla bude probíhat podle časového harmonogramu prací, viz příloha č. 2 smlouvy. O převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část.

Vyklizení staveniště je zhotovitel povinen provést do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla.

Čl. 5 – Cena díla

Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele a činí: 

Cena díla celkem bez DPH:    968 812,-Kč
(Slovy bez DPH: Devětsetšedesátosmtisícosmsetdvanáctkorunčeských)                                                                                                

Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem. Tato cena bude vzájemně odsouhlasena formou dodatku k této smlouvě. 

Členění ceny díla – oceněný Výkaz výměr – je uveden v „Nabídce zhotovitele“ a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Realizaci prací provede zhotovitel podle zadávacích podkladů (výzva k podání nabídky včetně příloh) objednatele. Provedením díla se rozumí kompletní demolice předaná objednateli na základě závěrečného protokolu.  

6.2 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 10 bod 10.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně
ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům SŽDC nebo zaměstnancům Státního fondu
pro dopravní infrastrukturu (SFDI) kontrolu efektivního využívání finančních prostředků, poskytnutých na realizaci díla a pro tuto kontrolní činnost předloží neodkladně vyžádané doklady.
6.4 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda
s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly
do potřeb veřejnosti, nebo přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
6.5 Objednatel v souladu s požadavky zhotovitele poskytne všechny přiměřené možnosti zaměstnancům zhotovitele pro vykonávání jejich prací. 
6.6 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:
a) plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště
a dílo (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v takovém stavu, aby nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám;

b) podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo (z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů.
6.7 Pro umístění zařízení staveniště zhotovitel přednostně využije plochy, se kterými má právo hospodařit SŽDC. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště
a dalších pozemků potřebných k uskutečnění díla. Cena za užívání těchto pozemků a uvedení pozemků do původního stavu je zahrnuta v ceně díla. Náklady na zařízení staveniště jsou součástí ceny díla. 
6.8 Zhotovitel vede po dobu provádění díla stavební deník. V průběhu pracovní doby zhotovitele musí být deník v prostoru díla trvale přístupný. Denní záznamy zapisuje oprávněný zaměstnanec zhotovitele, u kterého je stavební deník k dispozici na místě prováděné demolice objektu. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a připojovat svoje stanovisko k zápisům do tří dnů. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.
6.9 Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.
6.10 Do 15 dnů po ukončení díla předá zhotovitel staveniště zpět objednateli, řádně vyklizené, terén po demolici srovnaný do úrovně okolního terénu a osetý travou, a s písemným předáním, že inženýrské sítě byly řádně ukončeny a odpojeny. Provizorní příjezdovou komunikaci uvede do původního stavu, který byl zadokumentován při předání staveniště do stavebního deníku. 

6.11 Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu.

6.12 Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na prováděné zakázce až do doby řádného ukončení
a předání díla.

6.13 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že budou zjištěny zjevné vady.
6.14 V případě poškození stávajícího zařízení objednatele činností zhotovitele, je zhotovitel povinen tato neprodleně a na vlastní náklady opravit a předat stavebnímu dozoru objednatele.
6.15 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla v obvodu díla mimo průjezdný průřez kolejí v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.   

6.16 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební zákon s prováděcí vyhláškou č. 492/2006 Sb., v platném znění. Objednatel a zhotovitel jsou rovněž povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, která jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele B-02 (F-04) jsou součástí nabídky. 
Odmítne-li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Zhotovitel je povinen dodržovat požární předpisy – viz zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 čl. 6, dále ČSN 050601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; Předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování a ohlašovací povinnost zhotovitele na HZS SŽDC, s.o. – operační středisko na telefonu 972 235 150. V případě spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012.

6.17 Zhotovitel je povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a budou dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha;
při práci ve výškách dodržet nařízení vlády č. 362/2005 včetně Opatření ředitele SDC Praha
č. 22/2011 s názvem BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zaměstnanci zhotovitele
i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II.

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zavazuje postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat vyhlášku č. 384/2001 Sb. Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací, bude dodržovat veškeré bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele. Zhotovitel dodržuje na pracovišti pořádek, v případě prací se závadnými látkami, je nutné používat havarijní plán. Zhotovitel uklidí místo staveniště.

6.18 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne  7.1.2013. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele včetně zápisu do typizovaného Stavebního deníku (údržba a opravy staveb státních drah) platného od 1.4.2012, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.
6.19 Objednatel je oprávněn prostřednictvím odpovědných zástupců objednatele, kteří jsou uvedeni v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s jejichž zněním byl zhotovitel seznámen.  Pozitivní výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem), náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

6.20 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8602973709 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa, a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 10 mil. Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.

Čl. 7 – Záruka za dílo

7.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku na jakost, její počátek je dán dnem podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4 smlouvy. Záruka je v trvání:

na propadávání terénu po demolici



60 měsíců,
opravné práce a materiál





24 měsíců.
Po úklidu staveniště a předání prostoru nepřebírá zhotovitel odpovědnost za případný nově navezený odpad včetně náletových křovin.

Čl. 8 – Platební podmínky

8.1 Zhotovitel nebude požadovat zálohy.

8.2 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po předání a převzetí prací odpovědnému zástupci objednatele podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. 


Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle
§ 26 a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.


Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem § 106a zákona
č. 235/2004 Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

8.3 Faktura bude vystavena do 15 dnů po oboustranném podpisu závěrečného protokolu o předání
a převzetí díla. Případné změny podmínek financování budou řešeny dohodou obou stran.   

8.4 Nedílnou součástí každé faktury jsou, kromě soupisu provedených prací a závěrečného protokolu
o předání a převzetí díla, i další předem odsouhlasené tiskopisy či protokoly. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

8.5 Splatnost faktur včetně DPH za provedené práce je 30 kalendářních dnů po doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8.6 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo. 

8.7 V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu,
po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00


IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234    
8.9 Kontaktní adresa pro zasílání faktur a další korespondence:


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24


170 00 Praha 7

Čl. 9 – Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení demolice, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu demolice nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

9.2 Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta
0,5 % z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Smluvní pokuta
se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 50.000,- Kč za každou včas neodstraněnou vadu od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty,
a to opakovaně v případě jejího neodstranění v náhradním termínu.

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí díla odstraněny vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta za každou neodstraněnou vadu 7 % z ceny vadou dotčeného plnění za každý započatý týden prodlení, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

9.4 Právo na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění této povinnosti způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

9.5 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.6 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového subdodavatele.
9.7 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

9.8 V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty
a tyto nebudou provedeny dle písemných připomínek objednatele, uhradí zhotovitel objednateli
za každou marnou započatou hodinu 500,- Kč.

9.9 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC 
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
9.10 Práce budou konány bez výluk. 
9.11 V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení

10.1 Platnost a účinnost této smlouvy vzniká dnem jejího uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran uvedených v článku 1 této smlouvy.

10.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. 

10.4 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů českého právního řádu, zejména pak ustanovení občanského zákoníku.
10.5 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 7 kalendářních dní od doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy a v rozsahu plnění, které má pro objednatele význam.
10.6 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
10.7 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
10.8 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
10.9 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.10 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

10.11 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s přílohou č. 1 a 2, které jsou její nedílnou součástí.  Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel 2 vyhotovení. 

Příloha:
č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)


č. 2 – Časový harmonogram prací

V Praze dne 14.7.2016
V Plzni 11. 7.  2016
Objednatel:





Zhotovitel: 

............................................
............................................
   Ing. Zdeněk Vondrák


                     Ing. Jiří Bohmann


               ředitel

  

            

jednatel společnosti Railstav, s.r.o.
 Oblastní ředitelství Praha     
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