
5. DÍLČÍ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE PROXIO/AGENDIO PRO HL. M.
PRAHU

Číslo smlouvy Objednatele: 5. Dílčí smlouva uzavřená na základě rámcové dohody č.
DOH/40/04/003463/2018 

Číslo smlouvy Poskytovatele: MS-011/19

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník11, „obé. zák." nebo ,,o.z.“) mezi níže uvedenými 
smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem:
Zastoupené:

Manánsk^iám^^raha 1, PSČ: 11001
pověřený řízením odboru IAP

IČ: OOO64581
CZ00064581DIČ:

Bankovní spojení: 
(dále jen „Objednatel
a

MARBES CONSULTINGs.r.o.
se sídlem:
Zastoupena:

PlzeňJiroioví^n3/i6, PSČ: 326 00
jednatel společnosti

IČ: 25212 079
CZ25212079, poskytovatelje plátce DPHDIČ:

Bankovní spojení:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8963 
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana")

l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel dne 09.10.2017 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na nadlimitní veřejnou 
zakázku na služby s názvem „Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu" s 
maximálně třemi uchazeči a na základě výsledku zadávacího řízení uzavřel s poskytovatelem rámcovou 
dohodu č. DOH/40/04/003463/2018(dálejen „RD").

1.1

Objednatel na základě postupu dle čl. 5.2 RD (tj. uzavírání dílčích smluv s obnovením soutěže) vyzval 
smluvní strany RD k podání nabídek na plnění této smlouvy.

1.2

1.3 Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější, Smluvní strany proto uzavírají tuto smlouvu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatelje povinen Objednateli poskytovat služby Implementace standardizovaných agendových 
systémů a integračních vazeb za účelem přípravy pro migraci do datového centra (dále jen „Služby"), 
v následujících oblastech:

2.1.1 Implementace standardizovaných agendových systémů pro vybrané MMČHMP
2.1.2 Implementace integrace dle NSESSSmezi PROXIOa spisovými službami eSpisa Ginis SSL na 

MHMP, MČaMO HMP

to vše dle podmínek a v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

2.1
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Objednatel je povinenza řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu stanovenou v Příloze č. 2 
této smlouvy, a to způsobem dle čl. 6 RD.

2.2

3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY

Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré, 
podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření smlouvy, a dále i pokyny, které byly 
obsaženy ve výzvě k podání nabídek, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob 
plnění smlouvy včetně doby trvání této smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše 
uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl 
nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, žes použitím všech výše 
uvedených znalostí, podkladu a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za 
sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či v rámcové smlouvě uvedenou 
součinnost.

3-i

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za řádnou realizaci této smlouvy za poskytování Služeb byla sjednána ve vvši uvedené v Příloze č.
2 této smlouvy, kde je uvedena i podrobná specifikace ceny včetně jednotkových cen za dílčí etapy plnění.

4-1

Každá etapa a každé implementované rozhraní bude akceptováno a fakturováno samostatně za 
jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy

4.2

Cena dle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této smlouvy. 
Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že cena plně 
pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této smlouvy.

4-3

4.3 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v této smlouvě a v RD.

5. KVALITA SLUŽEB A DOBA PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v kvalitě sjednané touto smlouvou a RD.5-i

Poskytovatel bude povinen poskytnout Služby v termínech, které budou uvedeny ve schváleném 
Detailním návrhu řešení (viz Příloha c. 1 této smlouvy). V případě prodlení Poskytovatele se uplatní 
sankce dle čl. 9.2 RD.

5-2

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
do této Smlouvy a všechjejíchjednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 
(tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami. Tato 
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Objednatel. Smluvní strany výslovně 
souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem 
Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6.1

6.2 Závazky smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí RD, včetně podmínek jejího ukončení nebo 
změny.
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Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. i: Specifikace požadovaných služeb 
Příloha č. 2: Nabídková cena

6-3

6.4 Smluvní strany prohlašují, že situto smlouvu přečetly, žes jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní
připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Plzni dne

Objednatel: Poskytovatel:

Hl. m. Praha MARBES CONSULTING s.r.o.

Podpis: Podpis:
Digitálně podepsalu Datum: 2019.03.22 
13:12:45 +01 '00'

Jméno:
Funkce: pověřený řízením odboru IAP

.Iniénn: ■jSP|ř§y
Funkce: jeonate
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Příloha č. i
Specifikace požadovaných služeb

Předmětem plnění této dílčí smlouvy na poskytování Služeb z „Rámcové rozvojové dohody PROXTO/Agendio pro 
hl. m. Prahu" jsou služby Implementace standardizovaných agendových systémů a integračních 
vazeb za účelem přípravy pro migraci do datového centra (dále jen „Služby"), v následujících 
oblastech:

• Implementace standardizovaných agendových systému pro vybrané MMČ HMP

• Implementace integrace dle NSESSS mezi PROXIO a spisovými službami eSpis a Ginis SSL na MHMP, 
MCaMO HMP

Detailní specifikace požadovaných služeb je uvedena níže.

i. Implementace standardizovaných agendových systémů pro vybrané MMČ HMP 

Vymezení rozsahu implementace:
Implementace standardizovaných agendových systémů bude provedena na městských částech Praha Zličín a 
Praha Dolní Počernice na jejich prostředí (hardware).
Předmětem implementace budou následující standardizované, aeendv:

• Ohlašovna pobytu (evidence obyvatel)

• Volebníagenda

• Vidimace a legalizace

• Usnesení (rada a zastupitelstvo)
• Místní poplatky

• Evidence majetku (CENO)

• Byty a nemovitosti

• Hřbitovníagenda (evidence hrobových míst)

• Evidencesmluv

• Přestupky
Součástí implementovaného řešení bude i zajištění:

• Správy organizační struktury, uživatelů a oprávnění

• Ověřování osob a adres v ZR

• Integrace PROXIO s následujícími systémy:
o spisová služba e-Spis, 
o ekonomický systémGINIS, 
o geografický informační systém, 
o Active Directory.

Součástí předmětu plnění není rutinní provozní podpora.

Podmínky implementace
Způsob realizace.
Realizace proběhne v následujících etapách:

• Přípravnáfáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace a detail izace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, kickoff, iniciační schůzky týmů), vytvoření 
specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení).
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• Příprava testovacího systému - instalace a parametrizace aplikací v testovacím prostředí objednatele, 
naplnění číselníku a příprava testovacího vzorku dat, realizace a ověření integračních vazeb, vyškolení 
klíčových uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace. Předání 
objednateli k zahájení testovacího provozu.

• Testovací provozs průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu 
budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s 
prováděcím projektem.

• Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agend a integračních můstku do produktivního prostředí a migraci dat do 
produktivního prostředí. Na závěr proběhne závěrečná akceptace (připravenost pro produktivní provoz),

• Součástí plnění bude podpora spuštění Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 týdnů a na závěr 
bude zpracována závěrečná zpráva projektu a vyhodnocení produktivního provozu se zvýšenou 
podporou.

Termín realizace
Detailní harmonogram bude součástí specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení).
Migrace dat
Stávající data ÚMČ budou předána formou tabulek v SQL databázi, nebo vXLS souborech, v migračních 
strukturách definovaných poskytovatelem. Jejich popis bude uveden v samostatných souborech. Součástí popisu 
budou požadavky na unikátnost dat, referenční, případně i jiná omezení.
Migrace dat proběhne nejprve do testovacího, poté do produkčního prostředí. Cílem migrace do testovacího 
prostředí je ověřit zejména správné mapování polí při migraci (uživatel uvidí migrovanou hodnotu ve správném 
poli). Ověření testovací migrace proběhne tak, že uživatel ověří správnost migrovaných dat přes aplikaci na 
zvolenémvzorku dat.
ÚMČHMPpro potřeby migrace do testovacího prostředí předá data ve stejných strukturách i se stejnými 
omezeními jako data pro migraci do produktivního prostředí.
Při akceptaci migrace budou provedeny kontroly na počty migrovaných dat spojené s namátkovou kontrolou dat. 
Data plněna z celostátníchzdrojň nebudou kontrolována.
Součinnost
Objednatel zajistí:

• Poskytnutí přístupu na současné testovací a produktivní prostředí ÚMČ

• Zajištění součinnosti odpovědných pracovníku ÚMČHMP v průběhu celého projektu, zejména pak 
v rámci funkčních, integračních a akceptačníchtestň.

• Zajištění spolupráce třetích stran v průběhu projektu, zejména v průběhu fáze analýzy, integrace na další 
informační systémy a migrace dat z těchto systémů (GINIS, e-Spis,...).

2. Implementace integrace dle NSESSS mezi PROXIO a spisovými službami eSpis a Ginis SSL 
11a MHMP, MČ a MO HMP

Způsob realizace předmětu plnění

Z pohledu projektu požaduje zadavatel, aby při plnění byly dodrženy následující kroky a postupy:

Realizaci bude rozdělena do 5 zásadních etap:

1. Analýza a vytvoření Detailního návrhu řešení standardních postupů pro implementaci rozhraní dle 
NSESSS

2. Pilotní implementace rozhraní PROXIO-Ginis SSL a PROXIO-eSpis u vybraných subjektu HMP
3. Rollout lokálních řešení (PROXTO- Ginis SSL a PROXTO-eSpis)
4. Pilotní implementace centrálního hostovaného řešení pro malé MČ
5. Implementace centrálního hostovaného řešení pro malé MČ (PROXIO-eSpis)

Podmínkou pro zahájení plnění (viz body body 2. až 5. výše)je schválení Detailního návrhu řešení dle bodu 1. 
Poskytovatel je povinen dílčí plnění, resp. každou její dílčí oblast zhotovit podle schváleného Detailního návrhu 
řešení.
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Rolloutbude vždy prováděn postupně na jednotlivých MČ/MO/MHMP na základě pokynu objednatele.

Každý implementovaný typ rozhraní u každé MČ/MHMP bude akceptován a fakturován samostatně.

Objednatel nezaručuje, že budou realizovány všechny plánované implementacejednotlivých typů rozhraní (viz 
tabulka Vymezení rozsahu implementace) a vyhrazuje si možnost vypustit, změnit či doplnit do seznamu další 
subjekty.

Pro účely akceptace dodávky vytvoří zhotovitel v rámci Detailního návrhu řešení testovací scénáře, které předloží 
objednateli ke schválení.

Etapa ..Analýza a vytvoření Detailního návrhu řešení standardních postupů pro implementaci rozhraní dle
NSESSS"

Tato etapa bude zahrnovat analýzu pro rozhraní PROXIO- Ginis SSL a PROXIO-eSpis.

Součástí předmětu plnění bude:

• analýza nasazení rozhraní dle NSESSS
• analýza, návrh a stanovení podmínek implementace případných funkcí integrace nad rámec NSESSS
• analýza datového propojení („migrace" dat) PROXIO a ESSL
• detailní plán nasazení vč. aktualizace a detailizace harmonogramu, upřesnění rizik, upřesnění požadavku 

na zajištění součinností a akceptačních scénářů

Etapa ..Pilotní implementace rozhraní PROXIO- Ginis SSL a PROXIO-eSpis"

Tato etapa bude zahrnovat pilotní implementace pro 2 vybrané subjekty -jeden pro rozhraní PROXIO- Ginis 
SSL a druhý pro rozhraní PROXIO-eSpis.

Součástí předmětu plnění bude:

• Programové úpravy
• Upgrade PROXIOna novouverzi,konfiguraceaověřeníintegracevtestovacímprostředí
• Provedení testovací „migrace" dat.
• Školení uživatelů
• Podpora testování po dobu max. i týdne
• Zapracování případných připomínek
• Upgrade PROXIO na novou verzi, konfigurace integrace v produkčním prostředí
• Provedení produkční „migrace" dat
• Předání systémuk produktivnímuprovozu
• Dodání dokumentace rozhraní a provozní příručky v elektronické podobě
• Podporaproduktivníhoprovozupodobu2 týdnu v rozsahu do 2 člověkodnuv rámci základního paušálu

Etapa „Rollont lokálních řešení"

Tato etapa navazuje na Etapu „Pilotní implementace rozhraní PROXIO- Ginis SSL a PROXIO-eSpis". 

Součástí předmětu plnění bude pro každý subjekt:

• Přípravnáfáze
o analýza datového propojení („migrace" dat) PROXIO a ESSL
o detailní plán nasazení vč. aktualizace a detailizace harmonogramu, upřesnění rizik, upřesnění 

požadavků na zajištění součinností a akceptačníchscénářů pro každou MČ/MO 
Upgrade PROXIO na novou verzi, konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí 
Provedení testovací „migrace" dat.
Školeníuživatelů
Upgrade PROXTO na novou verzi, konfigurace integrace v produkčním prostředí 
Provedení produkční „migrace" dat
Dodání dokumentace rozhraní a provozní příručky v elektronické podobě
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• Předání systému k produktivnímu provozu a podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora 
uživatelů) po dobu i týdne v rozsahu do i člověkodnev rámci paušálu

Etapa ..Pilotní implementace centrálního hostovaného řešení pro malé MČ“

T ato etapa muže probíhat již paralelně s etapou „Pilotní implementace rozhraní PROXIO- Ginis SSL a PROXIO- 
eSpis“.

Součástí předmětu plnění bude:

• Přípravnáfáze
analýza datového propojení („migrace** dat) PROXIO a eSpis vybrané MMČ

o detailní plán nasazení vč. aktualizace a detailizace harmonogramu, upřesnění rizik, upřesnění 
požadavku na zajištění součinností a akceptačníchscénářů 

Upgrade PROXIO na novou verzi, konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí 
Provedení testovací „migrace** dat.
Školení uživatelů

• Otestování a zapracování případných připomínek
• Upgrade PROXIO na novou verzi, konfigurace integrace v produkčním prostředí
• Provedení produkční „migrace** dat
• Předání pilotního systému k produktivnímu provozu a podpora spuštění produkčního provozu (ověření, 

podpora uživatelů) po dobu i týdne v rozsahu do i člověkodnev rámci paušálu
• Dodání dokumentace rozhraní a provozní příručky v elektronické podobě

Etapa ■■Rollout řešení pro malé MČ“

Tato etapa navazuje na Etapu „Pilotní implementace centrálního hostovaného řešení pro malé.MČ**. 

Součástí předmětu plnění bude:

• Přípravnáfáze
o analýza datového propojení („migrace** dat) PROXIO a eSpis MMČ
o detailní plán nasazení vč. aktualizace a detailizace harmonogramu, upřesnění rizik, upřesnění 

požadavku na zajištění součinností a akceptačníchscénářů pro každou MMČ
Konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí 
Provedení testovací „migrace" dat.
Školení uživatelů

• Konfigurace integrace v produkčním prostředí
• Provedení produkční „migrace** dat
• Předání systému k produktivnímu provozu a podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora 

uživatelů) po dobu i týdne v rozsahu do i člověkodne v rámci paušálu
• Dodání dokumentace rozhraní a provozní příručky v elektronické podobě

Součástí Výše uvedené specifikace rozsahu předmětu plnění není:

• Čištění dat (eliminace duplicit, řešení rozdílů,...), bude-li jejich provedení požadováno ze strany 
objednatele, bude provedena specifikace a dílčí poptávka na provedení těchto činností,

• Rutinní provozní podpora

Vymezení rozsahu implementace

Realizace integrací mezi PROXIO a ESSLza využití rozhraní a principů dle NSESSS na MČ, MO aMHMP 
zahrnuje následující typy implementací:

• PROXTO-Ginis SSLna MHMP
7



. PROXIO- Ginis SSL na MO (MP HMP)
• PROXIO-Ginis SSL na 2 velkých MČ
• PROXIO-eSpis na 12 velkých MČ
• PROXIO - eSpis na 8 malých MČ (hosting)

Následující tabulka vymezuje subjekty, kde jsou plánovány implementace jednotlivých ty pů rozhraní z pohledu 
systému PROXIO.

Žlutě jsou označeny lokální instalace (velké městské části), zeleně hostované instalace (malé městské části), 
červeně lokální instalace MHMP a modře lokální instalace MP HMP.

PROXIO-eSpisPC Správce - název PROXIO-SSL
Městská část Praha i1 1
Městská část Praha 22
Městská část Praha 33 i
Městská část Praha 44 i
Městská část Praha 55 1
Městská část Praha 66 l
Městská část Praha 77
Městská část Praha 88 1
Městská část Praha 99
Městská část Praha 1 o10 l
Městská část Praha 1111 l
Městská část Praha 1212 1
Městská část Praha 1313
Městská část Praha 1414 l
Městská část Praha 1515 l
Městská část Praha 1616
Městská část Praha 1717 1
Městská část Praha 1818
Městská část Praha 1919
Městská část Praha 2020 1
Městská část Praha 2121 1
Městská část Praha 2222
Městská část Praha Běchovice23 1
Městská část Praha Benice24
Městská část Praha Březiněves25
Městská část Praha Čakovice26
Městská část Praha Ďáblice27
Městská část Praha Dolní Chabry28
Městská část Praha Dolní 
Měcholupy29
Městská část Praha Dolní 
Počernice30

Městská část Praha Dubeč31
Městská část Praha Klánovice32
Městská část Praha Koloděje33
Městská část Praha Kolovraty34 1
Městská část Praha Královice35
Městská část Praha Kreslíce36
Městská část Praha Kunratice37
Městská část Praha Libuš38
Městská část Praha Lipence39
Městská část Praha Lochkov40
Městská část Praha Lysolaje4i
Městská část Praha Nebušice42
Městská část Praha Nedvězí43 1
Městská část Praha Petrovice44
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Městská část Praha Přední 
Kopanina45

Městská část Praha Řepo ryje46
Městská část Praha Satalice47 1
Městská část Praha Slivenec48
Městská část Praha Suchdol49
Městská část Praha Šeberov50 l
Městská část Praha Štěrboholy5i l
Městská část Praha Trója52 l
Městská část Praha Újezd u 
Průhonic53 l

Městská část Praha Velká Chuchle54
Městská část Praha Vinor55
Městská část Praha Zbraslav56
Městská část Praha Zličín57
Hlavní město Praha (MHMP)58 1

MP HMP59 1

60 SS HMP o
Celkem 20 4

Detailní specifikace požadovaných Služeb

Řešení integrace bude vycházet zaktuálně platného NSESSS, který definuje struktury dat (spisy, dokumenty,...) 
na rozhraní, definuje funkce a události na rozhraní a obsluhu asynchronních dávek. Rozhraní na straně systému 
PROXIO, kterýje v pozici Informačního systému spravujícího dokumenty (ISSD), bude připraveno v souladu s 
NSESSS (kapitola 9). Základní premisou NSESSS je rovnocenná a vzájemná (obousměrná) synchronní i 
asynchronní (dávková) komunikace obou systémů, tedy ISSD a ESSL.

Detailní nastavení integrace musí být provedeno ve vzájemném souladu s dodavateli ESSL a s respektováním 
požadavků zákazníka. Obousměrná komunikace rovněžznamená nutnost ověřit jak komunikaci z PROXIO do 
ESSL, tak komunikaci z ESSL do PROXIO.

Principy integrace

Požadované základní principy integrace vycházejí z definice NSESSS.

• Podpora integrace bude vycházet z NSESSS.
• Objekty spisové služby (spisy, dokumenty, zásilky,...), zpracovávané v PROXIO, budou uloženy v 

PROXIO.
• I ntegrace bude obousměrná, tj. pro některé služby bude serverem poskytujícím služby PROXIO, pro 

některé bude serverem poskytujícím služby ESSL. Tomu budou přizpůsobeny jak PROXIO, tak ESSL.
• PROXIO podpoří vstup (postoupení) dokumentů a spisů i v případě, že nejsou vázány na konkrétního 

zpracovatele a umožní takovéto dokumenty a spisy přiřadit konkrétnímu zpracovateli.
• PROXIO podpoří identifikaci uživatelův rozhraní osobním číslem, uživatelskýmjménem v doméně 

(login v AD) a interním identifikátorem PROXIO. Uvedené údaje budou uloženy u uživatele v EOS. 
Konkrétní použitý identifikátor bude jen jeden z uvedených a bude stanoven při implementaci.

• Číselníky, jejichž obsah není definován v NSESSS budou uloženy v PROXIO v míře nezbytné pro 
zpracování dat v PROXIO a pro komunikaci s ESSL.

Rozsah služeb rozhraní

Rozsah služeb definovaných v NSESSS pokrývá většinu rozsahu stávající integrace. Nejvýznamnější rozdíly jsou 
uvedeny v následujících bodech.

• Vyhledávání spisů a dokumentů: Funkce budou nahrazeny řízeným postupováním dokumentů a spisů z 
ESSL do PROXIO. Nepostoupené spisy a dokumenty nebude možné v ESSL vyhledávat prostřednictvím 
rozhraní z PROXIO.
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• Vy hledání a ověření datové schránky v ISDS: Tato služba není v NSESSS definována. Bude nahrazena 
přímým přístupem k systému ISDS. Za tímto účelem zajistí objednatel přístup k aplikačnímu rozhraní 
ISDS (ověření prostrednictvímjména a hesla) s oprávněním vyhledávat datové schránky a bez oprávnění 
manipulovat se zprávami.

• Služby nebo atributy nad rámec NSESSS: Tyto služby nebo atributy nebudou v řešení integrace zahrnuty.
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Příloha č. 2 

Nabídková cena

a) Poskytovatel uvede výši celkové ceny za předmět plnění na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a 
jednotkových cenza člověkoden práce v následující struktuře:

Služby rozvoje — 
pozice:

Celkový počet 
„člověkodnů“

Cenav Kč za 
„člověkoden“ 
bez DPH

Celková cena 
bez DPH

Celkovácena 
vč.DPH

DPH

Vedoucí projektu 106 15 000 1590 000 333 900 t 923 900
Konzultant senior 882 000 5 082 OOP300 14000 4 200 OOP
Konzultant junior 840 OOP 176400 101640070 12000
Softuaroi v analytik 1 14 400 14400 3 024 17 424
Programátor senior 78400 16 464 94 8647 11 200
Programátor junior 130 9 000 1170 000 245 700 1415700
Celkem 614 7 892 800 1657488 9550288

Poskytovatel nesmí stanovovat pro Objednatele vyšší cenu zajeden (1) člověkoden poskytování Služeb v Kč bez 
DPH, než jaká je pro příslušného Poskytovatele uvedena v „Rámcové rozvojové dohodě PROXIO/Agendio pro hl. 
m. Prahu“.

b) Poskytovatel dále uvede rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny jednotlivých etap plnění 
požadovaných oblastí rozvoje v následující struktuře:

1. Implementace standardizovaných agendových systémů

Poskytovatel uvede ceny etapzajednu městskou část, přičemž Objednatel předpokládá stejné ceny za 
implementace obou městských částí (MČ Praha Zličín a MČ Praha Dolní Počernice).

Výstup Cena v Kč 
bez DPH

DPH (Kč) Cena v Kč vč. 
DPH

Etapa

1. Přípravná fáze projektu - prováděcí 
pro jekt (Detailní ná\ rh řešení).

Schválený prováděcí 
projekt

89 920,00 18883,20 108803,20

2. Příprava test o\ací ho systému pro 
testovací provoz

Předánítestoiacího
svstému

359680,00 75532,8o 435 212,80

3. Podpora testovacího provozu a 
vypořádání připomínek

Akceptace 
testoi acího provozu

224 800,00 47 208,00 272 008,00

4. Příprava produktivního systému \č. 
migrace dat do produktivního prostředí.

Předání
produktivního
systému

179 840,00 37 766,40 217 606,40

5. Podpora po spuštění do produkth ní ho 
provozu s dohledem po dobu 2 týdnů.

Zá\ ěrečná akceptace 44 960,00 9441,60 54401,60

Celkem za jednu městskou část 899 200,00 188 832,00 1 088 032,00
Celkem za 2 městské části (Praha 
Zličín a Praha Dolní Počernice)

798400,00 377 664,00 2 176064,00

Výše uvedené jednotkové ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou 
převzatou etapu plnění Objednatelem, přičemž každá etapa implementace na každé městské části bude 
akceptována a fakturována samostatně.
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2. Implementace integrace dle NSESSS mezi PROXIO a spisovými službami eSpis a Ginis SSL 
na MHMP, MČ a MO HMP

Cena bez DPH 
za jednotku

Počet Cenabez 
DPH celkem

Etapa Pozn.:

i. Analýza a \ yt\ oření Detailníhoná\ rhu 
řešení standardních postupů pro 
implementaci rozhraní dle NSESSS

240 900,00 1 240 900,00

2.1. Pilotní implementace rozhraní 
PROXIO-Ginis SSL

Pro 1 vybraný pilotní 
subjekt

382 800,00 382800,001

2.2. Pilotní implementace rozhraní 
PROXIO-eSpis

Pro 1 \ ybraný pilotní 
subjekt

382 800,00 382800,001

3.1. Rollo ut lokálního řešení integrace 
PROXIO-Ginis SSL

Celkem 4 (MHMP, 
MPHMP, MČ P5, MČ 
Pt2),ztoho jeden 
pilotní

276 700,00 830 100,003

Celkem 12 MČ, z toho 
jeden pilotní

3.2. Rollout lokálního řešení integrace 
PROXIO-eSpis

276 700,00 11 3 043700,00

4. Pilotní Implementace rozhraní 
PROXIO-eSpis na hostovaném systému

Pro t vybranýpilotní 
subjekt MMČ

247 400,00 1 247 400,00

Celkem 8 MMČ, z toho5. Rollout řešení integrace PROXIO-e- 
Spis na hostovaném systému

138100,00 966 700,007
jeden pilotní

Celkem Kč bez DPH 6 094400,00

Výše uvedené jednotkové ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou 
převzatou etapu plnění Objednatelem a každé implementované rozhraní budou akceptováno a fakturováno 
samostatně.
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