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Smiouva o dilo

uzavfena die § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., 
obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „obcansky zakonik")

na akci

„SPSS Havliekuv Bred - oprava sehodisfoveho prostom--

1. Smiuvni strany
Objednatel:
ICO;
DIG:
se sidlem; 
zastoupeny:

zastupce pro veci technicke: 
tel:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Kraj Vysocina 
708 90 749 
CZ70890749
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33 
MUDr. Jinm Behounkem, hejtmanem kraje, 
k podpisu povefen Ing. Martin Kukla, namestek 
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Radomir Janu 
564 602 283 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
ICO;
DIG:
se sidlem: 
zastoupeny;
zastupce pro veci smiuvni: 
zastupce pro veci technicke: 
tel./e-mail
osoba povefena vedenim stavby 

stavbyvedouci die zakona: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu:
zapis V obchodnim rejstfiku:

Qrmont HB v.o.s.
259 15 843 
CZ25915843
Havliekuv Brod , Ledecska 2962, PSC 580 01
Jaroslavem Kunaskem
Jaroslav Kunasek
Jaroslav Kunasek
kunasek@q-mont.cz
Jaroslav Kunasek
Libor Kopecky
KB , a.s.
2774690227/0100
KS V Hradci Kralove, oddil A, viozka 7449

V pfipade zmeny udaju uvedenych v zahlavi teto Smiouvy (clanek 1) je povinna smiuvni 
strana, u ktere zmena nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prukaznym 
zpusobem a bez zbytecneho odkiadu. V/ pfipade, ze z duvodu nedodrzeni nebo poruseni 
teto povinnosti dojde ke skode, zavazuje se strana, ktera skodu zpusobila, tuto skodu 
nahradit.

Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dane z pfidane hodnoty, ktery z titulu pineni teto smiouvy o 
dilo bude od vyse uvedeneho zhotovitele pfijimat zdanitelna pineni spocivajici
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V poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich ciselnemu kodu klasifikace produkce CZ= 
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

ze vyse uvedena pfijata zdanitelna pineni pouzije vylucne pfi vykonu pusobnosti v oblasti 
vefejne spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona c. 235/2004 Sb., o dani 
z pfidane hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vyse uvedenych zdanitelnych pineni 
povazovan za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelna pineni nebudou 
uskutecnena v rezimu pfeneseni dahove povinnosti die § 92a zakona o dani z pfidane 
hodnoty. Dan z pfidane hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dane zhotovitel 
jako platce, ktery uskutechuje zdanitelne pineni poskytnuti sluzby s mistem pineni
V tuzemsku.

2. Pfedmet dila
Zhotovitel se zavazuje provest na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo „SPSS 
Havliekuv Brod - oprava sehodisfoveho prostoru“ a objednatel se zavazuje dilo 
pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmet dila bude proveden die projektove dokumentace pro provedeni stavby 
veetne soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymer (dale jen „soupis 
praci"), vypracQvane, Ing. Radkem Wasserbauerem, ICQ 62838296 pod nazvem „SPS.S 
Havliekuv Brod - oprava sehodisfoveho prostoru".

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialu uvedenych v zadavaci 
dokumentaci souteze vyse uvedene akce. Pokud bude pfed zahajenim praci a dodavek 
nebo V jejich prubehu zjisten rozpor mezi specifikacemi projektove dokumentace a 
vykazem vymer, budou pfedmetne prace a dodavky upfesneny projektantem pfedmetu 
dila, Phpadne zmeny pfedmMu dila musi byt projednany s objednatelem zpusQbem 
stanovenym touto smiouvou. Dodavkou pfedmetu dila se pro ucely teto smiouvy rozumi 
dodavka vsech praci a materialu nutnych k fadnemu provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnez:

2.2.1. Projektova dokumentace skutecneho provedeni stavby:
Dokumentace skutecneho provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v graficke 
(tistene) podobe a jednou v digitaini podobe ve formatech pdf a dwg.
Dokumentace skutecneho provedeni bude provedena podle vyhl. c. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platnem zneni, a nasledujicich zasad:
Do projektove dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektu a provoznich 
souboru budou zfetelne vyznaceny vsechny zmeny, k nimz doslo v prubehu zhotoveni
UltCl.

Ty casti projektove dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo kzadnym 
zmenam, budou oznaceny napisem „beze zrnen".
Kazdy vykres dokumentace skutecneho provedeni stavby bude opatfen jmenem 
a pfijmenim osoby, ktera zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
U vykresu obsahujicich zmenu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, 
ze ktereho bude vyplyvat projednani zmeny s odpovednou osobou objednatele a jeji 
souhlasne stanovisko.
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2.2.2 Mimo vsechny definovane cinnosti patn do dodavky stavby i nasledujici prace a 
cinnosti provadene na vlastni naklady zhotovitele, a to zejmena:

- V souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci 
napf. spravcum siti apod.

- p.rojednani a zajisteni pfipadneho zviastniho uzivani .komunikaci a vefejnych ploch 
veetne uhrady vymefenych poplatku a najemneho,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na 
skladku veetne poplatku za uskladneni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - 
0 odpadech,

- uvedeni vsech povrehu dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, 
zeleh apod.),

- provadeni denniho hrubeho uklidu, po skonceni praci kazde casti provedeni cisteho 
uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmerneho hluku souvisejiciho se 
stavbou do okoli.

pfedlozeni casoveho a finaneniho planu (harmonogramu praci)
2.3. Rozsah a kvalita pfedmetu dila je dana:

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci veetne soupisu stavebnich praci, dodavek 
a sluzeb veetne vykazu vymer
b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobe provadeni dila,
c) touto smiouvou,
d) nabidkou zhotovitele pfedlozenou do vyberoveho fizeni.
2.4. Zhotovitel zabezpeci provadeni dila tak, aby v souvislosti s provadenim dila nedoslo 
ke zraneni osob a skodam na majetku osob a subjektu uzivajicich objekty a pozemky 
dotcene stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych 
nemovitosti. Pfipadne skody vznikle v souvislosti s provadenim pfedmetu dila uhradi na 
svuj naklad zhotovitel.
2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila 
(tzv. Viceprace), jejichz potfeba vznikla v dusiedku okolnosti, ktere zadavatel jednajici 
s nalezitou peci nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnu od zapisu 
techto zmen, doplhku nebo rozsifeni pfedmetu dila do stavebniho deniku, provest soupis 
zmen, doplhku nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v teto Smiouve (odst. 4.4.) 
a pfedlozit tento soupis objednatel! k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou 
dodatku ke smiouve o dilo a podpisu obou smiuvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto 
zmeny realizovat a ma pravo na jejich uhradu. V pfipade zmen pfedmetu dila, v dusiedku 
kterych nebudou urcite prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Meneprace), bude 
cena neprovedenych praci, dodavek ci sluzeb odectena z celkove ceny za dilo ve vysi 
stanovene podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.

2.6. Pokud zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila nepfekroci 10 % z celkove 
sjednane ceny dila a zastupce objednatele ve vecech technickych bude zapisem do 
stavebniho deniku tyto zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila pozadovat v dobe 
do 30 kalendafnich dnu pfed terminem dokonceni dila uvedenym v teto smiouve, ma
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zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfimefene prodlouzeni terminu dokonceni dila.
V pnpadech mimo ramec techto limitu (tj. zmeny nepfekroci 10 % z celkove ceny dila a 
pozadavek bude oznamen nejmene 30 kalendafnich dnu pfed dokoncenim dila) je 
zhotovitel povinen na tyto zmeny, doplhky a rozsifeni pfedmetu dila pfistoupit a dilo 
dokoncit v terminu die teto smiouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmetu dila. Zhotovitel je povinen na 
tuto skutecnost pfistoupit. V dusiedku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu 
odpovidajici nerealizovane casti dila. Oceneni nerealizovane casti dila bude provedeno 
obdobne jako v pfipade menepraci die odst. 2.5. Smiouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k realizaci dila a 
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila 
nezbytne. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresove a textove casti projektove 
dokumentace s vykazem vymer a upozomi na pfipadne rozdily pfed zajistenim materialu 
a dodavek potfebnych pro dodavku pfedmetu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny 
material a nepotfebne dodavky v pfipade zmen uhradi zhotovitel na svuj naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi pineni vefejne zakazky, ze polozkove rozpocty, pfes posouzeni 
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vsechny polozky, ktere byly 
obsahem soutezniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb veetne vykazu vymer, 
ma se vzdy za to, ze prace a dodavky definovane temito polozkami soupisu jsou zahmuty
V cene ostatnich polozek polozkovych rozpoctu.

2.10. Objednatel se zavazuje veas a fadne dokoncene dilo v souladu s touto smiouvou 
pfevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v bode 4.2. teto smiouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jmenem a na svou odpovednost. Zhotovitel je 
opravnen povefit provedenim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipade 
vsak zhotovitel odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by dilo provadel sam. 
Ustanoveni § 2630/1 obcanskeho zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

2.12. Zhotovitel neni opravnen provadet cast dila, kterou mel provadet poddodavatel, 
prostfednictvim nehoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejne 
zakazky, jez je pfedmetem teto smiouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplhujidm 
pfislusnou kvalifikaci. V pfipade, ze zhotovitel hodia zmenit osobu poddodavatele, 
prostfednictvim ktereho prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed 
uzavfenim smiouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy 
poddodavatel musi pfed uzavfenim smiouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci 
alespoh v rozsahu, jak.ym prokazoval kvalifikaci puvodni poddodavatel Nedodrzeni vyse 
uvedeneho postupu pro zmenu poddodavatele bude povazovano za hrube poruseni 
smiouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemneho souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jine materialy, 
ani technologie, ani provedeny jakekoli zmeny oproti Projektove dokumentaci, jejimu 
pfipadnemu upfesneni a pfijate Cenove nabidee zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je
V dobe jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne 
vyzvani objednatele provest okamzite napravu a nest veskere naklady s tim spojene.

Strana 4 (celkem 17)



2.14. Zhotovitel predlozi Casovy a financni plan (harmonogram praei) objednateli 
nejpozdeji do 7 dnu po predanf staveniste. Casovy plan bude zpracovan v souladu 
s pozadavky uzivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipade 
nepfedlozeni harmonogramu ve stanovenem terminu ma objednatel narok na smiuvni 
pokutu ve vysi 2 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni.

2.15. Zhotovitel bude provadet dilo die schvaleneho harmonogramu praci, ktery bude 
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto pineni, staveniste
3.1. Misto pineni: JIhlavska 628, Havliekuv Brod

3.2. Prace budou zahajeny; duben 2019

3.3. Dilo bude dokonceno nejpozdeji: 16.8.2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestllze pferuseni 
praci bylo zavineno vyssi moci nebo jinymi okolnostmi nezavinenymi zhotovitelem.

3.5. Staveniste
staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadet 

prace v rozsahu uvedenem ve smiouve o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost 
vedouci k pfedani staveniste,

o pfedani a pfevzeti staveniste bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl. 
c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platnem zneni, ktery obe strany podepisi. Za 
den pfedani staveniste se povazuje den, kdy dojde k oboustrannemu podpisu ve 
stavebnim deniku, nebo v zapisu o pfedani a pfevzeti staveniste

provozni, sociaini a pfipadne i vyrobni zafizeni staveniste zabezpecuje zhotovitel
V souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na 
vybudovani, zprovozneni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniste jsou zahrnuty 
ve sjednane cene dila,

jako soucast zafizeni staveniste zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych medii na 
stavenisti a jejich pfipojeni na odberna mista urcena objednatelem

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkei 
technickeho dozoru, autorskeho dozoru a funkei koordinatora bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi praci (dale jen ..koordinator BQ2P“) podminky nezbytne pro vykon jejich funkce 
pfi realizaci dila, a to v pfimefenem rozsahu,

zhotovitel je povinen uzivat staveniste pouze pro ucely souvisejici s provadenim 
dila a pfi uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskere pravni pfedpisy,

zhotovitel neni opravnen vyuzivat staveniste k ubytovani nebo nocovani osob, 
veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadne rozkopavkam, 

pfekopum ci protlakum vefejnych komunikaci zajisfuje zhotovitel na svou odpovednost a 
nese veskere pfipadne poplatky

zhotovitel odstrani neprodlene veskera znecisteni a poskozeni komunikaci a ploch, 
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

zhotovitel je povinen prubezne ze staveniste odstrahovat vsechny druhy odpadu, 
stavebni suti a nepotfebneho materialu. Zhotovitel je rovnez povinen zabezpecit, aby 
odpad vznikly z jeho cinnosti nebo stavebni material nebyl umist’ovan mimo staveniste,
V budove a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi pfedpisy.
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zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka 
opatfeni a pozarni ochranu staveniste i provadeneho dila, a to v rozsahu a zpusobem 
stanovenym pfislusnymi pfedpisy

zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniste a vykiidit staveniste nejpozdeji do 
15 kalendafnich dnu ode dne pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

nevyklidi-li zhotovitel staveniste ve sjednanem terminu, je objednatel opravnen 
zabezpecit vyklizeni staveniste tfeti osobou a naklady s tim spojene uhradi objednateli 
zhotovitel do 30 dnu od obdrzeni vyuctovani techto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vteto smiouve je cena nejvyse pfipustna 
s moznosti zmeny pouze v pfipadech stanovenych v teto smiouve a jsou v ni zahrnuty 
veskere prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebne pro provedeni pfedmetu smiouvy. 
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraneho v souvislosti s ukoncenim 
zadavaciho fizeni pro zadani vefejne zakazky a obsahuje veskere naklady zhotovitele 
potfebne k provedeni dila. Jednotkove ceny uvedene v ocenenem soupisu praci jsou 
pevne a platne po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumi cena veetne DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto :
Cena dila bez DPH: 989 261 ,-Kc
DPH 21 %: 207 745,-Kc
Cena dila celkem s DPH cini: 1 197 006,-Kc

slovy; Jeden milion sto devadesat sedm tisic sest korun ceskych

4.3. Smiuvni strany se dohodly, ze sjednana cena muze byt pfekrocena za nasledujicich 
podminek:
4.3.1. zmena pravnich pfedpisu urcujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadeni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci 
(Vicepraci), ktere nebyly v dobe sjednani smiouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich 
podminkach a jejich potfeba vznikla v dusiedku okolnosti, ktere zadavatel jednajici 
s nalezitou peci nemohl pfedvidat.

4.4. Zpusob sjednani zmeny ceny (Zmenovy list)
4.4.1. Nastane-li nektera z podminek, za kterych je mozne pfekroceni sjednane ceny 
z duvodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zmenovy list a v nem popsat 
duvody a okolnosti vedouci k nutnosti zmeny sjednane ceny, provest vypocet navrhu 
zmeny sjednane ceny a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.
4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyse podle hodnot jednotkovych 
cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech 
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvyse podle pouzite cenove 
soustavy definovane pro to obdobi, ve kterem byly Viceprace zjisteny, nebo maximalne 
do vyse cen v miste a case obvykiych, pokud nebudou Viceprace v cenove soustave 
uvedeny.
4.4.3. Zmena sjednane ceny je mozna pouze v pfipade, kdy Objednatel pisemne 
odsouhlasi Zmenovy list; pote bude uzavfen pfislusny dodatek smiouvy.
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5. FInancovanI

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedene prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendafni mesic v cleneni 
die pozadavku zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnu od posledniho dne 
uctovaneho mesice. \/yse fakturovane castky bude odpovidat skutecne provede.nym, 
objednatelem objednanym pracim v danem kalendafnim mesici, ktere budou 
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro veci technicke na zjisfovacim protokolu = 
soupisu skutecne provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tistene 
i elektronicke podobe. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, ktere nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnen fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohode o jejich provedeni nebo u kterych 
nedoslo k dohode o provedenem mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem 
v samostatnim fizeni, ze ktereho pofidi zapis s uvedenim duvodu obou stran.

5.4. Provedene prace bude objednatel hradit az do vyse max. 95 % celkove ceny dila. 
Zbyvajicich min. 5 %, ktere slouzi jako zadrzne, bude vyplaceno do 30 dnu po pfedani a 
pfevzeti hotoveho dila bez vad a nedostatku. V pfipade, ze dilo bude pfevzato s vadami 
a nedostatky, bude zadrzne vyplaceno do 30 dnu od podpisu protokolu o odstraneni 
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruceni 
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence 
objednatele. Uhrada za pineni z teto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim 
pfevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dane (financnim ufadem) zvefejnen 
zpusobem umozhujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona 
c. 235/2004 Sb. o dam z pndane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen „zakon 
o DPH“).

Pokud se po dobu ucinnosti teto smiouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve 
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smiuvni strany se dohodly, ze objednatel 
uhradi DPH za zdanitelne pineni pfimo pfislusnemu spravci dane. Objednatelem takto 
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusne casti smiuvni ceny rovnajici se 
vysi DPH fakturovane zhotovitelem

5.6. Krome povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadet v jednotlivych dahovych 
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci die jejich druhu a casti. Kazdy dahovy 
doklad bude rovnez obsahovat nazev akce „SPSS Havliekuv Brod - oprava 
sehodisfoveho prostoru“. Faktura, ktera bude vystavena po pfedani a pfevzeti dila, tzv. 
konecna faktura, bude krome vyse uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur 
pfedstavujicich prubeh fakturace celeho dila die teto smiouvy. Soupis bude obsahovat 
vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich cisla, data vystaveni, ceny bez DPH, udaje o 
DPH, ceny vc. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych castek veetne 
zadrzneho.

5.7. V pfipade, ze objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu die teto smiouvy, je 
objednatel opravnen vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat 
kratsi dobu, buds sankce uctovana podle skutecne delky prodleni. Splatnost castek 
smiuvnich pokut je 30 dnu ode dne doruceni vyuctovani smiuvni strane v prodleni.
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5.8. Smiuvni strany se dohodly, ze pohledavky (i nesplatne) vyplyvajici z vyuctovanych 
smiuvnich pokut mohou byt vzajemne zapocteny vuci pohledavkam vyplyvajicim z castek 
vyfakturovanych jako cena za provedene prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vest stavebni denik die platnych pravnich pfedpisu (vyhl. c. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. c. 9), musi mit nalezitosti uvedene ve stavebnimi 
zakone a jeho provadecich pfedpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadejici 
prace trvale na stavenisti. Povinnost vest stavebni denik konci odstranenim vad 
zjistenych pfi pfedavani dila.

6.2. Veskere listy stavebniho deniku musi byt vzestupne ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku citelne zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten 
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, ktere jsou pfedmetem 
zajmu, resp. jsou z pohledu provadeni dila vyznamne. Mezi jednotlivymi zaznamy ve 
stavebnim deniku nesmi b^ vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muze do 
stavebniho deniku provadet potfebne zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele 
pro veci technicke, pfislusne organy statni spravy a osoby urcene pravnimi pfedpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do 
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do 3 
pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisum ve stavebnim deniku ucinenym 
zhotovitelem nejpozdeji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zmenou smiouvy, ale muze slouzit jako podkiad 
pro vypracovani dodatku a zmen smiouvy.

6.7. Pro ucely kontroly prubehu provadeni dila organizuje objednatel kontrolni dny v 
terminech nezbytnych pro fadne provadeni kontroly, nejmene vsak 4 x mesicne. Pokud 
Objednatel rozhodne o castejsim konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto 
cetnost pfistoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikum 
pisemne nejmene pet dnu pfed jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnu jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele, stavbyvedouci a dalsi 
osoby Zhotovitele, ktere si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je povefen 
objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejmena zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola 
casoveho a finaneniho pineni provadeni praci, pfipominky a podnety osob vykonavajicich 
funkei technickeho a autorskeho dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a 
ukolu. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednanl v ceskem jazyee.

7. Pfevzeti pfedmetu dila

7.1. Pfevzeti pfedmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem stanovenym touto 
smiouvou. Zhotovitel je na svuj naklad povinen zajistit pro ucely pfejimky a pfedlozit 
objednateli zejmena:

projektovou dokumentaci skutecneho provedeni dila v rozsahu die odst. 2.2.1. Smiouvy,
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veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o mefeni, protokoly o zkouskach a 
pnpadna mefeni pozadovane ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem, dotcenymi organy 
statni spravy a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych ufadech 
na svuj naklad

seznam stroju a zafizeni, ktere jsou pfedmetem pineni teto smiouvy, jejich pasporty, 
navody k obsluze v ceskem jazyee a protokoly o zauceni obsluhy, zarueni listy,

doklady prokazujici technicke parametry a jakost pouzitych materialu, ktere musi byt 
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnenim objednatele, die 
pfedchozich ustanoveni teto smiouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich pfedpisu.

Bez vyse uvedenych dokladu, dokumentaci, revizi a protokolu nelze povazovat dilo za 
dokoncene a schopne pfedani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmene 5 pracovnich dnu pfedem 
k pfevzeti kompletne dokonceneho pfedmetu dila. Objednatel je povinen pfizvat 
k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici funkei technickeho dozoru stavebnika, bude- 
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkei autorskeho dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smiouvou a 
nebude=Ii vykazovat zadne vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout 
pfevzeti dila (stavby) pro ojedinele drobne vady, ktere samy o sobe ani ve spojeni 
s jinymi nebrani uzivani stavby funkene nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym 
zpusobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. teto Smiouvy nejsou odchylky v kvalite a 
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smiouvou, ceskymi 
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dalsimi 
obecne zavaznymi pfedpisy, ktere se vztahuji ke zpracovavanemu dilu.

7.5. K pfedani a pfevzeti dila jsou opravneni pracovnici objednatele a zhotovitele 
povefeni jednat v technickych vecech die teto smiouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokoncene dilo v miste jeho 
provadeni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pfedcasnem uzivani casti stavby nenahrazuje protokol o pfedani 
a pfevzeti dokonceneho dila a nezahajuje beh zarueni Ihuty.

7.8. O pfedani dila sepisi obe smiuvni strany v miste pfedani dila pfedavaci protokol, 
ktery bude obsahovat zejmena tyto nalezitosti:

- oznaceni smiuvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, ze si dilo prohledi a toto pfebira, nebo popis vad a 
prohlaseni objednatele, ze dilo z duvodu techto vad nepfebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis osobou pove.fenou jednat v technickych vecech die teto s.mlouvy za stranu 
objednatele.
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- podpis osobou povefenou jednat v technickych vecech die teto smiouvy za stranu 
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmiti 
dilo pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci skody k pfedmetu dila a zacina bezet 
zarueni doba. Do te doby nese zhotovitel veskerou zodpovednost za skodu na 
realizovanem dile, materialu, zafizeni a jinych vecech urcenych k realizaci dila 
zajist’ovane zhotovitelem, za skody vznikle na jiz zabudovanych materialech a 
provedenych pracich jakoz i za skody zpusobene v dusiedku sveho zavineni tfetim 
osobam. Zhotovitel je povinen ucastnit se ufedni kolaudace. V pfipade zjisteni 
kolaudacnich vad dotcenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svuj 
naklad v terminu stanovenem stavebnim ufadem.

8. Ostatni podminky smiouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadeni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadeni dila zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl sezn^men s nutnosti zachovat behem provadeni dila chod a 
provoz objektu a tomuto se zavazuje prizpusobit prov^d^ni dila. Objednatel, 
pfipadne zastupce objednatele pro veci technicke, je opravnen v zajmu optimalizace 
provadeni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho 
urcene casti provadel ve stanovenych terminech, a to zejmena s ohiedem na provoz 
objektu. Zhotovitel je povinen takoveto nafizeni akceptovat a dilo takto provadet.
8.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se nebude podilet na vykonu technickeho dozoru 
stavebnika. Zhotovitel dale prohlasuje, ze nize uvedena povefena firma neni ani osobou 
s nim propojenou.

Vykon technickeho dozoru stavebnika bude vykonavat povefena firma a dale 
zamestnanci objednatele pro veci technicke uvedeni v cl. 1 teto Smiouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnen zejmena k temto ukonum:

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smiuvnimi podminkami, pfislusnymi 
normami a obeenymi pravnimi pfedpisy,

- upozorhovat zapisem na zjistene vady a nedostatky,

- dat pracovnikum zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipade, ze zastupce zhotovitele 
pro veci technicke neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadene stavby, zivot, 
nebo hrozi-li jine vazne skody,

- kontrolovat zakryvane konstrukce, pfeji.mat dokoncene prace a uzavfit dohodu o 
opatfenich a terminech k odstraneni zjistenych vad.

Po celou dobu provadeni dila zajisfuje objednatel vykon funkce autorskeho dozoru 
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim;

Autorsky dozor projektanta; Ing. Radek Wasserbauer

Koordinator BOZP; bude oznamen pfi pfedani staveniste

TDO; Ing. Radomir Janu
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Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popnpade dalsim osobam 
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soucinnost; ve 
stejnem rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatele zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast povefenych pracovniku pfi kontrole 
provadenych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a cinit neprodlene opatfeni 
k odstraneni zjistenych vad a nedostatku. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele 
odpovednost! za fadne a vcasne pineni smiouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadeni dila veskere podminky a pfipominky 
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nespinenim techto podminek vznikne objednateli 
nebo tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plnem rozsahu.

8.8. Smiuvni pokuty sjednane touto smiouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjake vysi vznikne druhe strane vteto souvislosti Skoda, kterou Ize vym.ahat 
samostatne.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelne vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele 
ke kontrole a provefeni praci, ktere budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to 
nejmene pet pracovnich dnu pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost 
technickeho dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, ktere byly zakryty nebo 
ktere se staly nepfistupnymi, a to na svuj naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke 
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnen pfedmetne prace zakryt. Bude-li v tomto 
pfipade objednatel dodatecne pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti 
provest na naklady objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli skodu nebo zpozdeni 
prubehu praci, ma narok na uhradu skod od objednatele a prodlouzeni smiuvniho casu 
pineni. Pfi zjisteni vad v casti rozkryteho dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto uhradu 
skod uplatnit narok.

8.11. Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelu, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel 
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadeni svafecskych praci zajisti 
zhotovitel a rovnez tak pisemny doklad o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace 
vykonavat, Zhotovitel je povinen zajistit a provadet na vlastni naklad dQzor staveniste po 
svafecskych pracich podle platnych pfedpisu.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym 
subjektum z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinenim podminek vyplyvajicich ze 
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z teto smiouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecneho 
odkiadu tuto skodu odstranit a neni-li to mozne, tak financne uhradit. Veskere naklady 
s tim spojene nese zhotovitel.

8.13. Vlastnicke pravo ke zhotovovanemu dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele 
postupnym provadenim praci.

8.14. Zhotovitel bude pine respektovat provoz objednavatele a prace provadet tak, aby 
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimaini mozne mife, avsak vzdy po 
pfedchozi domluve.
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8.15. Zhotovitel v pine mIfe odpovida za bezpecnost a ochranu vsech svych 
zamestnancu a poddodavatelu v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni 
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni die pfislusnych pravnich pfedpisu. 
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskere hygienicke pfedpisy a pfedpisy z oblasti 
BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostfedi a protipozamich pfedpisu.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho 
cinnost die zakona c. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi praci, ve zneni pozdejsich pfedpisu. V pfipade, ze zhotovitel bude zajistovat 
realizaci dila prostfednictvim poddodavatelu, je povinen zavazat sve poddodavatele 
k poskytnuti soucinnost! ve stejnem rozsahu.

8.17 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu realizace stavebnich praci vykon odborne 
praxe studentum SPSS Havliekuv Brod. Podminky zajisteni praktickeho vyucovani 
stanovi Smiouva o obsahu a rozsahu praktickeho vyucovani a o podminkach pro jeho 
konani uzavfena mezi skolou a zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen pfedlozit pfed 
podpisem teto smiouvy.

8.18. Zhotovitel je povinen v kazdem okamziku zajistit dilo, material a sve stroje ci nafadi 
nutne k provadeni dila a zafizeni staveniste proti poskozeni, ztrate a kradezi.

8.19. Objednatel je opravnen kdykoliv behem provadeni dila provadet kontrolu provadeni 
dila a v pfipade, ze zjisti nedostatky pineni, stanovi zhotoviteli termin k naprave. Pokud 
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnen od teto smiouvy 
odstoupit.

8.20. Zhotovitel pfedlozi prohlaseni o shode die zakona c. 22/1997 Sb., 
0 technickych pozadavcich na vyrobky, ve zneni pozdejsich pfedpisu, u materialu 
pfipravenych pro provadeni dila, a to jeste pfed jeho zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li 
toto prohlaseni o shode, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto 
povinnosti ucini, je povinen tento material na sve naklady z dila odstranit, a to na zaklade 
vyzvy objednatele

8.21. Zhotovitel je opravnen sve pohledavky vuci objednateli vyplyvajici z teto smiouvy 
postoupit na tfeti osobu ci zastavit tfeti osobe pouze s pfedchozim pisemnym souhiasem 
objednatele.

8.22. Pfi nepineni ujednani teto smiouvy zhotovitelem je objednatel opravnen, v nezbytne 
nutnych pfipadech, zejmena pokud by byl ohrozen zivot, zdravi nebo majetek osob, 
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, ze objednatel provede 
nebo jinak zajisti provedeni nekterych casti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, 
bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym 
objednatelenn pebP trpti pspbpu na zaklade pokypu objednatele npjspu dotceny zadne 
povinnosti zhotovitele die teto smiouvy. Takovy zasah rovnez nezbavuje zhotovitele 
odpovednost! z jim pfevzate zaruky die teto smiouvy.

8.23. Zhotovitel zajisti odborne vedeni provadeni dila osobou, ktera ma pro tuto cinnost 
opravneni podle zakona c. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektCi a 
0 vykonu povolani autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu.
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8.24. Zastupci pro veci technicke nejsou opravneni uzavirat jakekoliv dodatky ke smiouve 
ci rozhodovat o zmenach smiouvy.

9. Odpovednost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo je zhotoveno podle podminek smiouvy, a ze po 
dobu zarueni doby bude mit dilo viastnosti dohodnute v teto smiouve a viastnosti 
stanovene pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadne viastnosti 
obvykie. Ustanoveni § 2630 obcanskeho zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zarueni lhuta je pro cele dilo sjednana v deice 60 mesicu.

9.2.1. Zarueni doba pocina bezet dnem oboustranneho podpisu protokolu o pfedani a 
pfevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmiti dilo pfevzit.

9.2.2. Zarueni lhuta nebezi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmet dila uzivat 
pro vady dila, za ktere Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy tech casti dila, ktere byly v dusiedku opravnene reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebezi zarueni lhuta. Zarueni lhuta v techto 
pfipadech bezi pak dale ode dne nasledujiciho po fadnem dokonceni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarueni lhuta pro dodavky stroju a zafizeni, ktere nejsou soucasti stavby a na nez 
vyrobce techto zafizeni vystavuje samostatny zarueni list, se sjednava v deice Ihuty 
poskytnute vyrobcem, nejmene vsak v deice 24 mesicu.

9.4. Zhotovitel pine nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukei s platnou zarueni 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do dvou pracovnich dnu po obdrzeni reklamace 
pisemne oznamit termin nastupu k odstraneni vady a Ihutu, ve ktere bude vada 
odstranena, a to bez ohiedu na to zda reklamaci uznava ci neuznava. Zhotovitel nastoupi 
na objednatelem reklamovane vady nejpozdeji do peti kalendafnich dnu ode dne 
uplatneni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen 
osobam! zastupujicimi smiuvni strany ve vecech technickych. Naklady na odstraneni 
techto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnenosti, 
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovane vady ani do 14 dnu po 
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jine dohode o terminu odstraneni 
vad, je objednatel opravnen podle vlastniho uvazeni povefit jejich provedenim jinou 
organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vymenit vadnou ci neupine funkeni cast 
pfedmetu dila. Takto vznikle naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti 
dnu od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spomych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze 
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zamcni lhuta, 
resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle naklady a vratit 
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazene smiuvni pokuty.

9.7. V pfipade uplatneni vad v ramci zarueni doby, ktere svoji povahou podstatne snizi 
nebo uplne znemozni uzivani casti nebo celeho dila (havarie), nastoupi zhotovitel
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k odstraneni vady neprodlene, nejpozdeji do 48 hodin od uplatneni. Pokud hrozi 
nebezpeci dalsich skod, je objednatel opravnen na naklady zhotovitele zajistit nezbytna 
opatfeni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovane vady v dohodnutych Ihutach.

9.9. O odstranspii reklamovane vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat 
termin nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravneni 
podepsat osoby zastupujici smiuvni strany ve vecech technickych. Osoba odpovedna za 
zarueni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravneny jednat ve vecech 
smiuvnich.

9.10. Veskere skody zpusobene vadou dokonceneho pfedmetu dila uhradi na svuj 
naklad zhotovitei objednateli do deseti pracovnich dnu od doruceni vyuctovani. Smiuvni 
strany dohodly na vylouceni moznosti uplathovat usly zisk. Zaplacenim smiuvni pokuty 
neni dotcen narok objednatele na nahradu skody zpusobene mu porusenim povinnosti 
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Poji§t§ni dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano pojisteni, jehoz pfedmetem je pojisteni 
odpovednost! za skodu zpusobenou tfeti osobe pfi vykonu jeho cinnosti ve vysi 
pojistneho pineni minimalne 5 mil. Kd.

10.2. Doklady o pojisteni

10.2.1. Dokladem o pojisteni je platna a ucinna pojistna smiouva, u niz Zhotovitel fadne a 
veas uhradil pojistne.

10.2.2. Doklad o pojisteni je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli nejpozdeji pfed 
podpisem smiouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistne udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistne udalosti zabezpecuje veskere ukony vuci svemu pojistiteli 
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli 
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisteni nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednane cene.

11. Smiuvni pokuty, urok z prodleni
11.1. Pro pfipady nepineni vecnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich zteto 
smiouvy smiuvni strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu die odst. 3.3. zaplati 
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,15% zeeny dila sjednane touto 
smiouvou, a to za kazdy i zapocaty den tohoto prodleni, maximalne vsak po dobu 30 dnu.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila pfesahujicim Ihutu 30 dnu die odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,2 % zeeny dila sjednane 
touto smiouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapocaty den tohoto prodleni.

Strana 14 (celkem 17)



11.1.3. Pfi prodleni zhotovitele s vykiizenim staveniste zaplati zhotovitel objednateli za 
kazdy i zapocaty den prodleni smiuvni pokutu ve vysi 5 000 Kc, a to az do uplneho 
vyklizeni a protokolarniho pfedani staveniste.

11.1.4. Pfi neopravnenem vyuM jineho poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati 
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za kazdou neopravnenou zmenu 
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranenim pfipadnych vad, bude=li s nimi dilo pfedano a pfevzato, 
zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000 Kc za kazdy i zapocaty den 
prodleni oproti dohodnutemu terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovanych vad die odst. 9.5. teto 
smiouvy, tj. do 14 dnu od doruceni pisemne reklamace nebo v jinem dohodnutem 
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za 
kazdy den zpozdeni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranenim reklamovanych vad die dohodnutych 
terminu, je zhotovitei objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1 000 Kc za 
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovene nafizeni die odst. 8.3. a nebude dilo provadet 
ve stanovene dobe, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000 Kg za 
kazde jednotlive poruseni.

11.1.9. V pfipade, ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se 
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovene pfislusnym pravnim pfedpisem. Na 
castku zadrzneho se ujednani o prodleni a uroku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupenf od smiouvy
12.1. Smiuvni strany se dohodly, ze od smiouvy Ize odstoupit zejmena v techto 
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s uhradou diuzne castky delsi nez 30 dnu

12.1.2. Nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zmene poddodavatele die odst. 2.12. Smiouvy

12.1.3. Nespineni terminu pfedani staveniste objednatelem ani v dodatecne pfimefene 
Ihute

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecne pfimefene Ihute

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodatecne pfimefene Ihute neodstrani vady vznikle 
vadnym provadenim nebo nepfestane dilo provadet nevhodnym zpusobem, ackoli byl na 
to objednatelem upozomen

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z duvodu lezicich na jeho strane delsi nez 
30 dnu.

12.2. Zpusob odstoupeni od smiouvy

Smiuvni strana opravnena odstoupit od smiouvy na zaklade vyse uvedenych ujednani je 
povinna svoje odstoupeni pisemne oznamit druhe strane. V odstoupeni musi byt dale 
uveden duvod, pro ktery strana od smiouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
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smiouvy, ktery ji k takovemu kroku opravnuje. Bez techto nalezitosti je odstoupeni 
neplatne. Odstoupeni od smiouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhe smiuvni 
strane.

12. 3. Dusledky odstoupeni od smiouvy

Odstoupi-li od sm.louvy nektera ze smiluvnich stran ve vyse uvedenych pfipadech, pak 
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smiuvni strany vyhotovi ke dni ucinnosti odstoupeni protokol o pfedani a pfevzeti 
nedokonceneho dila, ktery bude obsahovat zejmena soupis veskerych uskutecnenych 
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smiouvy a vzajemne naroky smiuvnich stran 
s uvedenim financni hodnoty dosud provedeneho dila.

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje „dilci konecnou 
fakturu"

Zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrati objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pfipadne dalsi poskytnute 
veci, a to nejpozdeji do 3 dnu od podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti nedokonceneho 
dila.

12.4. Do doby vycisleni a vypofadani opravnenych naroku smiuvnich stran a do doby 
uzavfeni dohody o vzajemnem vyrovnani techto naroku je objednatel opravnen zadrzet 
zhotoviteli veskere fakturovane a splatne platby.

12.5. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotcena prava smiuvnich stran na uhradu smiuvni 
pokuty a na nahradu vznikle skody zpusobene odstupujici smiuvni strane.

13. Zav^recni ustanoveni
13.1. Smiouvu Ize zmenit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obe smiuvni 
strany svymi zastupci opravnenymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti branici fadnemu pineni teto smiouvy je 
povinna to ihned bez zbytecneho odkiadu oznamit druhe strane a vyvolat jednani 
zastupcu opravnenych k podpisu smiouvy.

13.3. Ve vsech pfipadech, ktere nefesi ujednani obsazena v teto smiouve, plati pfislusna 
ustanoveni obcanskeho zakoniku. Smiuvni strany se dohodly, ze pfi pineni teto smiouvy 
nebudou mit obchodni zvykiosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavfenim smiouvy nedopustil v souvislosti 
s vyberovym fizenim sam nebo prostfednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmiena ze 
nenabizel zadne vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejne zakazky, na kterou 
s nim zadavatel uzavfel smiouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim dodavatelum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodafskou soutez.

13.5. Objednatel ma pravo vypovedet tuto smiouvu v pfipade, ze v souvislosti s pinenim 
ucelu teto smiouvy dojde ke spachani trestneho cinu. Vypovedni doba cini 3 dny a zacina 
bezet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemne vyhotoven! vypovedi doruceno 
dodavateli.
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13.6. Obe smiuvni strany prohlasuji, ze tato smiouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak 
jednostranne nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, ze si dokument pfed 
jeho podpisem pfecetly, porozumely jeho obsahu a na dukaz shody o celem obsahu teto 
smiouvy pfipojuji sve podpisy.

13.7. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uvefejneni 
V informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv. Zhotovitel vyslovne souhlasi se 
zvefejnenim celeho textu teto smiouvy veetne podpisu v informacnim systemu vefejne 
spravy - Registru smiuv. Smiuvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 
2 zakona o registru smiuv splni Kraj Vysocina a spineni teto povinnosti dolozi prukaznym 
zpusobem zhotoviteli.

13.8. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: Polozkove rozpocty (oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

Havliekuv Brod 2 .4. 2019 Jihlava
Oft Oi. 2019

Za zhotovitele Za objednatele

HB v.o.s.

Ledecska 2962, Havliekuv Brod 580 01 
ICO: 259 15 843 DIG; CZ25915843

Jaroslav Kunasek

Krap^yKocma
.iizkova 57, 5S7 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla

43

jednatel namestek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku
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Polozkovy rozpocet

Zakizka: SPS STAVEBNf atc-STANiSLAVA BECHYN^, JIHLAVSKA 628
Objednatel: Krajsky ufad Kraje Vysocina

Zizkova 57
58733 Jihlava

1C: 70890749

DIG: CZ70890749

Zhotovitel: 1C: 82838296

DIG:

Rozpis ceny Dodavka Montaz Celkem

HSV 182 493,22 233 069,51 0,00

PSV 211 571,12 330 177,33 0,00

MON 260,00 500,00 0,00

Vedlejsi naklady 350,00 30 840,00 0,00

Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 394 674,34 594 586,84 0,00

Rekapitulace dani

Z^klad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snizen^ DPH 15 % 0,00 CZK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 989 261,20 CZK

Zakladni DPH 21 % 207 744,85 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1197 006,05 CZK

V dne 4.4.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1 z 3



Popis rozpoctu: - 
Oprava

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 2 z 3



Rekapitulace dilu

ivUteev ;; D<xl4vk^i CWkem

3 Svisle a kompletni konstrukce HSV 34 763,34 32 291,42

4 Vodorovne konstrukce HSV 56 145,74 64 265,99

62 Upravy povrehu vnejsi HSV 62 914,80 80 423,20

64 Vypine otvoru HSV 18 494,00 6 760,00

94 Leseni a stavebni vytahy HSV 3 425,00 10 678,20

96 Bourani konstrukei HSV 1 099,24 13 465,70

97 Prorazeni otvoru HSV 5 651,10 25 185,00

713 Izolace tepelne PSV 87 523,12 171 649,09

762 Konstrukce tesafske PSV 64 703,00 63 651,85

765 Krytiny tvrde PSV 7 707,70 5 820,10

766 Konstrukce truhlafske PSV 22 962,30 23 726,29

767 Konstrukce zamecnicke PSV 27 625,00 47 830,00

784 Malby PSV 1 050,00 17 500,00

M21 Elektromont^ze MON 260,00 500,00

VN Vedlejsi naklady VN 350,00 30 840,00

Cena celkem 394 674,34 594 586,84 0,00

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 3 z 3





Polozkovy rozpodet
SPS stavebni ak.STANISLAVA BECHYN^, JIHLAVSKA 628

Dodavka Montd2 hmotnost hmotnost
p.e. Cislo polozky N^zev pololky MJ mnoistvl cena / MJ Celkem Dodavka celk. Mont^ celk. /MJ celk.(t)
Dll: 3 Svisl^ a kompletni konstrukce 67 054,77 34 763,34 32 291,42 1,44

1 34701613.R00 Pfedstena SDK,tl.150mm, ocel.kce, lx RF 12,5mm
Pfedst§na na jizni st§n§ v homim patfe::

m2 93,98400 652,00 61 277,57 341,00 32 048,54 311,00 29 229,02 0,01 1.21

10,07*1,2 12,08400
pfedstena na vychodni strane dve patra;:
(12+16)*1,3
pfedstena na sevemi stran§ dv§ patra::

36,40000

35*1,3
POL02KA VE SPECIFIKACI RTS BUDE DOPIN^NA 
nAKLADY: :
vycj§tdni podkiadnich plechu::
vyrovnani profilii na podkiadnim vlnitem plechu::
viozeni distanfinich kotevnich podlozek mezi puvodni
SDK a pfedstenou::
cca 5 ks na m2 s pferusenym tepelnim mostem (odfezky 
sadrokaronu rnozn^::
uzavfeni mezery v horni (^sti a v bo5ni idstim tormou 
tmeleni::
uzaveni mezery okolo ramu dvefi hlinikovou listou a 
bitumenovou pdisko::

45,50000

2 342018462R00 PfiSka SDK tl.200 mm, ocel.kce,lx opla§f.,RF 25 
zacisteni otvoru po dvefich::

m2 4,40000 1 313,00 5 777,20 617,00 2 714,80 696,00 3 062,40 0,05 0,23

1*2*1,1*2
protipozami desky::
vypinit tepelnou izolaci tl. 150 mm::
desky oboustrane v rozsahu puvodni pficky::

4,40000

Dll: 4 Voclorovn6 konstrukce 120 411,74 56 145,74 64 265,99 3,17
3 416042224R00 Samost.poz.pfedel, kov.kce.CD, deska 2x RF 12,5mm, 

DVOJITV ROST a ZDVOJENt KOTVY
Protipozami podhied nad celym schodi§t§::

m2 116,00360 1 038,00 120 411,74 484,00 56 145,74 554,00 64 265,99 0,03 3,17

§ikmd a skoro vodorovn^::
4,05*(5,7+5,05)*1,3
skoro svisid 5dst, v^etng ost§ni stfesnich oken a tfdmu

56,59880

(pfirazka 33%::
(4,55+2,55)*3,3*1,2*1,3
podhied nad podestou homiho patra::

36,55080



Dd: 62

2,5*3.0*1.3
podhied pod podestou homiho patra::
2,8*3,6*1.3
CENA POLOZKY MUSi OBSAHOVAT DODAVKY A 
MONTA2e DLE SAZEBNIKU RTS::
A dale musI obsahovat vSechny n(2e uveden^ 
PRACE a DOVAvkY: :
Kompletni dodavka veetne kotev , dvojit^ho rostu, deky 
2*RF::
parot§sn6 fdlie, tepeln^ izolace na b^zi sklenych vidken tl. 
160 mm, s::
lamdou minimaln§ 0,036mm, ve§kery krotevni material, 
kotvy s pferuSeny::
tepelnym mostem, stouby, vruty, pasky separacni a 
t§snici bitumenov^,::
t§snici temel, tesneni a pfebrouseni spdr.za5isteni, 
dotmeleni::
doprava no§enim po budove, doprava na stavbu,:: 
likvidaci zbytky materialu a zdv§re£ny suchy uklid:: 
soufasti doddivky je re§eni a detailu u stfe§nich, ost§ni, 
nadprazi,::
parapet, leseni zlomu podhiedu a napojeni na zdene 
konstrukce a SDK::
dopln§ni t§sniciho rdmu u stfeSnich oken bez demont^ze 
oken::
dopingni tesnicich p^sek u stfe§nich oken::

Upravy povrchCi vn6i§l

9,75000

13,10400

143 338,00 62 914,80 80 423,20 1,16
622311750R00 KZS, povrehov^ uprava ostdni KZS s min.vinou, 

TEPELN^ IZOLACE MINIMALN^ 160 mm 
zatepleni jizni strany schodiste z pdCiy:: 
zateplovaci system vata lepena ceioplosne s vidkny 
kolmo ke zdi:: 
lepidio +perlinka lepidio::
42*1,3
zateplovaci system sevemi strana z pudy::
32*1,3
rezerva 30% na detaily a zacisteni::
POL02KA DLE STANDARDU P0L02KY RTS DOPLNIT 
O::
oCi§t§ni povrehu stlaCenym vzduchem:: 
omterni povrehu::
penetrace povrehu hloubokovou penetraci:: 
nalepeni desek celoplosn§:: 
tepelne izolacni desky s vlakny kolmo na zecT:: 
desky s tepelnou vodivosti maximalne lamda 0,036:: 
kotvy 6 ks na m2 se zatkou;:

m2 96,20000 1 490,00 143 338,00 654,00 62 914,80 836,00 80 423,20 0,01 1,16

54.60000

41.60000



lepidio:: 
perlinka::
st§ka bild hladka::
uklid::
likvidace zbytku::
hrany hlinikove svisle::
napojeni na vinity plech utesnit penou::
feseni detailu az po stfe§ni late::
do ceny zapocitat profez s napojeni na krytinu cca 20%
navic::
doneseni materialu do prostoru piidy:: 
dovezeni mateialu na stavbu:: 
no§eni vody z pfizemi skoly::

Dfl: 64 V^pln6 otvoru 26 254,00 18 494,00 6 760,00 0,11
5 642942214RT2 Osazeni zarubne do sSdrokarton. ph'dky tl. 150 mm,

veetne dodavky zarubne 900/1970/150+1600/1970/150 
osazeni zarubn§ do sSdrokatonove pfedst§ny do 
celov6ho ro§tu 1:: 
do tlou§t’ka 150 mm::

kus 2,00000 2 302,00 4 604,00 1 757,00 3 514,00 545,00 1 090,00 0,03 0,06

1 kus 900/1970::
1 kus 1600/1970::
2 2,00000

6 61160107R Dvefe vnitfni hladke pine 2kf. 160x197 folie DUB, 
ZATEPLENI Uw max=1,4, FAB, KLIKA-KLIKA, PLN^

kus 1,00000 13 515,00 13 515,00 9 765,00 9 765,00 3 750,00 3 750,00 0,03 0,03

dvefe na spodni podesti::
1
STANDARDNi DVEftE DOPLNIT 0:: 
zateplit minimalne 50 mm desky PIR + povrehova kryci 
deska tl.5 mm:: 
zateplovaci ram na dvefich::
upravena klika:: 
samozavirad:: 
pr^h::
tesneni dvefniho kfidia::

1,00000

7 61160104R Dvefe vnitfni hladke pln6 Ikf. 90x197 folie DUB, 
ZATEPLENI Uw min=1,4, FAB, KLIKA-KLIKA, PLN^

kus 1,00000 7 135,00 7 135,00 5 215,00 5 215,00 1 920,00 1 920,00 0,02 0,02

Dvefe na podeste homiho patra::
1
STANARDNl DVEftE DOELN^N^ 0:: 
zatepleni 50 mm PIR deskou:: 
dfeveny ram zatepleni:: 
kryci deska tl.5 mm s bilou folii:: 
uprava kliky::

1,00000



prah::
samozavira£::
tesneni v rdmu::
ocelovS zdaiben::

Dll: 94 Le§enl a stavebnl vVtahy 14 103,20 3 425,00 10 678,20 3,34
8 943943221ROO Mont^z leseni prostorove lehke, do 200kg, H 10 m,,

viceparove le§enl vy§ka patra2,1 m.pronajem 60 dni 
leseni v cel§m prostoai schodi§t§::

m3 258,00000 21,50 5 547,00 5,00 1 290,00 16,50 4 257,00 0,01 1,90

9M,*7+3*2*1 258,00000
9 943943821ROO Demontaz leseni, prostor. Iehk6, 200 kPa, H 10 m m3 258,00000 9,00 2 322,00 0,00 9,00 2 322,00 0,00 0,00

10 943955021 ROO Montdz lesei^ov§ podlahy s pfi^niky a pod^l.,H 10 m, pro 
prostorove leseni

m2 85,40000 53,00 4 526,20 25,00 2 135,00 28,00 2 391,20 0,02 1,44

4*9,8*2 78,40000
3,5*2*1 7,00000

11 943955821 ROO Demontaz les. podlahy s pric. a poddiniky, H 10 m m2 85,40000 20,00 1 708,00 0,00 20,00 1 708,00 0,00 0,00
Dll: 96 Bour^nl konstrukcl 14 664,94 1 099,24 13 465,70 0,04

12 963016111 ROO DMTZ podhiedu SDK, kovovS kce., Ixopl^isf.12,5 mm 
Pohledova cast vodorovna a skoro vodorovn^ + rezerva

m2 107,42380 115,00 12 353,74 10,00 1 074,24 105,00 11 279,50 0,00 0,04

30%::
4,05*(5,7+5,05)*1,3 56,59880
Svisl^ 6ast nebo skoro svisla c^st + rezerva 30%+20% 
rezerva na ost§n::
4,5*(3,2+2,5)*1,5
vodorovna cast nad podestou posledniho podlazi + 30%::

38,47500

3,8*2,5*1,3 12,35000
13 963016997R00 Pfiplatek za DMTZ vrstvy tepeln6 izolace tl.160 mm m2 107,42380 17,00 1 826,20 0,00 17,00 1 826,20 0,00 0,00
14 968072455R00 Vybourdni kovovych dvefnich zarubni pi. do 2 m2 

dvefe V 4.NP 900*1970 mm ze sadrokarovnov6
m2 1,00000 385,00 385,00 25,00 25,00 360,00 360,00 0,00 0,00

konstrukce::
1 1,00000

Dll: 97 Pror^zenl otvoru 30 836,10 5 651,10 25 185,00 0,00
15 979011335R00 Pronajem rukavu proti prachu delky 15 m den 15,00000 590,00 8 850,00 0,00 590,00 8 850,00 0,00 0,00
16 979011111R00 Svisl^ doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,85000 261,00 482,85 0,00 261,00 482,85 0,00 0,00
17 979011121 ROO Pfiplatek za kazd§ dalsi podlazi t 5,55000 157,00 871,35 0,00 157,00 871,35 0,00 0,00

1,85*3 5,55000
18 970051060R00 Vrteini jadrove do 2b do D 60 mm 

jadrove vrty do parapetu::
m 6,90000 1 849,00 12 758,10 819,00 5 651,10 1 030,00 7 107,00 0,00 0,00

6*2*1,15*0,5 6,90000
19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km

odvoz suti::
t 3,66850 177,00 649,32 0,00 177,00 649,32 0,00 0,00

0,00180 0,00180
1,75050 1,75050
1,91617 1,91620



20 979081121 ROO Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km 
odvoz do 15 km::

t 55,02750 15,00 825,41 0,00 15,00 825,41 0,00 0,00

15*3,6685 55,02750
21 979082111ROO Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m 

nosenim z 4 patra:: 
do pfizemi do kontejneru::

t 3,66850 227,00 832,75 0,00 227,00 832,75 0,00 0,00

3,6685 3,66850
22 979082121 ROO Pfiplatek k vnitrost. doprave suti za dalsich 5 m 

nosenim ze 4 patra do pfizemi::
t 88,04400 25,40 2 236,32 0,00 25,40 2 236,32 0,00 0,00

5*4*1*3,6685*1,2 88,04400
23 979990110R00 Poplatek za skladku suti - sadrokartonov^ desky t 1,80000 1 350,00 2 430,00 0,00 1 350,00 2 430,00 0,00 0,00
24 979999997R00 Poplatek za skladku £ista suf t 2,00000 450,00 900,00 0,00 450,00 900,00 0,00 0,00

Dfl: 713 Izolace tepeln^ 259 172,21 87 523,12 171 649,09 1,38
25 713100832R00 Odstr. tepelne izolace z min. desek tl. do 200 mm 

tepelna izolace provizorni demontaz pro tvorbu pochozi 
lavky::

m2 46,80000 16,40 767,52 0,00 16,40 767,52 0,00 0,00

36*1,3 46,80000
26 713100190RA0 Izolace tepelne voln§ polozene

zpetna montaz puvodni tepelne izolace demontovane
pfed provedenim poch::
pochozi Idvky::

m2 46,80000 64,40 3 013,92 6,00 280,80 58,40 2 733,12 0,00 0,00

46,8
navic v5etne sneseni a pfeneseni na misto ukladky:: 
ulid v£en§ likvidace zbytku::

46,80000

27 713100010RAD Izolace tepelne volne polozene skeln^ vata , tlou§fka 16 
cm
dopln§ni tepeln^ izolace do podhiedu tl.160 mm::

m2 116,00000 230,00 26 680,00 193,00 22 388,00 37,00 4 292,00 0,01 0,76

116 116,00000
28 713131130R00 Izolace tepelna st§n viozenim do konstrukce m2 120,56000 55,40 6 679,02 5,40 651,02 50,00 6 028,00 0,00 0,03

107*1,1
tioust’ky 150 mm:: 
do otvoru po dvefich::

117,70000

1*2*1,1*1,3 2,86000
29 631405688R Rohoz izolaSni mineraini tl. 160 mm, 4000x1000 mm, 

komprimovany 0,035 W/mK
m2 100,00000 578,00 57 800,00 578,00 57 800,00 0,00 0,00 0,45

30 71311112.RU1 Izolace tepelne stropu rovnych spodem, dratem, 1 vrstva -
v6etne dodavky skeln6 vaty tl. 200 mm
tepelna izolace v podhiedu horni podesty z pCidy::

m2 14,30000 389,00 5 562,70 231,00 3 303,30 158,00 2 259,40 0,01 0,08

10*1,1*1,3 14,30000
31 71300001 Pena PIR, parobzda, lamda=0,022 W*m-1*K-1,tl140 mm, 

objemova hmotnost 32-36 kq/m3, difuzni odpor MU 70 
plocha sikmin a podhiedu v tl. cca 140 mm;;

m3 19,97000 6 461,00 129 026,17 0,00 6 461,00 129 026,17 0,00 0,06

116*0,14*1,1 17,86400



dodavka a montaz:: 
v6etne pomocnych praci:: 
uklidu::
zat§sn§ni slozitych detaiiu:: 
vypln§ni nepfistupneho prostoru, pristup od parapetu 
navvrtanymi otvor:: 
tlou§tka 0,14 m::
(6+3)*0,14*0,5*1,3
prostor vymezen OSB deskou na latich a spodni hranou 
krokvi:;
vypineni prostoru pod parapetem a Pimcou u 
schodisfovem prostoru::
a to V tlou§fce 150 mm, na venkovni st§nu a ukotveni::

0,81900

6*1*0,150*1,3*1,1 1,28700
32 283502540R Zatka polystyrenova do hmozdinky SIR U 2G d=15 mm 

kotvy sadrokartonu::
kus 880,00000 1,00 880,00 1,00 880,00 0,00 0,00 0,00

100*8*1,1 880,00000
33 998713102R00 Pfesun hmot pro izolace tepelne, vysky do 12 m t 1,28000 846,00 1 082,88 0,00 846,00 1 082,88 0,00 0,00
34 713100190RA0 Izolace tepeind voln§ polozene

polozeni desek do mezistropu::
pfeneseni puvodni tepelne izolace z ocelovych desek::

m2 370,00000 64,00 23 680,00 6,00 2 220,00 58,00 21 460,00 0,00 0,00

250
vylozenl demontovane izolace z podhiedu na schodisti::

250,00000

120 120,00000
35 713100832R00 Odstr. tepelne izolace z min. desek tl. do 200 mm 

odstranenl desek z vininitych plechCi na pud§::
m2 250,00000 16,00 4 000,00 0,00 16,00 4 000,00 0,00 0,00

250 250,00000

D(l: 762 Konstrukce tesafsk6 128 354,86 64 703,00 63 651,85 4,06
36 762520020RAB Podlaha z fosen hrubych na sraz, na pol§tife ^ 1 m, fo§ny 

tlouSfky 50 mm
podlaha dfev§n6 Idvky kolem schodisfoveho prostoru::

m2 46,80000 494,00 23 119,20 298,00 13 946,40 196,00 9 172,80 0,04 1,68

36*1,3 46,80000
37 762710016RAB Prostorov6 v^zan6 konstr. z feziva plochy 450 cm2, 

hranoly 18 x 18 cm 
podpuma konstrukce lavky::
slfka 1,5 m::

m 52,65000 531,00 27 957,15 294,00 15 479,10 237,00 12 478,05 0,02 1,20

1,5*27*1,3 52,65000
38 7620001 Provizorni uzavfeni schodisfoveho prostoru, Osb desky, 

fdlie PE 0,6, ramova konstrukce
Tremova konstrukce nosna::

m2 41,50000 755,00 31 332,50 305,00 12 657,50 450,00 18 675,00 0,02 0,83

tramky 60*60 mm SM po 500 mm kfizove:: 
zavesy na ocelove schodnice tfmeny::
OSb desky tl, 8 mm::



folie tesnicl PE::
pod schodistovyrni rameny::
4,5*2*2*1,3
klin::

23,40000

8*1,3 10,40000
vstupni dvefni uzav§r::
3.5*2.2 7,70000

39 7620002 Montaz a dodavka lati 30*30 + desky OSB TL.8 mm, 
pojistna podstfesni folie

m2 116,00000 350,00 40 600,00 195,00 22 620,00 155,00 17 980,00 0,00 0,35

40 998762102R00 Pfesun hmot pro tesafske konstrukce, vysky do 12 m t 4,05000 1 320,00 5 346,00 0,00 1 320,00 5 346,00 0,00 0,00

Dfl: 765 Krvtinv tvrd6 13 527,80 7 707,70 5 820,10 0,03
41 765901221 ROO Zabrana parotesnd stfech m2 157,30000 86,00 13 527,80 49,00 7 707,70 37,00 5 820,10 0,00 0,03

Parotesna folie::
S hlinikovym povrchem::
110*1,1*1,3
dodavka, montdz, doprava:: 
pfipevneni::
slepeni obooustranou paskou::
utesneni prostupii tShel::
nalepeni na pa profiiy oboustranou samosv§mou
bitumenovou pasku D+M::

157,30000

D\\: 766 Konstrukce truhl^fsk6 46 688,59 22 962,30 23 726,29 0,11
42 766662811ROO Demontaz prahCi dvefi Ikfidlovych a vysazeni dvefni, 

kfidia a odneseni do 1 .PP budovy - sklad skolnika
kus 1,00000 36,00 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00

43 766601229RT3 Tesneni oken.spary,parapet,PT folie+PP folie+p^ska, PT 
folie S.100 mm; PP folie s.100 mm+paska tl.6 mm 
izolace kolem stfe§nich oken::

m 69,16000 465,00 32 159,40 180,00 12 448,80 285,00 19 710,60 0,00 0,01

8*2*(0,8+1,4)*1,3 
dvefe na pudu z podest::

45,76000

(1,2+2,1 *2+1,8)*2 
t§sneni parapetu::

14,40000

4,5+2,5+2 9,00000
44 76669001ORAC Desky parapetni aglomer. dodavka a montaz, §ifka 100 m 10,35000 705,00 7 296,75 330,00 3 415,50 375,00 3 881,25 0,00 0,05

cm
parapet::
(5,5+3,5)*1,15 
fdlie mramorova::
spojov^ni:: 
lepeni:: 
pfiezy::

10,35000

45 28376317R Deska XPS 1250 x 600 x 140 mm zelena, lepena a 
kotvena, za£i§tSni ze strany schodist§ 
podlozni deska pod parapetni desku::

m2 10,50000 676,00 7 098,00 676,00 7 098,00 0,00 0,00 0,05



kotvena::
leoena::
ceini hrana opatfena perlinkou o sifi 0,5 m * 7 m:: 
lepidio::
§tukova sterka sire 1,0 m * 7 m::
lepidio desek::
kotvy cca 8 ks do 4 m2::
10,5 10,50000

46 998766102R00 Pfesun hmot pro truhlafske konstr., vysky do 12 m t 0,10700 920,00 98,44 0,00 920,00 98,44 0,00 0,00
Oil: 767 Konstrukce z^me6nick6 75 455,00 27 625,00 47 830,00 0,69

47 767996801ROO Demontaz atypickych ocelovych konstr. do 50 kg 
demontaz vinitych plechu:: 
odfezani nytu (sroubu cca 2ks/m2 dn cca 8mm):: 
vlnite plechy sire cca 800 mm dl 5000 mm:: 
demontovana plocha 250, 50%::

kg 625,00000 37,20 23 250,00 5,20 3 250,00 32,00 20 000,00 0,00 0,03

250*5*0,5 625,00000
48 76799001 ORAC Atypick6 ocelove konstrukce, 10-50 kg/kus 

zpetna montaz vinitych desek::
kg 625,00000 77,00 48 125,00 39,00 24 375,00 38,00 23 750,00 0,00 0,66

625 625,00000
49 767001 Pozarni hlidka po odfezani nytu rozbru§ova5kou hod 16,00000 255,00 4 080,00 0,00 255,00 4 080,00 0,00 0,00

Dfl: 784 Malbv 18 550,00 1 050,00 17 500,00 0,04
50 784432923R00 Oprava,malba klih.lx, barva, o§krab. mistn. do 8 m, 

oprava malby schodiste a podhiedu
m2 350,00000 53,00 18 550,00 3,00 1 050,00 50,00 17 500,00 0,00 0,04

Dll: M21 Elektromont^e 760,00 260,00 500,00 0,00
51 21000001 Oprava osv^tlenl

demontaz 2 svetel::
soubor 2,00000 380,00 760,00 130,00 260,00 250,00 500,00 0,00 0,00

zpetna montaz na zateplovaci system nebo SDK 
konstrukce:: 
prodlouzeni kabelCi:: 
krabicky vodotesne::
2 2,00000

Dll: VN Vedlej§i ndkladv 31 190,00 350,00 30 840,00 0,00
52 005121020R Provoz zafizeni staveniste 

provoz zafizeni staveniste na 3 mesice:: 
na pozemku skoly:: 
opioceni a ohraniceni::

Soubor 1,00000 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00

1
zfizeni mobilniho wc a jeho provoz vcetne odstraneni:: 
doprava vody z pfizemi do pokrovi (nelze pouzit vodu v 
patrech)::

1,00000

53 00411101OR Pruzkumne prace , sondy do sadkrokatonu cca 10 kusu 
,5*0,5 m

Soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00 350,00 350,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00



54 00512401 OR
1
Koordinacni cinnost, zajisteni koordinace praci a Soubor

1,00000
1,00000 12 460,00 12 460,00 0,00 12 460,00 12 460,00 0,00 0,00

55 005121010R
dod^vek.stavbyvedouci
Vybudovani zafizeni staveni§te, opiocena ddst na Soubor 1,00000 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 2 820,00 0,00 0,00

56 005121030R
pozemku investora
Odstraneni zafizeni staveniste, a z^verecny uklid Soubor 1,00000 3 760,00 3 760,00 0,00 3 760,00 3 760,00 0,00 0,00
staveniste a stavby 
mokra i sucha cesta;:
cele schodiste a pfilehia patra ktera byla zasazena 
prachem stavby::
1 1,00000

26 989 261,20




