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é.j. 10641/2019-SZDC-OR BNO-R

é.j. SUS JMK 121/2019

SMLOUVA O SPOLUPRACI
A
SPOLUFINANCOVANI STAVBY

uzaviena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 z. €. 89/2012, ob&ansky zakonik, v platném znéni

.SMLUVNi STRANY

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Sidlo: Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

Zapsana: v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze: sp. zn. A 48384
Zastoupena: “
ICO: 709 94 234

DIC: CZ70994234

Adresa na Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi
dorucovani: Brno, Kounicova 26, PSC 61143

(dale jen SZDC)

a
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova
organizace kraje

Sidlo: Brno, Zerotinovo namésti 449/3, PSC 602 00

Zapsana: v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné: sp. zn. Pr 287

Zastoupena: Ing. Zderikem Komurkou, feditelem

ICO: 709 32 581

DIC: CZ70932581

(dale jen SUS JMK)

Il. UCEL SMLOUVY
Ugelem této smlouvy je zajisténi spoleéného postupu smluvnich stran v pFipravé a realizaci a dale
spolufinancovani stavby ,Oprava mostu v km 127,547 trati Retz — Kolin“ (dale jen stavba) dle
projektové dokumentace €.17064-01-0518 vyhotovené firmou SUDOP BRNO, spol. s r.0. se sidlem
Brno, Kounicova 26.

. SUS JMK je spravcem pozemni komunikace 111/4115 a na zakladé Zfizovaci listiny &. 427/09/Z8 ze

dne 17.9.2009 ve znéni pozdéjSich zmén je opravnéna k vykonu nékterych vlastnickych prav
Jihomoravského kraje k silnicim Il. a lll. tfidy na uzemi Jihomoravského kraje, zejména ke spravé,
udrzbé, opravam, rekonstrukcim a vystavbam na tomto majetku. Déle je opravnéna vystupovat
jako zadavatel vefejnych zakazek na stavebni prace.

. Pfedmétem stavby je stavebni objekt SO 071 Uprava koleje, ktery bude zcela financovan SZDC, a

stavebni objekt SO 02 Oprava mostu v km 127,547, ktery bude spolufinancovan SZDC a SUS
JMK. Jedna se o most o jednom otvoru pfevadéjicim jednokolejovou trat a zpevnénou silniéni
komunikaci 111/4115 pfes stalou vodote¢ — Jevidovka. Dle silniéni databanky jde o most ev.€. 4115-
1. Na zakladé stavu mostu budou provedeny zejména tyto prace:

- odstranéni stavajiciho zabradli vlevo

- odbourani stavajicich fims z kamennych blokl (v€etné kridel vievo)

- odstranéni stavajiciho zabradli vpravo

- provedeni nového SVI véetné odvodnéni za opérami

- betonaz novych Fims (v€etné kfidel vlevo), osazeni nového zabradli (v€etné kfidel vlevo)

- zpevnéni svahd za fimsami kamennym odlazdénim
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- predlazdéni svahovych kuzell vpravo
- sanace nosné konstrukce a spodni stavby
- zesileni konstrukce pomoci helikalni vystuze

Stavba bude realizovana na ¢astech pozemku p.¢. 3026, p.¢. 3027 a p.€. 3028 vSe v katastralnim
uzemi Méstys Blizkovice, obci Blizkovice, blize specifikovanych v projektové dokumentaci.

. Smluvni strany se touto smlouvou spojuji za Ucelem spoleéného postupu sméfujiciho k zadani
vefejné zakazky na realizaci, tj. provedeni, stavby.

lil. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN SOUVISEJiCi SE ZADAVACIM RIiZENIiM

SUS JMK i SZDC jsou dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, (dale jen ZVZ) vefejnymi zadavateli. Zadavatelé proto budou pfi zadani zakazky postupovat
v souladu s ustanovenimi ZVZ platnymi pro vefejného zadavatele. SZDC bere na védomi, Ze
v souladu s predpisy zfizovatele SUS JMK ( Jihomoravského kraje), které je povinna SUS JMK
dodrZovat, musi byt zakadzka na stavebni prace zadavana obeslanim vyzvy k podani nabidky
minimalné tfem dodavatelim a zvefejnénim vSech zadavacich podminek tak, aby svoji nabidku
mohli podat i nevyzvani dodavatelé.

Smluvni strany se dohodly, Ze vedoucim U&astnikem zadavateld a hlavnim zadavatelem je SZDC.
SUS JMK jako vedlejsi zadavatel touto smlouvou udéluje plnou moc SZDC, aby za SUS JMK
SZDC jednala s organy statni spravy a samospravy, organy dohledu, pravnickymi a fyzickymi
osobami ve vécech pfipravy a realizace stavby a zajisténi Cinnosti dle ¢l. Ill. odst. 3 a dle ¢l. IV.
této smlouvy. SZDC tuto plnou moc touto smlouvou pfijima.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskera pravni jednani spojena se zadanim pfedmétné vefejné
zakazky bude vykonavat SZDC jako vedouci Uéastnik zadavatell, s vyjimkou podpisu smlouvy se
zhotovitelem stavby. SZDC se takto jménem obou zadavatel zavazuje zejména:

- zahajit zadavaci fizeni nékterym z v Gvahu pfipadajicich postupl dle ZVZ a v souladu se
Smérnici SZDC &.53 o zadavani vefejnych zakazek statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty.

- zpracovat dodate¢né informace k zadavaci dokumentaci v pfipadé, Zze vznikne potfeba
takové dodate¢né informace zpracovat,

- sestavit komisi pro otevirani obalek s nabidkami a hodnotici komisi, v které bude alespon 1
zastupce SUS JMK,

- zajistit otevirani obalek s nabidkami a kontrolu Uplnosti nabidek,

- zajistit posouzeni a hodnoceni nabidek,

- rozhodnout o vybé&ru nejvhodné&jsi nabidky,

- prfezkoumat pfipadné namitky dodavatell a rozhodnout o nich,

- zastupovat zadavatele pfed organem dohledu v pfipadé pfezkoumani ukonu zadavatele,

- zajistit vSechna potfebna uvefejiiovani v informacnich systémech, vznikne-li takova
povinnost dle zakona o zadavani vefejnych zakazkach i jinych predpist a

- Cinit veSkeré dalSi pravni ukony a administrativni ¢innosti se zadanim pfedmétné vefejné
zakazky.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenova nabidka zhotovitele bude zpracovana tak, ze budou

ocenény jednotlivé SO, jak jsou rozclenény v €l. Il. odst.2 této smlouvy, aby bylo mozno urcit
hodnotu jednotlivych ¢asti dila.

SUS JMK se zavazuje poskytnout SZDC veskerou soucinnost, jejiz potfeba vznikne v souvislosti
se zadanim a realizaci vefejné zakazky a jiz Ize na SUS JMK jako vedlejSim zadavateli pozadovat.

Pfed zahajenim zadavaciho fizeni odsouhlasi SUS JMK zadavaci dokumentace. SUS JMK je
opravnéna kontrolovat cely prabéh zadavaciho Fizeni.

SZDC je povinna do 30 dn0 od zadani vefejné zakazky na stavebni prace predat SUS JMK kopii
dokumentace vefejné zakazky.

IV. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN SOUVISEJICi S UZAVRENIM SMLOUVY
S VYBRANYM DODAVATELEM A S REALIZACi PREDMETNE VEREJNE ZAKAZKY

4—Smluvnimi stranami smlouvy o dilo se zhotovitelem, jehoz nabidka bude vybrana jako

nejvhodnéjsi, budou oba zadavatelé
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Smlouva o dilo bude uzaviena v souladu s navrhem smlouvy, ktery bude soucasti zadavaci
dokumentace.

Do 10 dnil od uzavfeni smlouvy o dilo se zhotovitelem SZDC preda SUS JMK jedno podepsané
vyhotoveni smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze veSkera pravni jednani spojena s realizaci pfedmétné vefejné
zakazky bude vykonavat SZDC jako vedouci U¢astnik zadavatelU.

SZDC se jménem zadavateld zavazuje zejména:

- zajistit veSkera afedni povoleni pro UcCely realizace predmétu vefejné zakazky, pokud
budou podle pfislusnych pravnich predpist potfeba,

- zastupovat zadavatele v jednanich se zhotovitelem a tfetimi osobami ve vSech
vécech souvisejicich s pfedmétnou vefejnou zakazkou, a to za uéasti zastupce SUS JMK,

- jménem zadavatelU uplathovat prava a plnit povinnosti stanovené pravnimi pfedpisy
nebo smlouvou o dilo, a to jak vUci zhotoviteli tak i tfetim osobam, a to za ucasti zastupce
SUS JMK

- kontrolovat, zda zhotovitel dodrzuje podminky stanovené ve smlouvé o dilo,
kontrolovat cenovou spravnost a Uplnost dokladd vystavovanych zhotovitelem pro ucely
zaplaceni ceny za dilo (SO 02 mé pravo kontrolovat zaroven zastupce SUS JMK)

- v pfipadé vzniku potfeby dodateénych ¢i novych praci na SO 02 budou tyto zadany po
dohodé SUS JMK a SZDC

- prevzit od zhotovitele pfedmét pinéni.

Budou-li se v prubéhu realizace pfedmétné vefejné zakazky konat kontrolni porady nebo kontrolni
pochuzky, zavazuje se SZDC zvat na né v dostatecném Casovém predstihu také zastupce SUS
JMK.

V. FINANCNi UJEDNANI

Pro dosazeni ugelu této smlouvy se SZDC zavazuje uhradit projekt stavby, astku rovnajici se
cené stavebniho objektu SO 01 — Uprava koleje, jak bude uvedena v nabidce vitézného ugastnika
na realizaci stavby, a jednu polovinu ceny stavebniho objektu SO 02 Oprava mostu v km 127,547,
jak bude uvedena v nabidce vitézného udastnika na realizaci stavby. SUS JMK se touto smlouvou
zavazuje zaplatit jednu polovinu ceny stavebniho objektu SO 02 Oprava mostu v km 127,547, jak
bude uvedena v nabidce vitézného uc€astnika na realizaci stavby.

V pfipadé objektivné vzniklého pozadavku na viceprace pfi realizaci stavebniho objektu SO 02,
budou tyto vicenaklady uhrazeny obéma smluvnimi stranami v poméru kazdy jednou polovinou,
nebude-li dohodnuto jinak.

Projekt stavby, stavebni objekt SO 01 a polovinu naklad(i na zhotoveni stavebniho objektu SO 02,
bude SZDC zhotoviteli hradit na zékladé zhotovitelem vystavenych dariovych dokladd. Dariové
doklady bude zhotovitel vystavovat na statni organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty, IC 709
94 234, DIC CZ70994234, se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00 a
dorucovat na Oblastni feditelstvi Brno jako organiza¢ni jednotku SZDC, zajistujici uvedenou
pfipravu a realizaci stavby, pro Ucely kontroly cenové spravnosti a Uplnosti vystavenych dokladu.

Polovinu nakladd na zhotoveni stavebniho objektu SO 02 bude SUS JMK zhotoviteli hradit na
zakladé zhotovitelem vystavenych danovych dokladu. Dafiové doklady bude zhotovitel vystavovat
na SUS JMK a faktury budou doru¢ovany elektronicky na adresu [ IS Po kontrole
spravnosti a opravnénosti fakturace, provede SUS JMK thradu v souladu s podminkami smlouvy
o dilo.

Dariovy doklad bude splatny vzdy do 30 dnG ode dne jeho prokazatelného doruceni. Soucasti
kazdého danového dokladu musi byt soupis provedenych praci potvrzeny povéfenym zastupcem
investora pfislusné ¢asti dila.

Reklamaci vad dila, at uz projektu nebo realizace, bude provadét SZDC. Toto ustanoveni bude
zakotveno ve vlastni smlouvé o dilo se zhotovitelem projektu stavby i zhotovitelem viastni stavby.
VI. ZAVERECNA USTANOVENI

Touto smlouvou jsou upraveny zakladni zasady a specifikace spoleéného postupu obou smluvnich
stran k zajisténi GCelu této smlouvy. Na jejich zakladé pak budou mezi smluvnimi stranami
navzajem a smluvnimi stranami a tfetimi osobami (zejména zhotoviteli dokumentace realizace
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stavby) uzavrieny dal§i nezbytné smlouvy k zajisténi ucelu této smlouvy, ve kterych budou tyto
jednotlivé specifikace dale zpresnény C&i pripadné doplnény. Stanou-li se néktera ujednani
v dusledku zmény zakonné Upravy neplatnymi nebo se jejich plnéni stane v dusledku této
skute€nosti nemoznym, zavazuji se smluvni stany upravit obsah téchto ujednani v naslednych
smlouvach uzavienych k zajisténi ucelu této smlouvy tak, aby odpovidal platné zakonné uUpravé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni strany, ktera podepisuje jako druha v poradi.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smiuv.
Tato smlouva podléha povinnosti uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluy, ve
znéni pozdséjsich predpisti. Uvefejnéni smlouvy zajisti SUS JMK.
Nebude-li nejpozdéji ve Ihuté do 31. 12. 2020 zahajeno zadavaci fizeni na vefejnou zakazku
na stavebni prace, skon¢i platnost této smlouvy dnem nasledujicim po marném uplynuti této Ihaty.

Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran ve formé c&islovanych
dodatk této smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo osobami opravnénymi
jednat za smluvni stranu.

Smilouva je sepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz kazda ma hodnotu originalu. Kazda smluvni
strana obdrzi po dvou stejnopisech.

V Brné dne 9. 4. 2019 VBmnédne .....................
Za Spravu a udrzbu silnic Jihomoravského Za Spravu Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
kraje, pfispévkovou organizaci kraje: organizaci:

Ing. Zdenék Komurka
feditel SUS JMK
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